ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Cl.1 ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Mgr. Peter Helexa — generalny riaditel
JUDr. Stanislav Backa-riaditel useku sluzieb
obidvaja na =zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla
podpisového poriadku (OS-03) v platnom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Ing. Viliam Dobrota — odborny referent investi¢nej vystavby
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 2021879959
Bankové spojenie: Postova banka, a.s., pobocka Bratislava
Cislo Ggtu: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. &. 803/S
1.2. Zhotovitel’ IG COM s.r.o.
Sidlo: Konventna 7, 811 03 Bratislava
Zastupeny: p. Jan Cmelo
Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych: p. Jan Cmelo
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: p. Jan Cmelo
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu: 2921895266/110
ICO: 47171774
DIC: 2023791011
IC DPH: Sk2023791011
IBAN: Sk 8411000000002921895266
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sro. vl. €. 89252/B
Parafy: Garant:
Posta Banska Bystrica 1 — rekonS$trukcia plynovej kotolne SSM-OIUN-OIV

Ing. Viliam Dobrota
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Preambula: ,Zhotovitel vyhlasuje, Ze je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona
¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dale;j
len ,ZoRPVS"), a je su€asne zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register),
ktorého spravcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel
tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt v ¢ase
uzavretia tejto zmluvy v registri zapisani. V pripade , ak poc¢as platnosti tejto zmluvy dojde

k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukoncit’ plnenie tejto
zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatefla®“.

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

,» Posta Banska Bystrica 1 — rekonstrukcia plynovej kotolne“

Pri vykonavani diela budt realizované nasledovné prace:

bdracie prace — demontaz existujucich kotlov a technolégie kotolne

stavebné upravy

dodavka a montaz 3 ks kondenzaénych plynovych kotlov, kazdy o vykone 225 kW

dodavka montaz novej technoldgie kotolne (obehové Cerpadla vykurovaci okruh, trojcestné zmieSavacie
ventily , obehové Cerpadla kotlovy okruh pripojené na riadiacu jednotku kotla, cirkulaéné cerpadla.....).
Novo navrhované vykurovacie vetvy budu dopojené na existujuce rozvody UK

Uprava rozvodu plynu — napojenie kotlov novym potrubim

dodavka a montaz upravne vody

rekonstrukcia technologickej elektroin$talacie kotolne

rekonstrukcia merania a regulacie kotolne

poziarna ochrana

ohrev TUV - rieSit nepriamo ohrievanym zasobnikovym ohrievacom s objemom 750 litrov.

podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podfa platnych kvalitativnych, technickych predpisov, vypracovanej
projektovej dokumentacie spolo¢nostou UNITEC HOLDING spol. s.r.o.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost

CL. lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Banska Bystrica 1

Horna 1

974 01 Banska Bystrica

Parafy:
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ClL. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podra €l. Il su nasledovné:
zacatie prac: diiom odovzdania staveniska

ukoncenie prac: do 10 tyzdnov po dni odovzdania staveniska

4.2 Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. def zapisni€ného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonc&enia prac, resp. zhotovenie diela sa podfa tejto zmluvy povazuje den uspeSného
preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z déovodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu zapisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncCenia predmetu zmluvy, priCom
predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U&inky odstupenia od zmluvy nastand diom
jeho dorucenia zhotovitelovi.

4.7.Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim
zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.10.V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predizuje o dobu
potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom k tejto
zmluve.

4.11.0bjednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy:

a) ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora z registra poc¢as platnosti tejto
Zmluvy.

b) ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v omeSkani so splneni povinnosti
podla § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS.

Parafy: Garant:
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Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona €.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podra €l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena za celé dielo bez DPH: 209 821,05 € bez DPH

Slovom: dvestodevattisicosemstodvadsatjeden Eur pat centov
V cene su zahrnuté v8etky dodavky a prace uvedené v Casti ll. tejto zmluvy.

V pripade realizacie prac, ktoré nie je mozné v zmysle metodiky CENKROS ocenit, bude cena tychto prac
stanovena hodinovymi zucétovacimi sadzbami /HZS/ vo vySke 14,11 €/hod, bez DPH

5.2 K cene podla bodu 5.1 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos dariovej povinnosti k DPH na objednavatela

v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F
Nariadenia Komisie (EU) €. 1209/2014 z 29. oktébra 2014 (dalej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam
neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podla platnych predpisov v ¢ase fakturacie.

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vedlajSie rozpoctové naklady.

5.4 Dohodnuta cena je povazovana zu¢astnenymi stranami za pevnu a bude ju mozné menit' len v pripade
zmien pozadovanych objednavatefom /dodatok k zmluve/

5.5.Cena diela za prace naviac, pozadované objednavatelom bude stanovena dodatkom k ZoD, ako

cena pevna (ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpoctu diela).

Cl.VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predloZenych a odsuhlasenych mesaénych faktur, ktorych suc¢astou budu
vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budu uhradené do vysky 80% z celkovej ceny diela, pricom zostavajucich 20% bude
uhradenych na zaklade vystavenej a odsuhlasenej kone¢nej faktury, po odstraneni prip. vad, nedorobkov
alebo po Uuspesnom skolaudovani stavby.

6.4.Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 pracovnych dni po ukon&eni mesiaca, za
ktory sa fakturuje. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych stavebnych prac, pri ktorych sa uplatriuje
prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatela v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych
prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.
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6.5.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatefl je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zaéne plynat
doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dnia doruéenia faktury.

6.7.V pripade, Zze ddjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela alebo
zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku driu dorucenia
oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8.V pripade, Ze pri realizacii dojde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na zaklade
poziadaviek objednavatelfa, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v projektovej
dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena Diela a to
v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych poloziek.

6.10.Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve.

Smerovanie fakturacie:

Slovenska posta, a.s.,
Partizanska cesta 9,

975 99 Banska Bystrica.

Cl1. VI. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentéacie (a vykazu
vymer) a podla podmienok zmluvy. Dielo bude realizované v zmysle platnych STN, EN a pocas zarucnej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho
povinnosti.

7.3.Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo difia odovzdania predmetu diela objednavateflovi. Na
vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Parafy: Garant:
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7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v €o najkratSom technicky moznom termine,
najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani uplatnenu vadu v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete, je
objednavatel opravneny odstranit vadu prostrednictvom tretej osoby a to na naklady a nebezpeéenstvo
zhotovitela. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi vietky naklady, ktoré objednavatel vynalozi pri
odstrafovani vady prostrednictvom tretej osoby, priCom ku skuto€ne  vynaloZzenym nakladom si méze
objednavatel uctovat 10%-tnu obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skutognosti dodat' a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

7.7.Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfla &l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle ¢&l. VII., zanika jeho pravo zodpovednosti
za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 20 % z ceny
diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa zapisuju najma vSetky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie zmluvy. V priebehu pracovného ¢asu
bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatela,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej
spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5 pracovnych dni
svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom suhlasi. To isté plati o ndmietke
objednavatela vo€i zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Viliam Dobrota, tel

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné strany
navzajom doporucenym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6.Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné povolenia.
Stavenisko bude odovzdané na z&klade vzdjomne odsuhlaseného terminu obidvomi zmluvnymi stranami.

Parafy: Garant:
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8.7.Objednavatel odovzda zhotovitefovi zoznam so zakreslenim v8etkych podzemnych a nadzemnych vedeni
a inzinierskych sieti a odovzda zhotovitefovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je vykonavat
stavebné prace. Zhotovitel zabezpecéi vytyCenie tychto podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych
sieti na stavenisku.

8.8 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9.. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecfenstvo.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Zhotovitel na poziadanie predlozi objednavatelovi doklady o odbornej sposobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych, ktoré
neboli uvedené na zozname objednavatela.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat’ prace v€as a kvalitne, priCom pri omeskani s uskutonenim prac, alebo
nekvalitnom plneni budl zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
Obchodného zakonnika, vratane nahrady $kody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN, EN a technickym podmienkam. V pripade porusenia tychto povinnosti
objednavatel mbéze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit Obchodnym
zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat' s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov poSty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa zhotovitel v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného kfudu
na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie

a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Pred za€atim prace zhotovitel preukazatelne vyskoli zi&astnenych zamestnancov o PoZiarnej ochrane a
Bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych predpisov
objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni §4 a § 8
zakona ¢€.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR €.121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii a ostatnych pravnych predpisov na Useku ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spésobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zakona &€.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhla3ok,
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.
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8.21.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel do 3
dni prace prevezme.

8.22. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava

dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel na
vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktori mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruseniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit. Skody spésobené takymto postupom znada zhotovitel diela.

8.23. Zhotovitel méze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraovat v pracach na zhotoveni diela

dohodnutym spdsobom. Tuto skuto€nost musi bezodkladne oznamit objedndvatefovi a navrhnat zmenu
vykonania diela. Ak nema moznost' vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je
opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda
Z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel méa narok na zaplatenie ceny za vykonanu &ast diela

8.24. Pri ukoné&eni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel ur¢i termin

preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak v3etky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania potrebné

doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach
c) doklady o ulozeni odpadu

d) stavebny dennik

e)

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie

v papierovej forme, na elektronickom nosici vo forme ,dwg*“ a ,pdf* so zakreslenim vSetkych zmien,
ku ktorym doSlo poc¢as zhotovenia diela

8.27. Zhotovitel sa zavazuje ukladat fotodokumentaciu z priebehu rekonstrukcie, zapisy z kontrolnych

dni, vychodiskové revizne spravy a projekt skutoéného vyhotovenia stavby vo formate ,pdf do
elektronickych aplikacii Objednavatel, SW — Sprava majetku a SW — Sprava VTZ.

8.28. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na

9.1.

9.2.

9.3.

9.4

vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou zmluvnej ceny.
CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie zmluvného terminu ukoncenia a odovzdania diela méze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo mdze zhotovitel pozadovat zaplatit’ od
objednavatela urok z omeSkania vo vyske 0,027% z diznej Ciastky a to za kazdy deri omeskania

Pripadné sankcie za nedodrZanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou
a zapocitanim voci kone&nej fakture zhotovitela.

Objednavatel si mdze uplatnit’ vo€i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy
defi omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a preberani
diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich odstranenia.

Parafy: Garant:
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9.5 Za nedodrzZanie terminu prebratia staveniska si m6zZe objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50 € za kazdu

hodinu omeskania.

9.6 Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Obchodného zakonnika.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozi min. jeden tyZden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budu vykonavat zmluvné prace, za u€elom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, ¢islo ob¢ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR

Zmluvné strany su uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povaZzuje za povinne zverejfiovanu zmluvu

v zmysle Zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.
Zaroven zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy

v centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR.

Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia: V Bratislave, dna:
Mgr. Peter Helexa p. Jan Cmelo
generalny riaditel konatefl
Slovenskej posty, a. s. IG COM s.r.o.

JUDr. Stanislav Backa
riaditel useku sluzieb
Slovenskej posty, a. s.

Parafy: Garant:
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