Zmluva o dielo

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
¢islo uctu

IBAN

1CO

DIC

telefon
fax

Zhotovitel’

Zapis

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
¢islo uctu

IBAN

1CO

DIC

IC DPH

telefon

fax

Clanok & I: Zmluvné strany

Mesto Dolny Kubin
Hviezdoslavovo namestie 1651/2
026 01 Dolny Kubin

Ing. Jan Prilepok, primator mesta
Ing. Cubos Lisik

VUB, a.s. pobo¢ka Dolny Kubin
20426332/0200

SK48 0200 0000 0039 7539 3151
SK20 0200 0000 0000 2042 6332
00314463

2021339254

043-5814434

043-5814465

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7

026 01 Vysny Kubin

OR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 52181/L
Ing. Marek Sagan, konatel’

Adam Hok, konatel’

Ing. Marek Sagan, 0902943672
VUB, a.s.

3912370965/0200

SK93 0200 0000 0039 1237 0956
45323542

2022942966

SK2022942966

043/5865701

Clanok II.: Vychodiskové podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi pre zakazku s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych
prac — Automaticky zavlahovy systém futbalového ihriska na Letnom $tadione v Dolnom
Kubine su sutazné podklady, projekt, vykaz vymer a ponuka zhotovitela zo dia

14.09.2022.
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Clanok I1L.: Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zhotovenie diela - prac pre objednavatel’a na akcii — Automaticky
zavlahovy systém futbalového ihriska na Letnom Stadione vV Dolnom Kubine podla
sutaznych podkladov zakazky s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac,
projektu vypracovaného projekénou kancelariou: Ing. Peter Salai, Nad brenmi 3104/19,
026 01 Dolny Kubin, august 2021, vykazu vymer a ponukového polozkového rozpoctu
zhotovitela zo dna 16.09.2021, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo podla predmetu plnenia a objednavatel’ sa zavézuje
toto dielo prevziat' a zaplatit’ za zhotovenie diela zmluvni cenu podla Clanku IV. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
Vv stlade so schvalenou projektovou dokumentéciou stavby, stavebnym povolenim, resp.
ohlasenim stavebnych tprav, STN a ostatnymi pravnymi predpismi a podmienkami
vymedzenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel pri realizacii diela, prac musi dodrziavat’ v§eobecne - technické poziadavky
pri vystavbe, resp. pri realizdcii diela, STN, predpisy poziarnej ochrany a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci suvisiace s realizovanymi pracami.

Pred zacatim zemnych prac je zhotovitel’ povinny vytyc€it’ podzemné vedenia v spolupraci
s dotknutymi spravcami inzinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri realizacii diela - prac pouzije iba certifikované a kvalitné
materidly.

Clanok IV.: Cena

Zhotovitel zhotovi predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotach podrla tejto zmluvy.
Dohodnuta zmluvna cena bola ur¢end na sumu vo vyske 110 000,00 EUR vratane DPH,
z toho cena bez DPH 91 666,67 EUR a 20% DPH vo vyske 18 333,33 EUR. Cena je
Vv zmysle § 6 ods. 2 a 3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach maximadlna a pevna. V uvedene;j
cene su obsiahnuté 1 ndklady na vybudovanie a likvidaciu zariadenia staveniska,
rozkopavkové povolenia, ndklady na dopravu, dopravné znacenie suvisiace s realizciou
prac, naklady na oznacenie staveniska, ndklady za uzivanie verejnych priestranstiev a
naklady na vytycenie podzemnych vedeni ako aj ndklady spojené s preSkolenim
pracovnikov.

Cena diela predstavuje naklady na vSetky materialy, technologie, prace, skusky atd’.,
ktoré st podla zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok,
technickych a pravnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do
prevadzky.

V pripade vyskytu nepredvidavych prac oproti rozpoctu, resp. prac, ktoré nie su upravené
touto zmluvou, predlozi zhotovitel cenovll kalkuldciu na pisomné odsthlasenie
objednéavatel'ovi. Vykonanie tychto prac bude upravené formou pisomného dodatku
k tejto zmluve za podmienky odsuhlasenia vykonania tychto nepredvidanych prac oboma
zmluvnymi stranami. Ceny za vzniknuté nepredvidané prace sa budu riadit’ jednotkovymi
cenami uvedenymi v ponukovom rozpocte zhotovitel'a. Ceny za nepredvidané prace,
ktoré ponukovy rozpocet zhotovitela neobsahuje, budi vopred odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.
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Clanok V.: Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo - prace v dohodnutom case:

- termin zacatia prac: 10/2022

- termin ukonc¢enia prac: do 31.03.2023

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok sa méze termin ukoncenia prac
zmenit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve za podmienky odsthlasenia oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok VI.: Miesto zhotovenia diela

Miesto zhotovenia diela: Mesto Dolny Kubin, k. 4. Vel'ky Bysterec, CKN parc. ¢.: 393/1,
390/217, 394/3, 431/2, 857/2, 390/29

Clanok VIL.: Vlastnicke pravo na zhotovované dielo a nebezpetenstvo §kody na nej

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddzaji na objednavatela
momentom odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL: Zaruéna lehota - zodpovednost’ za vady

V pripade vady diela pocas zarucnej doby ma objednéavatel' pravo pozadovat od
zhotovitel'a bezplatné odstranenie takejto vady. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite
prac. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela bez zbyto¢ného
odkladu od uplatnenia reklamacie, najneskor vSak do 5 dni od uplatnenia reklamacie
a odstranit’ vady diela bez zbytocného odkladu najneskér do 30 dni od zaciatku
odstranovania vad, ak sa zmluvné strany vzhl'adom na povahu vad pisomne nedohodnti
inak.

Objednévatel’ sa zavézuje, ze reklaméciu vady diela uplatni u zhotovitel'a bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo 5 rokov (60 mesiacov) odo dila prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok IX.: Platobné podmienky

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutti cenu diela, a to na zéklade
faktary odstuhlasenej technickym dozorom objednévatel’a po vykonani jednotlivych préc.
Stpis vykonanych prac a dodavok bude sucastou faktury.

Dohodnuta splatnost’ faktur je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze posledna faktara musi byt vo vySke minimalne
10% z celkovej ceny diela, pricom objednavatel’ uhradi celkovil cenu diela len do vysky
90%. Na zvySnych 10% z celkovej ceny diela vznikne zhotovitelovi pravo az po
odstraneni vSetkych nedostatkov a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela.
Realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel' bez preddavkov a zaloh zo
strany objednavatel’a.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktir ma zhotovitel’ pravo na troky
z omeskania vo vyske urcenej podla predpisov obCianskeho préava.
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Clanok X.: Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko na zéklade pisomného
odovzdavacieho protokolu, a to v stave zodpovedajicom projektovym podmienkam, bez
narokov tretich osob, v termine do 7 dni odo diia uzavretia tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone prac podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, zabezpecCit’ a dodrzat’ STN, vSeobecne zavizné predpisy, platné predpisy
poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ 0sdb pohybujicich sa v blizkosti miesta plnenia
zmluvy pocas vykonavania diela a je povinny riadne a vidite'ne vyznacit’ priestor, do
ktorého je poCas vykonavania diela vstup zakazany a Vv ktorom hrozi nebezpecenstvo
Skody na veciach a zdravi.
Pocas realizacie diela zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou. Po
vzniku $kody zavinenej zhotovitel'om je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie
do pdévodného stavu. Pri urCovani vysky Skody na majetku objedndvatela bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek v priebehu realizacie diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a dodrziavanie podmienok podl’a tejto zmluvy.
O priebehu realizacie diela je zhotovitel’ povinny viest' stavebny dennik. Zhotovitel je
povinny zabezpecit' odborné vedenie stavby odborne sposobilou osobou. Technicky
dozor objednavatela bude zabezpecovat’ Ing. Cubo§ Lisik, Ing. Martin Lukas¢ik, alebo
Milan Zubaj, zamestnanci objednavatela.
Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezodkladne poskytnat v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych
im dodéva pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby
objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporuSuje zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegilnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze
pracou alebo sluzbou, ktoré na zéklade tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo
strany objednéavatela, zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov poruseny zdkaz
nelegalneho zamestnavania podl'a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody (napr. néklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatel'ovi vzniknl poruSenim
tejto povinnosti.

Ak s predmetom plnenia zmluvy suvisi aj zriadenie staveniska a ak tak v¢as nevykona

objednavatel’, je zhotovitel vzhl'adom na charakter predmetu tejto zmluvy v mene

objednévatela a po jeho predchadzajicom odsthlaseni povinny:

a) poverit jedného koordindtora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazdé stavenisko, na
ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel' alebo viac ako jedna
fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

b) poverit’ jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpec¢nosti
podla § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba,
ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

c¢) zabezpecit' pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,
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d) ak su na to splnené podmienky pred zaCatim prac predlozit’ inSpektoratu préace,
Vv ktorého tizemnom obvode sa stavenisko nachddza, ozndmenie podla prilohy €. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

e) pred zacatim prac viditene umiestnit’ na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktoré v pripade zmeny aktualizuje.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na zaklade uvedeného nebude zo strany objednévatela,

zhotovitel'a alebo subdodéavatelov porusené Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z.

0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zodpoveda

objednavatel'ovi za vSetky Skody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatel’'ovi

vzniknu porusenim tejto povinnosti.

Clanok XI.: Odovzdanie a prevzatie diela

Pred dokoncenim diela pripadne po zhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednavatela
pisomne, resp. Gstne najneskor 7 dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste
plnenia.

O priebehu a vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania, ktorého sticast'ou je
uspesné vykonanie dojednanych skusok, atestov certifikatov, reviznych sprav atd’., spisu
zmluvné strany preberaci protokol dokoncenej stavby, v zavere ktoré¢ho sa vyslovne
uvedie ¢i objednavatel’ dielo prebera resp. neprebera a z akych dovodov.

Vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednéavatel’ reklamovat’ uz v preberacom
protokole.

Clanok XIL.: Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s plnenim podrla tejto zmluvy ma objednavatel’
pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy i zaCaty deii omeskania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstraiiovanim vad a nedorobkov podl’a tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy

1 zaCaty defl omeSkania.

Ak zhotovitel' porusi int povinnost podla tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania S odovzdanim staveniska podla tejto zmluvy,
ma zhotovitel’ prdvo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy 1 zacaty
dent omeskania.

Préavo na tthradu Skody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté.
Zmluvné pokuty podla tohto Clanku s splatné do 3 dni od porusenia danych
sankcionovanych povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Clanok XIIL.: Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky informacie obsiahnuté v tejto zmluve alebo ziskané
pri rokovani o obsahu tejto zmluvy sa povazuji za informacie doverné, okrem informacii,
ktoré su verejne dostupné a vieobecne zname. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie
doverné informacie prezradit’ tretej osobe alebo ich pouzit’ v rozpore s ich ucelom pre
svoje potreby. Plnenie povinnosti objednavatel'a v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informécidm (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov sa nepovazuje za porusenie
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vysSie uvedenych ustanoveni o ochrane dovernych informacii.
Clanok XIV.: Zavere¢né ustanovenia

Préava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ainych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Tuato zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit’ len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych
stran, a to vo forme pisomnych o¢islovanych dodatkov k tejto zmluve.

V pripade akychkol'vek sporov, ktoré vzniknli v budiucnosti medzi zmluvnymi stranami
alebo vo vzt'ahu k tretim osobam pri plneni tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavézuju
riesit’ ich prednostne vo vzdjomnej sucinnosti a vzdjomnom rokovani za ucelom
dosiahnutia zmieru v spornej otazke. V pripade, ak sa tieto spory zmluvnym stranam
nepodari vyriesit vzajomnym rokovanim, predlozia ich na rozhodnutie prislusnému sudu
v Slovenskej republike.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, Zze bola
uzatvorend po vzijomnom prerokovani, podla ich slobodnej vdle, urCite, vazne
a zrozumitel'ne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva nadobuda platnost’” dilom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podl'a zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov, najskor v§ak po splneni odkladacej podmienky, ktorou je: schvalenie zakazky
na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku, t.j.
objednavatel'ovi bude zo strany poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku
dorucena kladna sprava z kontroly verejného obstaravania na predmet tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskuto€nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a uc¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) st najmaé:

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny urad SR, Certifika¢ny orgén a nimi poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané tymito organmi v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU.
Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd4d zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia zmluvy.

Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouzije primerane ustanovenie
§ 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Priloha:
- vykaz vymer a ponukovy polozkovy rozpocet



Objednavatel’

V Dolnom Kubine, dna:

Mesto Dolny Kubin
Ing. Jan Prilepok
primator

Zhotovitel’
V Dolnom Kubine, dna:

HYDROEKOL, s.r.o0.
Ing. Marek Sagan
konatel’

HYDROEKOL, s.r.o.
Adam Hok
konatel’



