



ZMLUVA O DIELO č. zhot. 2022/EB/01/033

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Teplička nad Váhom**
Sídlo: **Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom**
V jeho mene konajúci: **Ing. Viliam Mrázik, starosta obce**

Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Viliam Mrázik, starosta obce**
b) technických: **Ing. Viliam Mrázik, starosta obce**

IČO: **00648264**
DIČ: **2020689352**

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK95 5600 0000 0002 7920 1001**

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Branislav Lukáč, konateľ**
p. Viera Nádaská, konateľka

Oprávnený rokovať:
Vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti**
Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti

IČO: **17 317 282**
DIČ: **2020316298**
IČ DPH: **SK2020316298**

Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.**
IBAN: **SK54 1111 0000 0014 2311 0003**

Číslo telefónu: **0902 978 239**

Číslo faxu/mail: **jozef.rambala@strabag.com**

Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky - rozpočtu Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

MK - ZÁMOSTIE

Miesto plnenia: katastrálne územie obce Teplička nad Váhom, ul. Cyrila Talapku

- 2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín ukončenia plnenia diela: do 6 týždňov od prevzatia staveniska
- 3.2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3. Predĺženie doby výstavby :
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
 - a) trvania navyiac prác,
 - b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrovanie vyžaduje prerušenie prác, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - d) prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
 - e) omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Celková zmluvná cena bez DPH 209 930,34€

Slovom: = dvestodeväťtisícdeväťstotridsať eur a tridsaťštyri eurocentov.

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
 - 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
 1. pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer a na základe tohto dôjde k podpisu dodatku zmluvy o dielo
-

2. pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii a na základe tohto dôjde k podpisu dodatku zmluvy o dielo, alebo
3. pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH
- 4.4. Objednávateľ uhradí cenu diela bez DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa vykonať práce, dodávky a iné činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a ktorých vykonanie sa ukáže ako potrebné pri zhotovovaní diela alebo o ktorých vykonanie prejaví objednávateľ záujem. Akékoľvek zmeny diela, alebo práce, dodávky a iné činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, môže zhotoviteľ vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa a uzavretím písomného dodatku zmluvy o dielo.
- 4.6. Ocenenie navyš prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
 - a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi a zmeneným rozpočtom.
- 4.7. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko k oceneniu navyš prác podľa bodu 4.6 do 3 pracovných dní. Navyš práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene uvedenej v písomnom dodatku zmluvy o dielo. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyš prác presahujúcu trvanie troch pracovných dní, nie je Zhotoviteľ v omeškani s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za dielo po realizácii diela, a teda po odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúry budú súpisy vykonaných prác, ktoré musia byť odsúhlasené objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje overiť správnosť súpisu skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti do 30 dní od ich doručenia.
- 5.3. Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - 6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
 1. s vytýčeným obvodom staveniska,
 2. s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
 3. s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku nenachádzajú,
 4. s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
 5. s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
 6. dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie).
-

Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických väd a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených väd objednávatelom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

- 6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
 - 6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
 - 6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok a revízií.
 - 6.6. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
 - 6.7. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
 - 6.8. Zhotoviteľ si v rámci zhotovovania diela zabezpečí na vlastné náklady napájacie body pre odber elektriny a vody, Objednávateľ bude súčinný pri podávaní žiadostí a ďalšej administrácii.
 - 6.9. Zhotoviteľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný rešpektovať.
 - 6.10. Zhotoviteľa nebude v omeškaní v prípade oprávneného resp. neoprávneného zásahu tretích osôb do realizácie diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
 - 6.11. Za kontrolu prevedenia prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté je zodpovedný stavebný dozor objednávateľa.
 - 6.12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
 - 6.13. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
 - 6.14. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
 - 6.15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
 - 6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie:
 - zákona č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení – v platnom znení,
 - vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
-

- zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
- vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o protipožiarinej prevencii,
- nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. o minim. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na pracovisku,
- zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou na majetku objednávateľa a tieto je povinný bezodkladne odstrániť, alebo uhradiť na vlastné náklady a v plnej výške.

6.17. Zhotoviteľ vyhlasuje:

- že vlastní všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela a má stavbyvedúceho Ing. Milan Sojka, 0902 978 236, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať práce na diele a iné činnosti a na stavbe o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku,
- že jeho zamestnanci boli poučení z predpisov BOZP a OPP a z danej problematiky boli aj odskúšaní,
- že jeho zamestnanci absolvovali lekársku prehliadku a sú zdravotne spôsobilí na výkon svojej práce.

6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- po ukončení prác odstrániť všetok odpadový materiál z vykonaného diela, prebytočný materiál a zariadenie staveniska, najneskôr do 14 dní po odovzdaní diela.
- vykonať práce na diele s ohľadom na poveternostné vplyvy a všetky ostatné predvídateľné okolnosti tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa.

6.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie Diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. Objednávateľ je povinný schváliť/zamietnuť subdodávateľa do 5 pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie ktoréhokoľvek subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.

VII. Preberanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ písomne osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za pripravené pokiaľ zhotoviteľ predloží všetky doklady týkajúce sa zhotoveného diela a potrebné ku kolaudačnému konaniu.
 - 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa podľa bodu 7.1 zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
 - 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
 - 7.4. Ak Objednávateľ do 10 pracovných dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá preberacie konanie podľa bodu 7.2, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania
-

písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.

- 7.5. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe vystavených aj čiastkových faktúr ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela v trvaní 60 mesiacov. Záruka je kratšia v prípade, že podľa záručných listov jednotlivých dodaných výrobkov je záruka kratšia, alebo pokiaľ subdodávateľ zhotoviteľa poskytne zhotoviteľovi na ním dodané práce na diele kratšiu záruku, pričom ale platí, že aj v týchto prípadoch je záruka poskytnutá zhotoviteľom objednávatelovi na dodávku dokončeného diela v trvaní najmenej 36 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Reklamácia musí byť vykonaná formou preukazujúcou jej obsah (napr. písomne, e-mailom). Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa k reklamovanej vade s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. V prípade odstrániteľných väd zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety. V prípade neodstrániteľných väd platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
 - b) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli o neuplatnení úroku z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. Zároveň sa dohodli, že je na rozhodnutí zhotoviteľa či úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania uplatní voči objednávatelovi po zhodnotení vzájomných obchodných vzťahov a v závislosti od finančnej disciplíny obchodného partnera najneskôr do 15. dňa po skončení roka.
- 9.2. Objednávateľ môže od zhotoviteľa v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v dojednanom termíne ukončenia plnenia diela žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania so zhotovením diela v dojednanom termíne.
- 9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania, resp. väd zistených po odovzdaní zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 50,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to aj nad rámec dojednanej zmluvnej pokuty.
-

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní,
 - ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí primeranej lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa písomného oznámenia skrytej prekážky,
 - ak vzhľadom na hospodársku situáciu je preukázateľné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, keď :
- dodávateľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 3. tejto zmluvy,
 - bude na dodávateľov majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo keď bude na dodávateľov majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo keď návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie či prebiehajúce konkurzné konanie/reštrukturalizácia bude zastavená pre nedostatok majetku dodávateľa alebo dodávateľ vstúpi do likvidácie,
 - je dodávateľ platobne neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií,
 - u dodávateľa dôjde k zmene vlastníckej či manažérskej štruktúry a podľa objednávateľa je trvanie tejto zmluvy za takých podmienok neprijateľné,
 - dodávateľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne a včas a zistené nedostatky neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, ktorú mu objednávateľ na to poskytne,
 - dodávateľ použije pri zhotovovaní diela nelegálnu prácu či nelegálne zamestnávanie.
- 10.4. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.7. Pokiaľ sa pri plnení Zmluvy spracúvajú údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zmluvné strany sú povinné splniť všetky povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona. Porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa Zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
-

- 10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výzvy, listiny, oznámenia či iné skutočnosti v zmysle tejto zmluvy zakladajúce, meniace či rušiace pre zmluvné strany práva a povinnosti (ďalej ako „písomnosť“) sú povinné vykonať písomne a tiež sú povinné doručiť ich druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky na adresu sídla druhej zmluvnej uvedenu v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, ak druhá zmluvná strana písomne požiada, aby jej boli písomnosti doručované na inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenu v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhej zmluvnou stranou ako odosielateľom, prípadne doručovateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópiu doručovanej písomnosti alebo prevzatie potvrdila iným vhodným spôsobom. Bežnú komunikáciu týkajúcu sa vecí upravených touto zmluvou, najmä operatívne záležitostí vo vzťahu k zhotovovaniu diela, oznamovanie termínov a pod., môžu zmluvné strany viesť aj prostredníctvom e-mailových správ, pričom zmluvná strana je povinná posilať e-mailovú správu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v záhlaví tejto zmluvy a tiež na adresu zástupcu danej zmluvnej strany vo veciach technických, uvedenu v záhlaví tejto zmluvy. E-mailová správa sa nepovažuje za doručenu, pokiaľ odosielateľovi dôjde oznámenie o nedoručení/vrátení e-mailovej správy alebo oznámenie o tom, že adresát nebol zastihnutý.
- 10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.11. Táto zmluva je vyhotovená v 2-och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami po jednom vyhotovení obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- 10.12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
- 10.14. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 – položkový rozpočet
 - Príloha č.2 – zoznam subdodávateľov

V Tepličke nad Váhom, dňa 28.9.2022

Za Objednávateľa: _____

Ing. Viliam Mrázik, starosta



V Žiline, dňa 23-09-2022

Za Zhotoviteľa: _____

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

POČET

Objednávatel: MK - Zámstie, Teplička n/V
 Objekt: D 101 - Miestne komunikácie
 Miesto: ...
 OSO: ...

Objednávatel: Obec Teplička nad Váhom

Zhotoviteľ:

Dátum: 31.8.2022

STRABAG

Príloha č. 1 k ZoD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D 101 - Miestne komunikácie								209 930,34
Práce a dodávky HSV								209 930,34
Zemné práce								18 865,40
1			113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	9,000	2,62	23,58
2			113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	18,000	4,90	88,20
3				Rozrušenie povrchu v hornine tr.5 až 7 do hĺbky 0,45 m existujúcej vozovky s prídanim kameniva fr. 32/63 alebo hydraulického spojiva, na únosnosť Edef2 = 90 MPa	m ²	3 359,000	0,09	302,31
4			122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m ³	m ³	491,000	2,24	1 099,84
5			122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	491,000	0,89	436,99
6			167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	200,400	0,97	194,39
7			162303132	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m, odvoz na medziskládku	m ³	110,400	3,91	431,66
8			162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	581,000	2,95	1 713,95
9			162503103	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, skládka do 20 km	m ³	9 877,000	0,31	3 061,87
10			171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	380,600	0,60	228,36
11			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	761,200	4,06	3 090,47
12			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	110,400	3,13	345,55
13			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - Zásyp vsakov	m ³	150,000	3,13	469,50
14				kamenivo pre zásyp vsakov	t	315,000	13,11	4 129,65
15			181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 m	m ²	900,000	0,37	333,00
16			180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	900,000	0,98	882,00
17			5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	28,000	8,11	227,08
18			185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	900,000	0,14	126,00
19			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	4 100,000	0,41	1 681,00
Zakladanie								20 644,00
20			212752127	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 160, vrátane lôžka	m	1 200,000	9,36	11 232,00
21			175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	240,000	10,86	2 606,40
22			583310003200	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	504,000	12,40	6 249,60
23			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	400,000	0,46	184,00
24			693110004710	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m ²	m ²	400,000	0,93	372,00
Komunikácie								118 315,28
25			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	382,000	6,10	2 330,20
26			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m ²	3 359,000	7,46	25 058,14
27			567133823	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	165,000	11,42	1 884,30
28			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 - 0,70 kg/m ²	m ²	6 396,000	0,46	2 942,16
29			565141111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	3 198,000	15,89	50 816,22
30			577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	0,000	14,42	0,00
31			577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m, tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	3 198,000	8,98	28 718,04
32			596911224	Kladenie betónovej zámkovej diaľby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	225,000	11,66	2 623,50
33			592460012000	Dlažba betónová bezškárová	m ²	225,000	12,70	2 857,50
34				Lôžko pod diaľbu z betónu	m ³	9,000	120,58	1 085,22
35				Rúrové vedenie				27 069,11
36			894170002	Montáž vsakovacích blokov, vrátane materiálu, dodávky, a osadenia	m ³	59,980	362,20	21 724,76
37			899331111	Výšková úprava poklopop šacht, šupátiek, ...	ks	41,000	130,35	5 344,35
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								24 496,55
38			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane upevňovacieho materiálu	ks	26,000	3,82	99,32
39			404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	52,000	2,55	132,60
40			404410000110	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	6,000	50,98	305,88
41			404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	67,55	67,55

Príloha č. 2 k ZoD

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.
