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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Utesnenie Skar v obrusnej vrstve vozovky - na cestach 1/14, 1/16, 1/65,, 1/66, 1/71, 1/72, 1/75 v BB-

¢. objednavatel'a: 1478/6231/2022

krajic
¢. zhotovitela: 03/2022
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1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:
- technickych a realiza¢nych:

- ekonomickych, VO:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realiza¢nych

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu :

Telefon:
E-mail:

CL 1 - ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v tplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR €. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dia 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dia 22.03.2016

Ing. Milos Kreth, riaditel’ povereny riadenim IVSC Banska Bystrica

Ing. Pavol Stre¢ok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest
Ing. Pavel Tribula, vedici oddelenia prevadzky ciest
Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’")
- a —

REKMA-Trading s.r.o
Kopcanska 64/60, 90851 Holi¢
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Mgr. Pavol Marek, Eva Juréekova, Patrik Marek

Mgr. Pavol Marek

Ing. Milan Macéanek

36223760
2020184892
SK 2020184892

(d’alej len "zhotovitel’'")
(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a dielo, ktorym je:

,Utesnenie §kar v obrusnej vrstve vozovky - na cestach 1/14, 1/16, 1/65,, 1/66, 1/71,1/72, 1/75 v BB-kraji*
(dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3- VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zavdznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednavatela o prijati ponuky
¢. SSC/786/2022/6231/V0-2233 zo dna 06.09.2022 (zaslaného prostrednictvom systému IS EVO dna
07.09.2022) a ponuka zhotovitel'a zo diia 22.08.2022 ktora je aj prilohou tejto zmluvy (Priloha &. 1), ako jej
neoddelitel'na stcast’.

3.2 Miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky - useky ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji:

Cislo cesty Popis useku

1/14 BB - krizovatka s 1/59 Ul'anka - hr. Okresu BB/Tur.Teplica

1/16 kriz. s 1/66 Zvolen (Neresnica)-Detva-Luc¢enec-Rim.Sobota-hr.okresu RA/RV

1/65 kriz. s I/76-kriz. s R1 N. Bana -

1/65 kriz. s R1 a [1/428 Zarnovica - kriz. s I/9 Ladomerska Vieska - Kremnica — hr. okr. ZH/TR

1/66 hr.okresu LV/KA(Dudince)-Krupina-Dobra Niva-kriz. s I/16 Zvolen (Neresnica)

1/66 kriz. s I/16 Zvolen (Pusty Hrad) - kriz. s 1/69 Kovacova

1/66 kriz. R1 B.Bystrica (Hustak)-Brezno-hr.okresu BR/PP

1171 kriz. s I/16 Lugenec - hr.SR/MR Siatorskd Bukovinka

1/72 kriz. s I/16 Rimavska Sobota-Zbojska Sedlo-Brezno

1172 kriz. S 1/66 Podbrezova - hr.okresu BR/LM

1/75 hr.okresu LV/VK - Velky Krti§ - kriz. 1/16 Lucenec

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit’ miesto plnenia — aseky ciest L. triedy uvedené v ¢lanku 3.2 podla
aktualnej potreby (napr. zaradenie nového useku medzi cesty 1. triedy, zmena cesty I. triedy na iny stupeii a
pod.).

Predpokladané objemy st orienta¢né. Skutoéné mnoZstva budi upresiiované podPa skutocnej potreby formou
pisomnych poZiadaviek zasielanych na e-mailovi adresu zhotovitela zamestnancami objednavatela

opravnenymi k vykonu technického dozoru.

3.3 Zodpovedni zamestnanci SSC-IVSC Banska Bystrica:

Titul, meno+priezvisko telef. kontakt Kraj/okres
Ing. Pavol StreCok Banskobystricky kraj
Ing. Pavel Tribula Banskobystricky kraj
Mgr. Peter Vrbicky Okres Banska Bystrica
Mgr. Juraj Vicek Okres Brezno
Mgr. Marian Strihan Okres Rimavské Sobota, Reviica
Bc. Milan Lacko Okres Lucenec, Detva
Mgr. Jaroslava Bacova Okres Lucenec, Velky Krti§
Ing. Jaroslav Prokop Okres Zvolen, Krupina
Ing. Peter Holo§ Okres Ziar nad Hronom, Banska Stiavnica, Zarnovica
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3.4 Rozsah a popis préc:

a) zalievky portich krytov ciest asfaltovou zmesou sa zrealizuju na cestach 1. triedy v Banskobystrickom kraji s
predpokladanym mnozstvom 32 000 bm.

b) Rozsah — popis prac

frézovanie trhlin
vyfukanie trhlin stlaCenym vzduchom
aplikacia asfaltovych zalievkovych hmot

3.5 Zhotovitel uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastntl zodpovednost'.

3.6 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy (stavebny zakon, ktory stanovuje zasady pre
realizaciu diela) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

3.7 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas realizacie diela sposobi.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pdvodného stavu.

3.9 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na mieste vykonu prac a je povinny odstrafiovat’ na svoje
naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.11 Objednéavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezZne.

3.12 Vyznacenie pracoviska docasnym dopravnym znacenim podla TP 069 ,Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych =zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest“ — Priloha 1, (TP sG dostupné na:
http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc zabezpecdi zhotovitel’ V spolupraci
S objednavatel'om.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel
v dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

4.1.2  Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vacSicho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

4.1.3  Zhotovitel’ je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

ClL. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zdkon o cenach vykonava v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou €.1 tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast”.

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 176750,00
DPH ( prisl. %) (€) 35350,00
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 212100,00

Slovom: dvestodvanast’tisicsto eur

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnuta v tomto ¢lanku méze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohadom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajiicom vzajomnom odsuhlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni realizacie diela zhotovitelom
vystavena faktlra, ktorej stiCastou bude zodpovednym pracovnikom SSC-IVSC Banska Bystrica potvrdeny
zapis o odovzdani a prevzati diela, spis vykonanych prac vratane podpornych dokumentov (nakladanie
s odpadmi a pod.). Fakturované budu len fyzicky, skuto¢ne vykonané prace podla cenovej ponuky.

5.4 Cena diela bude fakturovana na mesa¢nej baze podl'a sipisu vykonanych prac, v tom ktorom mesiaci.
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http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc

5.5 Faktaru vystavi zhotovitel' na pokyn objednavatel’a najneskor do 30 — tich dni od datumu odovzdania a prevzatia
diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

5.6 Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury do sidla objednavatel'a: SSC-1VSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat' nalezitosti danového
dokladu.

5.7 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
Vv Case fakturacie

5.8 Ciastka na uhradu, na ktorti ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurdch. Uhrada bude vykonand v eurach.

5.9 Objednévatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru, ktord neobsahuje
niektora z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’
dovod vratenia.

5.10 Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opidtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynit’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dnia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.11 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktir si budii oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 - CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: ditlom odovzdania prvého miesta vykonu prac
6.1.2. Dokoncenie realizacie diela: do 30.06.2023
6.1.3.  Prvé miesto vykonu prac (resp. usek) bude
odovzdané: do 10 dni od uéinnosti zmluvy o dielo, resp. po

ukonceni zimného obdobia.

6.1.4 V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojho zavizku o tol’ko dni, o kol'’ko d6jde k omeskaniu odovzdania staveniska.

6.1.5 Realizacia diela na konkrétnych tsekoch ciest bude prebiehat na zaklade pisomnych poziadaviek
objednavatel'a zaslanych elektronicky na kontaktni e-mailovi adresu zhotovitela s uvedenim cesty,
staniCenia, rozsahu prac a terminu realizdcie diela na konkrétnom tuseku cesty. Poziadavka bude
odsuhlasend, resp. upravena zhotovitelom do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky
zhotovitel'ovi.

6.2. Zacatie, priebeh a dokoncenie realizacie diela musi byt’ zapisany v stavebnom denniku, tzn. ditum odovzdania
a prevzatia miesta vykonu prac na vybranych usekoch a podpisany zodpovednym pracovnikom SSC-1VSC
Banska Bystrica za dany usek.

6.3. Zaviazok zhotovitela je splneny ukonéenim prac na poslednom mieste vykonu prac, zapisom v stavebnom
denniku a osobnym odovzdanim predmetného miesta objednavatelovi, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych (osoby uvedené v ¢l.1 bod 1.2), v pripade ich nepritomnosti, ich v plnom rozsahu zastupi poverena
osoba.

6.4. Predlzenie doby vystavby je mozné v pripade, Ze:

a) sazvy$i mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om;

b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

C) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného finanéného
objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastana zvlaStne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel’
zodpoveda; st také, Ze zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITELCA

7.1 Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob
a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako doésledok vykonavania prac v ramei zmluvy. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimo¢nych rizik.

7.2 Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik, ktorymi su:

7.2.1  pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny stav, nidzovy
stav, mimoriadna situacia;

7.2.2  skody sposobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.
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Cl. 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1 Zhotovitel”:

8.11

8.1.2

8.2

8.3

8.4
8.4.1
8.4.2

8.4.3

8.5

8.6

9.1

10.1

10.2

je zodpovedny za bezpeénost’ vsetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli a
predchadzat’ Skodam a trazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v désledku znecistenia, hluku alebo
inych pricin vznikajtcich ako désledok jeho metod prace.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku a pri
vSetkych ¢innostiach suvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Protipoziarna ochrana:
Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia:
Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit’ zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat' vSetky druhy
odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu
resp. schvalentl objednavatel'om pripadne orgdnom $tatnej spravy prislusného odboru v stilade so zdkonom o
odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni.
Zhotovitel' nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.
V pripade nedodrzania ¢lanku ods. 8.4 bod 8.4.1 abod 8.4.2 sa zhotovitel' zavidzuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré buda uplatnené voéi objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v stvislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora
je predmetom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tnie, a to najméa
V rozpore so zékonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zdkonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkonom €. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z.
z. 0 pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom §tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi Clenskych
Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zdkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktori objednavatel’ na zaklade
zmluvy dodéva alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude objednavatel'ovi ulozend pokuta, ktort objednavatel’ uhradi,
objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitel'a a zhotovitel sa zavézuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit’.

Cl. 9 - MIESTO VYKONU PRAC

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel’a pristup na miesto vykonu prac a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat
prace v suvislosti so zmluvou o dielo.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny zvySenia kvality a mnoZstiev
prac, ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy:

a) zvysit alebo zniZit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (vykaz-vymer)

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uré¢i nevykonat’;

€) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac;

e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokondenie diela;

f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstapeniu od zmluvy a budu ocenené v stlade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.
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16.1

Pri zmenach a doplnkoch su zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez sihlasu objednavatel'a. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

ClL 11 - OBCHODNE TAJOMSTVO

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a ods. 1
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacit).

Cl. 12 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d’al§imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zékona v zneni neskorsich predpisov.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel' odo dna prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak objednavatel’ nesuhlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom
stihlasi. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného
dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.
Zhotovitel’ poveruje Ing. Milana Macanka, ktori je opravneny zastupovat’ ho pri prevzati staveniska, mesaénom
zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktar a pod.

Objednavatel’ poveruje zodpovednych zamestnancov uvedenych v €1.3 bod ¢. 3.2 (zodpovedni zamestnanci ...)
tejto zmluvy na zastupovanie pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela.
V pripade nepritomnosti ich v plnom rozsahu zastuapi Ing. Pavol Strecok.

Stavebny dennik musi byt na mieste vykonu prac trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatel’a,
pripadne inym osobam, ktoré maji pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Cl. 13 - SUBDODAVATELIA

Zhotovitel moze Cast’ diela odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu (subdodavatel'ovi) na zaklade suhlasu
objednavatel'a. Zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie zavizkov z tejto zmluvy pritom zostava v celom rozsahu
zachovana. Zodpovednost' zhotovitela a podzhotovitela (subdodavatela) v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci musi byt zabezpecena preukazatel'ne (v listinnej podobe).

Cl. 14 - PLNENIE POVINNOSTI

Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a urazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na
verejné komunikacie.

Cl. 15 - KVALITA PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

Vsetky prace musia byt vykonané podla platnych pravnych predpisov a technologickych postupov platnych v
Case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Cl. 16 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

Zhotovitel' oznami objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
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16.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

16.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

16.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Cl 17 - SANKCIE

17.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovenu pouZitim
prislusnej sadzby za kazdy dei, o ktory je v omeskani za:

17.1.1 neukoncenie diela v zmluvnom termine podla bodu 6.1. 2. 30,- €
17.1.2 neodstranenie vady podla ¢lanku 16.4 15,-€

17.2 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktiry ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania v sulade
s § 369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia
vlady SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

17.3 Objednavatel’ méze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z koneénej faktury.

17.4 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl. 18 - ZODPOVEDNOST ZA VADY

18.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vsetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba za realizaciu predmetu plnenia je 24 mesiacov.

18.3 Viditelné vady dodavky, musi objednavatel’ uviest’ najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

18.4 Objednavatel’ je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na akikol'vek vadu ktoru najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

18.5 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamécii musi byt uvedeny popis vady.

18.6 Zhotovitel' najneskér do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne sposob a termin odstranenia vady. V pripade, Zze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednéavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnu, plati, Ze zhotovitel’ je
povinny reklamovant1 vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

18.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky urcené objednavatel'om do urceného terminu, objednavatel’ moze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na naklady zhotovitel'a.

18.8 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vadu v dohodnutom termine zaplati objednavatel'ovi zmluvn(i pokutu.

18.9 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Cl. 19 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

19.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstipit’ z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

19.2 Zhotovitel' alebo objednavatel moéze od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druhui stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruSeni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na predmet
plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy
odstlipit’ uz po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy
nastanti okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j strane.

19.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel' bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v
zneni neskorsich predpisov.

19.4 Nedodrzanie zavazku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za podstatné
porusSenie tejto zmluvy.

19.5 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

’.

19.6 Ucinky odstipenia nastavaji momentom doru¢enia pisomného oznamenia druhej strane.
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20.1

20.2
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Cl. 20 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu o dielo mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania podla nasledovnych
ustanoveni § 18 zakona o VO.

Vyssie uvedené zmeny, ktoré buda mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budu ocenené ako ucelena cast’ podl'a
zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nékladov podl'a zakona o cenéch.

Cl. 21 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A NEPODSTATNEHO PORUSENIA

ZMLUVY

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

21.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, ¢oho

dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

21.1.2 Zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela dlhSie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou.
21.1.3 Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncentl a riadne pontknuté dielo

zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujiice ochote objednavatel'a dodavku prevziat.

21.1.4 Voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo dojde

21.2

21.3

21.4

22.1

22.2

22.3

231

23.2

23.3

234

235

23.6

23.7

k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana médze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstupit’ podla
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zavizku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na pripady, kedy objednavatel’ nariadi zhotovitel'ovi pisomne zmeny
tovarov, zvysenia kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

CL 22 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu
§kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Ak pritom celkova Ciastka, na ktori ma objednavatel’ narok prevySuje platby prislichajice zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel’a voci zhotovitelovi.

Pokial’ sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie objednavatel'om, zhotovitel' vyc€isli naklady, ktoré mu
z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odstihlasenie objednavatel'ovi. Objednavatel’ na zaklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel' dostal az do dia vydania
predmetného potvrdenia.

Cl. 23 - ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit’ alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda platné ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a G€innost’ sa bude riadit
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatel'a na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Spory zmluvnej povahy budii zmluvné strany riesit’ predovsetkym mimosudnou cestou. V pripade netspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom side SR.

Zhotovitel' udel'uje Objednavatel'ovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zdkona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych strdn a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.
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23.8 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasujt, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ..........ccccoeeriennnns V Holi¢i dna 22.8.2022

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST REKMA-Trading s.r.o. Holi¢
Ing. Milos Kreth Mgr. Pavol Marek

Riaditel’ SSC IVSC Banska Bystrica Konatel’ spolo¢nosti

povereny riadenim
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