

Zmluva o dielo č. MK/1/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

OBEC BETLANOVCE

Sídlo: Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce.
Štatutárny zástupca: Ing. Zoltán Varga, starosta
IČO: 00328952
DIČ: 2020717600
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Kontaktná osoba pre veci zmluvné: Ing. Zoltán Varga, starosta
Telefón: +421 904 688 184, 053/4490215
e-mail: podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. František Mrava
Telefón: +421 903 700 941
e-mail: frantisek.mrava6@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ
IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DPH: SK2023631049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
Register: Obchodný register Okres. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 30906/V
Kontaktná osoba: Ladislav Erdélyi
Telefón: +421 915 980 323
e-mail: cesty@cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce na realizáciu diela s názvom „**Stavebné úpravy miestnej komunikácie č.3 a č.5 v obci Betlanovce**“.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.09.2022, ktorú tvorí *Príloha č. 1* ocenený výkaz výmer - ponukový rozpočet, spracovaný na základe podrobného sa oboznámenia zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou a miestom plnenia predmetu zmluvy a *Príloha č. 2* *Návrh na plnenie kritérií* tejto zmluvy (ďalej aj ako „Ponuka“). Ponukový rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej

prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Stavebné úpravy miestnej komunikácie č.3 a č.5 v obci Betlanovce**“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. I tejto zmluvy a v súlade s podmienkami stavebného povolenia.
- 2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy vrátane spôsobu a organizácie realizácie prác na diele, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa Čl. VIII tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v súvislosti s vypracovaním Ponuky, ako aj pred podpisom tejto zmluvy sa dostatočne a náležite oboznámil so stavom a rozsahom diela, so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré dostane od objednávateľa po uzavretí tejto zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. V zmysle vyhlásení uvedených v tomto bode zhotoviteľ osobitne prehlasuje, že po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou a vykonaním obhliadky miesta (v ktorom sa bude zhotovovať dielo) nezistil žiadne skutočnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mať za následok zvýšenie ceny diela z dôvodu okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác:	do troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom elektronicky alebo v listinnej podobe. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.
Dokončenie prác:	v zmysle časového harmonogramu maximálne do dvoch (2) mesiacov od prevzatia staveniska
Miesto realizácie diela:	Obec Betlanovce

- 3.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi podrobný časový harmonogram výstavby, ktorý bude tvoriť Prílohu č. I protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Výsledný časový harmonogram zašle zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi pred odovzdaním staveniska. O odsúhlasení harmonogramu prác a jeho priložení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 3.3 Harmonogram bude vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v zmysle rozsahu prác uvádzaných v PD a vo výkaze výmer. Harmonogram sa nevypracúva na konkrétny dátum začatia realizácie diela, ale len v štruktúre „počet dní, začiatkom bude protokolárne prevzatie staveniska (tzn. že v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako prvá udalosť a následne sa pridružia práce).
- 3.4 Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v bode 3.1 je, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela, ktorý tvorí Prílohu č. I protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 3.5 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.
- 3.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 3.9 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách alebo v nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení a zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých nákladov zo strany objednávateľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela podľa Čl. IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak takéto náklady vzniknú zhotoviteľovi výlučne zavinením objednávateľa.
- 3.10 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti, pre ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.
- 3.11 Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné dodržať harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. I protokolu o odovzdaní staveniska, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú Zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. I protokolu o odovzdaní staveniska, a to formou dodatku k tejto zmluve.
- 3.12 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 3.13 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa Čl. IV tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ.

Čl. IV

Cena diela

- 4.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako pevná a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii, ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkového záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:
- | | |
|-----------------------|---|
| Celková cena bez DPH: | 28.079,02 EUR, slovom: dvadsaťosemtisícšesťdesiatdeväť EUR |
| DPH: | 5.615,80 EUR, slovom: päťtisícšesťstopäťnásť EUR a 80/100 |
| Celková cena s DPH: | 33.694,82 EUR, slovom: tridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatštyri EUR |
- Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, likvidácia odpadov – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo zrealizované v súlade s PD a oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
- 4.4 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
- 4.5 Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.6 V prípade, ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu stavebných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v stavebnom denníku a verifikovaná obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.7 V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba navyše prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, ale ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto zmluvy. Navyše práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve Zmluvnými stranami. Navyše práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne zhotoviteľ odliší od ostatných záznamov.
- 4.8 Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, navyše práce) musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom.
- 4.9 Zhotoviteľ nesmie realizovať prípadné práce navyše bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k zmluve o dielo na tieto práce navyše. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie takto vykonaných prác.

Čl. V

Platobné podmienky

- 5.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ súhlasí, že dielo bude financované v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

- 5.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa Čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávatelom bez väd. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami odsúhlasenými stavebným dozorom do 15 dní po odovzdaní diela.
- 5.4 Zhotoviteľ zašle objednávatelovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávatela vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo zmluvy / predmet zmluvy/, číslo faktúry
 - b) označenie diela,
 - c) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikácia
 - d) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - e) dátum vyhotovenia, dátum dodania a deň splatnosti faktúry,
 - f) forma úhrady,
 - g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - i) meno a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty:

- a) **zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom** za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena
 - b) fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom,
- 5.6 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou faktúry vystavenej zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle zisťovací protokol a súpis vykonaných prác objednávatelovi na odsúhlasenie do piateho (5) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do troch (3) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác a zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 5.7 Objednávatel vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto zmluve. Objednávatel je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávatelovi.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.

Čl.VI

Povinnosti Zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do troch (3) pracovných dní od vyzvania objednávatelom. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, (ďalej spoločne len „energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizácii stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky náklady na zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávatel zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatelovi.

- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia alebo veci nebude možné, je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške finančnej hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 6.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel a v prípade znečistenia komunikácií musí zabezpečiť ich pravidelné čistenie. Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.
- 6.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
- 6.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko.
- 6.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášť užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.9 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba – stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti,

ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

- 6.13 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 6.14 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 6.15 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky Zmluvných strán tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní.
- 6.16 Zhotoviteľ prijal a bude naďalej prijímať všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti personálu zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov, pričom zabezpečuje podmienky na splnenie nevyhnutných sociálnych a hygienických požiadaviek na prevenciu proti šíreniu koronavírusu COVID-19.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.18 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom. V prípade nevyhnutnosti navrhnuť riešenie detailov odlišne od podmienok dohodnutých v zmluve, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do stavebného denníka.

Čl. VII

Využitie subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v *Prílohe č. 3* (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov (Príloha č. 3) s uvedením nasledovných údajov:
 - (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)
 - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, telefonický a mailový kontakt).
- 7.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

- 7.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 7.2. tejto zmluvy.
- 7.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
- 7.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi doporučeným listom, alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy päť (5) pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené najneskôr v zmluvnej lehote.
- 8.2 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku za účasti objednávateľa, ním určenej osoby a zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Počas odovzdania a prevzatia diela objednávateľ preskúma, či dielo môže byť bez výhrad plne a bezpečne využívané na svoj účel, či dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním vytknuté počas realizácie a skúšok boli úplne odstránené.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu a uskutočniť všetky skúšky aj prostredníctvom tretej osoby za účelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posúdiť súlad vykonaného diela s projektovou dokumentáciou a požiadavkami tejto zmluvy. V prípade, ak sa kontrolou, alebo skúškou preukáže rozpor medzi vykonaným dielom a projektovou dokumentáciou a podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, zhotoviteľ je povinný tieto rozpory odstrániť. Všetky skúšky, ktorých výsledky nebudú zodpovedať požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve budú po ich náprave zhotoviteľom vykonávané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné Skúšky budú vykonané zhotoviteľom na jeho náklady a zhotoviteľ uhradí priame náklady objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých Skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

8.5 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto doklady:

- stavebný denník,
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby overeného v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- atest, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/1999 Z. z.),
- doklady o preukázaní zhody použitých materiálov a výrobkov,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach,
- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, revízne správy,
- doklady o odstránení väd a nedorobkov,
- záručné listy,
- fotodokumentácia priebehu vykonania diela,

V prípade, ak zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu objednávateľovi neodovzdá, alebo odovzdá neúplnú, objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie diela odoprieť do času odstránenia tejto vady.

8.6 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a schválenou PD, má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Následne objednávateľ písomne určí termín na odstránenie vytknutých väd a pokračovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednávateľ má právo (ale nie povinnosť) prevziať dielo aj v prípade, ak zistí, že má drobné vady, alebo nedorobky, ktoré nebránia užívaniu vykonaného diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany zhotoviteľa aj dostatočne zabezpečený. Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných väd diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v článku IV bode 4.2. tejto zmluvy až do doby ich odstránenia.

8.8 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak

- a) dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto zmluvy, a
- b) všetky objednávateľom vytknuté vady a nedostatky diela boli zhotoviteľom odstránené, a
- c) dokumentácia požadovaná bodom 8.5 tejto zmluvy bola odovzdaná objednávateľovi,

8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

8.11 Aj po odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 9.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a v projektovej dokumentácii, podmienkami v stavebnom povolení a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, za čo zodpovedá.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností počas realizácie diela.
- 9.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 9.6 Záručná lehota za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom s výnimkou výrobkov, materiálov, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky ich výrobcami, min. 24 mesiacov. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastností a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok.
- 9.7 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dielo má vady počas záručnej lehoty podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
- 9.9 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. Havarijný stav je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 hodín. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 9.10 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení objednávateľa.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 9.12 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
- 9.13 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je nevhodný, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môže potvrdiť jedine objednávateľ diela v zastúpení starostom a to písomne - buď listom alebo zápisom do stavebného denníka.

Čl. X

Zodpovednosť za škodu

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
- 10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, môže druhá Zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

Čl. XI

Zmluvné pokuty

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že aj po skončení platnosti tejto zmluvy ostávajú v platnosti ustanovenia zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú platiť aj po skončení platnosti zmluvy.
- 11.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, pričom objednávateľ je po uplynutí 30 kalendárnych dní omeškania oprávnený túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 0,1 % za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa s riadnym dokončením a odovzdaním diela. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 11.3 V prípade, že objednávateľ počas vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ nedodržiaval kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela s DPH za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou a odstrániť rozpor v kvalitatívnych parametroch predmetu zmluvy.
- 11.4 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý kalendárny deň neprevzatia staveniska.
- 11.5 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, ako miesta realizácie je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s realizáciou diela.
- 11.6 V prípade, ak zhotoviteľ v realizácii diela riadne nepokračuje v zmysle harmonogramu; realizuje dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou diela, alebo v rozpore s povoleniami vydanými k realizácii diela; svojou činnosťou, v rámci realizácie diela spôsobuje, alebo môže spôsobiť objednávateľovi škodu; opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 € za každý kalendárny deň, v ktorom došlo k porušeniu vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 11.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a predložiť stavebný denník objednávateľovi na nahliadnutie; vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu vykonaných prác; udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku; pozvať objednávateľa na kontrolu pred zakrytím má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za každý kalendárny deň, v ktorom došlo k porušeniu vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 11.8 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 € za každý kalendárny deň omeškania.

Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.

- 11.9 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela podľa Čl. VIII bod 8.5 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za každý nepredložený dokument jednotlivo.
- 11.10 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela s DPH resp. jeho časti za každý deň omeškania.

Čl. XII

Osobitné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.2 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi **doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela** s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 2 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by objednávateľ dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia podľa bodu 3.1. a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o objektívnych dôvodoch omeškania podľa bodu 3.1, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. žiadať náhradu škody za omeškanie.

Čl. XIII

Vyššia moc

- 13.1 Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni Zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti Zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).
- 13.2 Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.
- 13.3 V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.
- 13.4 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci, Zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.
- 13.5 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Čl. XIV Zánik zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

14.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

14.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- a) v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác viac ako 30 dní,
- b) v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie,
- c) hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným,
- d) je na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo je v likvidácii, alebo sa na jeho majetok vedie exekúcia,
- e) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
- f) opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy, alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto zmluvy,

14.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu za časť už vykonaného diela).

14.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

14.6 Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi, pokiaľ objednávateľ neurčí inú účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj testy, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadnym spôsobom dotknutý, alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

14.7 Ukončenie tejto zmluvy sa nevzťahuje na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, z povahy ktorých vyplýva, že medzi stranami majú platiť aj po ukončení zmluvy, napríklad ustanovení o zmluvnej pokute, náhrade škody a pod..

Čl. XV Záverečné ustanovenia

15.1 Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

15.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

15.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.

15.4 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom Zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

15.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:


- Príloha č. 1 Výkaz výmer
- Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria (Cenová ponuka Zhotoviteľa)
- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú:

- Príloha č. 1 Harmonogram prác
- Príloha č. 2 Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu

V Betlanovciach, dňa 28.09.2022
Za Objednávateľa




Ing. Zoltán Varga
starosta obce
Obec Betlanovec

V Košiciach, dňa 26.09.2022
Za Zhotoviteľa




Ladislav Erdelyi
konateľ
Cesty Košice s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Nazov stavby Oprava MK v obci Betlanovce		JKSO EČO Miesto Betlanovce			
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval		IČO IČ DPH			
Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV CPA		46897992 SK2023631049			
Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	19 487,91	8 Práce načas		13 GZS	0,00
2 Montáž	8 591,11	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		15 Staženie podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11		16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00	12 DN (r. 8-11)		17 Ine VRN	0,00
6 Montáž	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	28 079,02			19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00			22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 24 DPH 20,00 % z 28 079,02 25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		28 079,02 5 615,80 33 694,82	
19-09-2022		CESTY KOŠICE s.r.o.		E Pripočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 27 Kľúčová doložka 28 Zvyškové	
19-09-2022		CESTY KOŠICE s.r.o.		0,00 0,00 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava MK v obci Betlanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Betlanovce

Spracoval: Ladislav Erdélyi

Dátum: 19. 9. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
202209191	Oprava MK v obci Betlanovce	28 079,02	5 615,80	33 694,82	0,00	28 079,02	0,00	0,00	0,00
SO04	Krátka ul.	13 239,85	2 647,97	15 887,82	0,00	13 239,85	0,00	0,00	0,00
SO05	Klamlarska ul.	14 839,17	2 967,83	17 807,00	0,00	14 839,17	0,00	0,00	0,00

Celkom

28079,02


5615,80

33 694,82

0,00

28 079,02

0,00



19-09-2022

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava MK v obci Betlanovce

Objekt: Krátka ul.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Betlanovce

Spracoval: Ladislav Erdélyi

Dátum: 19. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 239,85

1

Zemné práce

1 305,80

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,000	5,500	11,00
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,680	24,000	880,32
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,680	5,500	201,74
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - miesto určenia invest.	m3	36,680	3,500	128,38
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	36,680	0,700	25,68
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	146,700	0,400	58,68

5

Komunikácie

6 138,00

7	564921211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 0 až 50 mm	m2	170,000	3,500	595,00
8	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	352,000	9,000	3 168,00
9	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	250,000	9,500	2 375,00

8

Rúrové vedenie

310,00

10	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	100,000	200,00
11	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - šupátko	ks	2,000	55,000	110,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 395,55

12	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	244,500	9,500	2 322,75
13	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	143,000	5,500	786,50
14	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	102,000	6,850	698,70
15	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	17,460	90,000	1 571,40
16	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - napojenie na existujúcu komunikáciu	m	4,500	3,600	16,20

99

Presun hmôt HSV

90,50

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	181,002	0,500	90,50
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava MK v obci Betlanovce

Objekt: Krátka ul.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Betlanovce

Spracoval: Ladislav Erdélyi

Dátum: 19. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

13 239,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava MK v obci Betlanovce

Objekt: Klampiarska ul.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Betlanovce

Spracoval: Ladislav Erdélyi

Dátum: 19. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 839,17

1

Zemné práce

1 441,66

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,000	5,500	16,50
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,680	24,000	976,32
3	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,680	5,500	223,74
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - miesto určenia invest.	m3	40,680	3,500	142,38
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	40,680	0,700	28,48
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	135,600	0,400	54,24

5

Komunikácie

8 184,00

7	564921211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 0 až 50 mm	m2	100,000	3,500	350,00
8	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	425,000	9,000	3 825,00
9	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	422,000	9,500	4 009,00

8

Rúrové vedenie

255,00

10	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	100,000	200,00
11	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - šupátko	ks	1,000	55,000	55,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 866,00

12	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	226,000	9,500	2 147,00
13	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	226,000	5,500	1 243,00
14	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	16,140	90,000	1 452,60
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - napojenie na existujúcu komunikáciu	m	6,500	3,600	23,40

99

Presun hmôt HSV

92,51

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	185,014	0,500	92,51
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava MK v obci Betlanovce

Objekt: Klampiarska ul.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Betlanovce

Spracoval: Ladislav Erdélyi

Dátum: 19. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

14 839,17



Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 05 315

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky: „Stavebné úpravy miestnej komunikácie č. 3 a č. 5 v obci Betlanovce“

Verejný obstarávateľ: Obec Betlanovce
Betlanovce 23, 05 315

Uchádzač:

Názov dodávateľa: CESTY KOŠICE s.r.o.

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

IČO: 46897992

Návrh uchádzača:

Vyplní uchádzač, ktorý je platcom DPH

Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky:	28.079,02
DPH v eur:	5.615,80
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky:	33.694,82

Vyplní uchádzač, ktorý nie je platcom DPH

Celková cena v EUR	
--------------------	--

som ~~nie som~~ platca DPH*

V Košiciach, dňa 19.09.2022



Ladislav Erdélyi - konateľ

* *nehodiace sa preškrtni*

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Predmet diela: „Stavebné úpravy miestnej komunikácie č.3 a č.5 v obci Betlanovce“

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Mlynská 28, 040 01 Košice
IČO: 46897992
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky:

- nebudem využívať subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Celé plnenie zabezpečím prostredníctvom vlastných kapacít (tým nie je vylúčená možnosť zmeny, resp. doplnenia subdodávateľa počas plnenia zmluvy, avšak za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v čl. VII Zmluvy o dielo).¹
- ~~budem využívať nasledovných subdodávateľov:~~¹


P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky v %

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.

V Košiciach, dňa: 26 -09- 2022

Zhotoviteľ:



¹ Nehodiace sa prečiarkni

