ZMLUVA ¢ 0129-PRB/2018
o poskytnuti dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generéalny tajomnik sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel:

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu Helsinska 19, KoSice
v zastupeni spravcom bytového domu:

Néazov: Stavebné bytové druzstvo I, KoSice
Sidlo: 040 01 Kosice, Vojenska 14

Okres: Kosice I

Kraj: Kosicky

Statutarny orgéan: Jan Jurko, predseda predstavenstva
ICO: 31661734

IC DPH: 2020765868

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok 1
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo Statneho rozpoc¢tu formou dotacie
podla zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na ucel odstranenia systémovej poruchy bytového domu
podla § 6 =zakona, Specifikovanej v ¢lanku 11 zmluvy, z rozpoctove] Kkapitoly ministerstva
v rozpoc¢tovom roku 2018.

Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (d’alej len ,stavba®)
s nasledovnymi udajmi:
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a) nazov stavby:
b) druh systémovej poruchy:
¢) mesto/obec:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal:

g) zhotovitel

h) termin zacatia stavby:
1) termin dokoncenia stavby:
j) termin kolaudacie stavby:

k) pocet bytovych jednotiek:

1) opravnené naklady stavby

vratane dane z pridanej hodnoty:

- z toho projektové prace:

m) vlastné zdroje:

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy

24 980,00 EUR

BD Helsinska 19

porucha balkonov a lodzii
KoSice

KoSice I
MK/A/2017/23458-02/1/PAL
Mesto KOSICE

IZOLA Kosice, s.r.0., ICO: 36184497
040 12 KoSice, Textilna ¢. 8
09/2018

12/2018
03/2019
16

63 840,24 EUR
860,00 EUR

38 860,24 EUR

Clanok I1I
Vyska dotacie

(slovom: dvadsat’styritisic devétstoosemdesiat eur 0

eurocentov) vratane dane

z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).
Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (d’alej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre Zziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
»stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatituje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, doticiu vo vySke DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na ulet ziadatela po predlozeni
ziadosti o Uhradu DPH vratane prisluchajicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
iadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli stéastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatel'a vo vyske 38860,24 EUR (slovom: tridsatosemtisic osemstoSestdesiat eur 24
eurocentov) a predlozenim dokladu o ich ahrade OU.

. Ministerstvo neumozni cerpat doticiu, ak ziadatel' neuhradi cast opradvnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku II zmluvy.

. Ziadatel' predkladd OU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord& na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
stpisom vykonanych stavebnych prac.
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10.

I1.

OU =zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nékladov do ¢&asu, kym
ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby
ziadatelom. Zapis o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo
vydané stavebné povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného
konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnit len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2020.

Opravnené naklady stavby vo vysSke 63 840,24 EUR (slovom: Sestdesiattritisic osemstostyridsat’
eur 24 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoétu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu, ak sa z dévodu
zaokrihl'ovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie
dalsich prac na bytovom dome, ktoré nie su stcastou projektového rieSenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podl'a odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zékladnej Urokovej sadzby FEurdpskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim alebo zipisom o odovzdani a prevzati stavby, ktoré
predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v
¢lanku 1T zmluvy; prediZzenie terminov vystavby podla ¢&lanku II zmluvy pri dodrzani terminu
predlozenia pravoplatného kolaudacného rozhodnutia alebo zapisu o odovzdani a prevzati
stavby sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocCas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu pre vykon kontroly realizacie

stavby. V pripade potreby ziadatel zvoldva kontrolné dni stavby pre rieSenie vzniknutych

problémov, na ktoré prizyva zamestnancov OU. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu
zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.
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Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skutoénostiach a zmenich tykajucich
sa zmluvy o dodavke stavebnych prac, ktord ziadatel wuzatvoril so zhotovitelom stavby
uvedenym v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti zmluvy oznamit ministerstvu akukolvek
skutoénost a zmenu tykajlicu sa ziadatela. Tato povinnost Zziadatela zanikd ukoncéenim
financovania stavby ministerstvom.

Ziadatel, ktorému vznikla dafova povinnost podla ¢&l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafiovej
povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit” ak:

a) ziadatel nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotéciu vratane prislusenstva na i€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na UCet ministerstva vyCerpanil Cast doticie uvedenu v c¢lanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotécie.

Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéicidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknll v stivislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutocnej voli, ktord prejavili slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, bez
omylu, bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez
akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Dia: .o Dia: .o
Za ministerstvo : Za Ziadatel'a:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Jan Jurko
generalny tajomnik sluzobného uradu predseda predstavenstva
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