Zmluva o dielo ¢.: 1/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1. Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma
Zriadeny
Statutarny organ:

(dalej len ,,zmluva‘)
medzi nasledujucimi zmluvnymi stranami:

CL L
Zmluvné strany

Obec Brodské, Obecny urad
Skolska 1030/2, 908 85 Brodské
samosprava

01.07.1973

Anna Kridlova, starostka

Osoby opravnené rokovat’ vo

veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax:

e-mail:

d’alej len ,,objednavatel™

1.2. Zhotovitel’

1.1. Zhotovitel”:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisana:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zastupca opravneny jednat’ vo

veciach technickych:
Telefon:
1.2.

Anna Kridlova, starostka,

Ing. Robert Hladik

00309451

2021065695

nie je platcom DPH

Prima banka Slovensko a.s

SK61 5600 0000 0026 0471 7001
+421 343215011

+421 34

prednosta@brodske.sk

JOMA Skalica, s.r.o.
Skarniclovska 107/14, 909 01 Skalica
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim

V obchodnom registri okresného sudu Trnava.

Oddiel: Sro, Vlozka 29148/T
Jozef Novacik, konatel’

46 597 611

2023483649

SK2023483649

Tatra banka, a.s.

SK78 1100 0000 0029 2887 3748
Jozef Novacik

+421915437537

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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6.1

Zmluvné strany sa zavazuju, ze zmenu 0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si vzajomne
oznamia doporuc¢enym listom.

uzatvaraju tato zmluvu o dielo.

CLIL
Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvarajia zmluvné strany ako vysledok zakazky s nizkou hodnotou bez
zverejnenia vo Vestniku podl'a § 17 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
ktorym sa menia a dopiiaju niektoré zakony (d’alej len zdkon o VO) .

Predmet zakazky: ,,Parkovisko pri cintorine v obci Brodské*, objekt: 03

CL. III.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vybudovania parkoviska pozostavajiceho z 12
parkovacich miest s kolmym statim rozmerov 5,0m x 2,50m, z toho:

1 miesto rozmerov 5,0 x 3,70m je vyhradené pre osoby ZTP. Parkovisko je plynule
napojené na cestni komunikéaciu na ulici M. Culena.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a
zaplatit za ~ neho dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok uvedenych v ¢l. VI.
tejto zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. ~ Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu

a vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny.

Lz
Cas plnenia

Zmluva nadobtuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
po zverejneni objednavatelom zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Objednévatel’ sa zavizuje:

- odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich os6b v termine do 8 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania
staveniska a prevzatia staveniska.

CL V.
Miesto plnenia

Plocha pri cintorine v obci Brodské

CL VL.
Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a ¢l. II tejto zmluvy, je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni



neskorsich predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena kalkulaciou
zhotovitel'a, ktora tvori Prilohu ¢. 1 ktejto zmluve. Cena za predmet zmluvy je
stanovena vratane DPH, cla, dovoznej prirazZky ainym  zakonom  stanovenych
priplatkov. Zmluvna cena je kone¢na. Stavebné dielo bude zhotovitelom vykonané
V ponuknutej cene a vV pozadovanej kvalite.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Cena za zhotovenie diela podrla ¢l. 11 bod 2.1 je: 34 922,86 EUR bez DPH

DPH 20 % 6984,57 EUR

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. I bod 2.1 je 41907,43 EUR s DPH

Slovom: Styridsat’jedentisic devit’stodvadsat'dva EUR s DPH a §tyridsat’tri centov
Ak uchéadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

Vsetky pripadné zmeny a naviac prace musia byt pred ich realizdciou odsuhlasené
objednavatel'om v stavebnom denniku a upravené pisomnym dodatkom k zmluve. Pri
oceflovani zmien a na viac prac pouzije zhotovitel’ jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 1  tejto zmluvy. Objednavatel sa zavizuje pozadované zmeny prac a naviac prace
uhradit’.

Ak objednavatel' odstupi od zmluvy, zavdzuje sa zaplatit' zhotovitelovi skutocne
vykonané prace ku diu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy dosSlo na vedomie
zhotovitelovi, a to na zdklade vzajomne odstuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Obstaravatel’ je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a rozsah prac, ktoré¢ povazuje
za nevyhnutné a primerané. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobami za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

CL VILI.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze na cenu diela objednavatel preddavok neposkytuje.
Zhotovitel' bude vykonané prace fakturovat mesacne. Fakturované budu len fyzicky
skuto¢ne vykonané prace podla jednotlivych poloziek rozpoctu (Priloha ¢.1 tejto
zmluvy).

Zhotovitel'om ur¢eny zodpovedny stavbyveduci za stavbu je: Jozef Novacik, telefon
+421915437537

Splatnost’ faktar je 14 dni od ich doru¢enia objednavatel'ovi. Uhradena faktara nie je
dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre vypracovanie faktiry bude stpis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
tvoriaci prilohu faktury, predlozeny zhotovitelom a odstihlaseny objednévatelom do 3
dni po jeho predlozeni. Supis vykonanych prac za stranu objednévatela odsuhlasia
osoby zodpovedné za zmluvné a technické veci uvedené v ¢l. 1 bod 1.1 tejto zmluvy.
Ak budt zo strany objednavatel’a konstatované nedostatky v stipise vykonanych prac,
vrati tento bez zbyto¢ného odkladu na opravu zhotovitel'ovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti, uvedené v tejto zmluve, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju do 3 dni zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota splatnosti zacne plynit’ doruc¢enim doplnenej faktiry objednavatel’ovi.
Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny
namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktury ¢i jej povinnych priloh
najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina
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plynat od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do  sidla
objednéavatela.

Cena za uskutoc¢nenie stavebnych prac musi byt stanovend v zmysle zédkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorSich ~ predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 7. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie
faktary objednévatelovi.

CL. VIII.
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedad za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zaviazkami tejto ZoD v zmysle platnych slovenskych technickych noriem v case
realizdcie a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k
zmluvnému ucelu.

Zhotovitel’ poskytne na zhotovené dielo zaruku na dobu 60 mesiacov.

Zarucna lehota zacne plynit’ dilom protokoldrneho odovzdania a prevzatia prac na dobu
uvedent v ¢lanku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela najneskor v ¢ase uvedenom v ¢l.
VIII. bod 8.6 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do 7 pracovnych dni od zistenia.

Zhotovitel' po vzajomnej dohode odstrani zdvady do 5 pracovnych dni po uplatneni
reklamacie. V pripade vady diela, u ktorej je potrebny cas na odstranenie dlhsi,
zhotovitel' je povinny do troch dni po uplatneni opravnenej reklamécie dohodnut’ s
objednédvatel'om pisomnou formou sposob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nezistil ich nevhodnost’ alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Taktiez nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym poSkodenim alebo poskodenim
tretou osobou. TieZ nenesie zodpovednost’ za vady, ktoré vznikli na diele v dosledku
poruch na konstrukcidch zhotovitel'om nerealizovanych.

CL 1X
Podmienky vykonania a odovzdania diela

Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’
podla zmluvy, pri ¢om bude dodrziavat vSeobecné zavdzné predpisy, prislusné
technické normy (STN), zapisy a dohody medzi objednavatelom a zhotovitelom
a pripadnych vyjadrenia verejno-pravnych organov a institucii.

Zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela preukiZe objednavatelovi, Ze ma
uzatvorenu zmluvu o poisteni zodpovednosti podl’a poziadaviek objednavatela,
za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s vykonom podnikatel’skych c¢innosti
uvedenych vo vypise z Obchodného registra podnikatel’a vyplyvajtce (sposobené)
z podnikatel’ského rizika pri realizacii predmetu zmluvy o dielo po celu dobu jej
ucinnosti. PoZadované zmluvné krytie musi byt’ minimalne vo vySke 5 000,- €.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zahdjenim prac oslobodené od
pravnych a faktickych prekazok braniacich zhotovitel'ovi zacat’ a pokracovat’ v plneni
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zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Prevzatim staveniska zhotovitel’ prebera na seba vsetky povinnosti a zodpovednost’ za
bezpecnost’ prace pocas realizacie predmetnej zdkazky a to az do prevzatia diela
objednavatel'om. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa slobodne, bez toho Ze by boli v tiesni
alebo ze by boli uvedené do népadne nevyhodnych podmienok, dohodli na tom, ze
zhotovitel prevzatim staveniska od objednéavatela prebera na seba zakonné povinnosti
vlastnika pozemku a stavebnika vyplyvajice z ustanovenia § 127 ods. 1 Obcianskeho
zakonnika ako aj z ustanovenia § 48 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ na
zaklade tejto dohody prehlasuje, ze prebera zodpovednost’ za vsetky Skody, ktoré
vzniknu na majetku objednavatel’a alebo na majetku inych pravnickych alebo fyzickych
0s0b, ddsledkom jeho Cinnosti pri plneni predmetu diela tejto zmluvy.

Zhotovitel sa d’alej zavdzuje, Ze takto vzniknuté Skody odstrani na vlastné naklady a v ¢o
najkratSom Case. Zmluvné strany zaroven prehlasuju, Ze dohoda o prevzati zdkonnych
povinnosti uvedena v tomto bode zmluvy vyjadruje ich vol'u, Ze dohoda je pre nich
dostato¢ne uréitd a zrozumitelna tak, aby v buducnosti nevznikli pochybnosti
z hl'adiska jej rozsahu a jej predmetu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v savislosti s pricbechom prac v stlade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych
0osob, ktoré su opravnené zdrziavat' sa v priestoroch staveniska a vybavi ich
ochrannymi pracovnymi pomdckami (§ 3 a 9 Vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990
Zb. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach).
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v
¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ sa zavdzuje vykonavat' obcasny technicky dozor pracovnikom Obecného
uradu.

Dielo bude povazované za dokoncené a odovzdané divom podpisu zapisnice o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel je povinny dielo prevziat’,
ak prevzatiu nebrdnia zavady, ktoré by branili uZivaniu diela. Pripadné drobné vady
alebo nedorobky nebraniace uzivaniu diela, nie s dovodom na jeho neprevzatie.
Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a €istotu
a poriadok na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denniku musia obe zmluvné
strany reagovat na zdapisy najneskdr do troch pracovnych dni po datume ich
vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny, do troch pracovnych dni na
zapis nereaguje, povazuje sa zapis za sthlasne potvrdeny.

V pripade docCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodu
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vzniknuté
naklady.

X.
Zmluvné pokuty
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Ak zhotovitel’ nesplni termin ukoncenia diela podla ¢l. Ill. tejto zmluvy z dovodov
zapric¢inenych zhotovitelom, mé objednéavatel’ pravo na zmluvnil pokutu z omeskania
vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deii omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v ¢lanku
VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, zhotovitel’ ma pravo na urok z omeskania vo vyske 0,05 %
z nezaplatenej Ciastky za kazdy dent omeSkania. Tym nie je dotknuty ndrok na nahradu
Skody.

Z hodnoty konecnej faktiry objednavatel’ zadrzi 10 % z celkovej hodnoty diela
Vv pripade zistenych vad pri preberacom konani diela. Tato ¢iastka bude uvolnena
do 21 dni po odstraneni drobnych nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri
odovzdani a prevzati diela.

CL XI.
Okolnosti vysSej moci

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od zmluvy, ak druhd strana nesplni
zmluvné zavazky z dovodu vyssej moci.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidate'nych prekazok. V pripade, ze takato okolnost’ brani v plneni povinnosti
podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, bude povinna strana zbavena
zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zaviazkov podla zmluvy, pripadne
sa predizia lehoty na splnenie zavizkov podl'a zmluvy primerane o dobu, po ktora
posobili tieto okolnosti.

Cl. XII.
QOdstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 45 dni,

¢) za porus$enie v§eobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem,

d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vys$ej moci,
e) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespliia podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho
dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 zakona 0 verejnom
obstaravani; a nie je opravneny dodavat’  tovar, uskutocnovat' stavebné prace VO
vztahu k tej  Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit. Tato skuto¢nost’
sa bude povazovat’ za hrubé porusenie zmluvy

f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie  alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

0) zhotovitel porusi akékol'vek dohodnuté zmluvné podmienky.

Odstapenie od zmluvy nadobtda ucinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane . Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu
odstipenia  0d zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny do 14 dni od ¢innosti odstipenia:

a) vykonat' vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej
objednavatel'ovi v suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitelom,
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b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou Castou  diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednadvatel'ovi stavenisko do desat’ pracovnych
dni od tc¢innosti odstipenia,
d) pisomne informovat’ objednédvatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
Cl. XIL
Postup a organizacia prace

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny  prevziat

stavenisko najneskor 8 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje
lehota dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Zze za kazdy den
omeskania  objednédvatela sa tato lehota prediZi o jeden defi.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsSetky prace spdsobom, ktory povazuje za
najvyhodnej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdéd o postupnom dokoncovani diela,
koordinacii prac s dalSimi subdodévateImi a sibeznej prevadzky objednavatela.
Pri zabezpecovani postupu prac je zhotovitel’ povinny dbat’ o opravnené zaujmy

susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavézku z tejto zmluvy udrzovat’ vSeobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli, najmi na vlastny ndklad  udrzovat’ Cistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat’ ich neustdlu  prejazdnost’ vozidlam
tretich 0s6b. Je povinny na svoje ndklady denne  odstraflovat’ z pracoviska vSetky
odpady, obaly a necistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazdovat ich na
mieste, ktoré ur¢i objednavatel’, a nasledne ich na vlastné néklady zlikvidovat’. Pri
nesplneni tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny zabezpelit napravu

prostrednictvom tretej osoby na naklady  zhotovitel’a.

V pripade ak sa zhotovitel rozhodne zadat’ urcity podiel stavebnych prac na
stavbe inej osobe (subdodavatel'ovi), pisomne, min. 5 pracovnych dni vopred

pred nastupom subdodavatela , oznami tuto skuto¢nost’ objednavatelovi a
predlozi  doklad  navrhovaného  subdodévatela, ktory ho  opraviiuje
uskutoénovat’ predmetni Cast’ zakazky a zmluvu s subdodavatelom vo forme
originalu alebo overenej kopie. Takyto subdodavatel’ musi spiat’ podmienky — wdasti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO a nesmu u neho existovat’
dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO aje
opravneny uskutocCiovat’ stavebné prace vo vztahu k tej  Casti predmetu zakazky
ktori ma subdodavatel’ plnit’.

Jeho schvélenie je podmienené vydanim pisomného sthlasu objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat objednavatelovi pocas zhotovenia diela

nevyhnutné informécie a pozadovanu stcinnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie avycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje  od
objednavatel'a Ziadnu st¢innost’ ¢i zdzemie.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zdznamoch  zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte
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zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny  dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.
Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy V ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesma byt vynechané
vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba objednévatel’, stavebny dozor, autorsky dozor alebo prislusné
organy Statnej spravy.
Pokial’ stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne autorsky dozor, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
vecné a odovodnené stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade
potreby sa  pisomne vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym
zhotovitel'om, ak zodpovedaju skutocnosti.
Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu cCasti diela, ktoré buda
d’alSim postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny
umoznit’ objednévatelovi ~ vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa ~ objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na  ktoru bol
riadne pozvany, mdze zhotovitel  pokraCovat’ v realizdcii diela. Ak Ucast’ na
kontrole objednéavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoc¢nej kontroly.
Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit® zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim dgjst’ iba za
vyslovného pisomného sthlasu objedndvatela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela
nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov
subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej
priebehu, akoiza  sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a
ochrany zdravia pri praci,  ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia ~ vlady SR ¢. 387/2006 Z. =z
0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia  vlady
€. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e Cast’ prac
mdze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa
zabezpeCitt aoznaCit stavbu tak, aby nedoSlo ktrazu zamestnancov
objednévatela a/alebo tretich osob.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym
Statnym organom a vznik  takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatel'ovi za icelom objektivneho ~ vySetrenia a  prijatia  preventivnych
opatrent.
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Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore
s STN, musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna  bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia  a bezpecnost’ pri
uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Ccistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit
vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny z(castnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel ~ minimalne 3
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny  termin.

Zhotovitel pocCas uskutocnovania prac nesmie svojou cinnostou bezdovodne
obmedzit' plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho
zriad'ovatel'skej posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nu dobu
obmedzenia  plynulosti  prevadzky je  zhotovitel  povinny  prerokovat
s objednavatelom  vopred.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam
S0 sthlasom zhotovitela ale vykazuje, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo
omamnych  atoxickych latok. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel’a, tito su povinni takito vykazant osobu bezodkladne
nahradit’ inou tak, aby v dosledku  vykazania nedos$lo k naruseniu plynulosti  prac.

CL XIV.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisanim opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran s u¢innost'ou po dni zverejnenom V Centralnom registri zmluv.

Zmenu alebo doplnenie m6zu zmluvné strany vykonat len formou pisomného
dodatku k zmluve, odstuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami ale,
len v tom pripade, ak nebude poruseny zakon o VO.

Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzijomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorSich predpisov a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi predpismi platnymi v
Slovenskej republike.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢&isla uctu kazda zo
zmluvnych stran je povinnad oznamit’ tito skuto¢nost’ bezodkladne druhej strane.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych dva st uréené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitel'a.

Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany prehlasujii, Ze zmluve porozumeli, s jej obsahom stuhlasia,
pokladaji za dovernu a zavdzuji sa neinformovat o jej obsahu tretie strany bez
pisomného sthlasu druhého zmluvného partnera, na znak coho pripajaji svoje
podpisy.

Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie st $pecifikované v tejto zmluve, s predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatelom v rozsahu
ustanoveni platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujucich
rozpoc¢tové hospodarenie objednavatel’a a zakona o VO.



149 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedné zo stran poziada o rozhodnutie sud.
14.10 NedeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:

. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

. 2 Tyzdenny harmonogram postupu vystavby (predlozi iba uspesny uchadzac
ri podpise zmluvy)

. 3 Zoznam subdodéavatelov vystavby (predlozi iba uspeSny uchadzac¢ pri
podpise zmluvy)

QT O O

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
V Skalici, dna 5.10.2022 V Brodskom, dna 5.10.2022
Jozef Novadcik Anna Kridlova

konatel starostka obce

Priloha &. 1 k navrhu ZOD ¢&. 1/2022



Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer

Priloha é. 2 kK navrhu ZoD ¢. 1/2022



TyZzdenny harmonogram postupu vystavby

Priloha €. 3 k navrhu ZoD



Verejny obstaravatel

vyZaduje, aby uspesny uchadza¢ v zmluve najneskor v Case jej
uzavretia uviedol udaje o vsetkych zndmych subdodéavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’

za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zoznam subdodavatel’ov

Nazov Sidlo Osoba Adresa pobytu  Datum
subdodavatel’a opravnena narodenia

konat’ za

subdodavatela

(meno,

priezvisko)
<vyplni <vyplni <vyplni <vyplni <vyplni
zhotovitel> zhotovitel> zhotovitel> zhotovitel’> zhotovitel>
<vyplni <vyplni <vyplni <vyplni <vyplni
zhotovitel> zhotovitel> zhotovitel> zhotovitel> zhotovitel>



