Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle prislusnych ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov
(dalej iba ,zmluva")

OBJEDNAVATEL: Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky
Sidlo: Priemyselna 2, 824 73 Bratislava 26
ICO: 30844878
DIC: 2020815665
IC DPH: Nie je platitefom DPH
Zastupeny: Ing. PhDr. Lubomir Andrassy, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
_Fr>rz|;1vna forma: Statna rozpoctova organizacia
el.:

(dalej len ,objednavatel)

a

ZHOTOVITEL: IS - Industry Solutions, a.s.

Sidlo: M. R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

V zastUpeni: Ing. Jozef Mihal¢in - predseda predstavenstva, Ing. Tibor Baranec - ¢len
predstavenstva, Ing. Jana Salvova - ¢len predstavenstva

ICO: 47373288

DIC: 2023844801

IC DPH: SK2023844801

Bankové spoj.: Tatra banka, a.s.

Cislo Utu: SK69 1100 0000 0029 2190 0774

Zapisany: V Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10805/L

(dalej len ,Zhotovitel)
(dalej ,Objednéavatel a Zhotovitel", spolu ako ,zmluvné strany")

Clanok |
Ucel zmluvy

Ugelom uzatvorenia tejto zmluvy je s odbornou starostlivostou a na zodpovednost Zhotovitela riadne vykonat dielo
- vymenu pdvodného osvetlenia a dodanie a montaZ nového LED Smart osvetlenia nachadzajuceho sa v budove
Najvy$Sieho kontrolného Uradu Slovenskej republiky na Priemyselnej ulici 2, Bratislava, pri dodrzani vSetkych
suvisiacich platnych a u€innych zakonov, vyhlasok, technickych a bezpe¢nostnych noriem, tejto zmluvy a jej priloh
a st¢asne podla rozsahu a obsahu projektovej dokumentécie.

Clanok Il
Uvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvaraju tto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky podfa § 112
az §116 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, s ndzvom ,Modernizacia osvetlenia“ uskutocnenej verejnym obstaravatefom, ktorym je
Objednavatel.



2.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so sucasnym technickym stavom pdévodného osvetlenia, priestormi,
v ktorych ma byt dielo realizované, Zze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela, riadne sa obozndmil so v8etkou dokumentéciou Specifikujucou poZiadavky na
vykonanie diela a Ze disponuje a poCas trvania tejto Zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich bude disponovat takymi
technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a organizacnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné
k riadnemu a véasnému vykonaniu diela pri dodrZani vysokej urovne kvality prac suvisiacich s dodanim
a vykonanim diela.

Clanok Ill
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela s odbornou starostlivostou a na vlastni zodpovednost, riadne
a v€as vykonat dielo s ndzvom ,Modernizacia osvetlenia“ v budove Najvy3Sieho kontrolného dradu Slovenske;
republiky na Priemyselnej 2, Bratislava v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej tiez ,dielo").

3.2 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo naraz ako jeden celok, vo viasthom mene, na vlastné néklady a na
vlastné nebezpedenstvo a zodpovednost, v sulade s projektovou dokumentaciou vypracovanou autorizovanym
stavebnym inZinierom Ing. Martinom Kulaom v datume 06/2022 a projektovou dokumentaciou Zhotovitela
odsuhlasenou Objednavatelom (dalej len ,projektova dokumentacia“) a podrobnou Specifikaciou, ktora tvori
Prilohu €. 1 — Projektova dokumentacia k tejto zmluve, touto zmluvou, ponukou predloZzenou vo verejnom
obstaravani a v sulade so vSetkymi sUvisiacimi pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré st v Case
realizacie diela platné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj v stlade s internymi predpismi Objednavatela, s
ktorymi bol riadne oboznameny, tak aby dielo spifialo vaetky poziadavky pravnych predpisov a technickych noriem
a bolo riadne a s prislusnymi normami uvedené do prevadzky a uZivania.

3.3 Objednavatel sa zavazuie, riadne dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho riadne vykonanie cenu podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3.4 Dielom sa podla tejto zmluvy rozumie kompletna vymena pdvodného osvetlenia v dohodnutom rozsahu podla
projektovej dokumentacie - dodavka na kfU¢, nach&dzajiceho sa v budove NajvysSieho kontrolného uradu
Slovenskej republiky, Priemyselna 2, Bratislava, pozostavajuca z demontaze pdvodného osvetlenia vratane
vSetkych jeho komponentov, odvoz a ekologickd likvidacia demontovaného pdvodného osvetlenia, vratane
vSetkych ich komponentov, a dodanie nového LED Smart osvetlenia vratane montaze komplexnej dodavky nového
LED Smart osvetlenia a vSetkych ukoncovacich stavebnych prac a inych s tym sQvisiacich prac, a to vSetko podla
podrobnej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 - Projektova dokumentécia.

Clanok IV
Sposob vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo nasledovnym spdsobom v sulade s projektovou dokumentéciou:
- vykonat stavebnu pripravu za i¢elom zahajenia prac na diele,
- zrealizovat demontaz vSetkych Casti pdvodného osvetlenia,
- zrealizovat dodanie a montaz nového LED Smart osvetlenia a suvisiacich stavebnych a inych préac.
V ramci vykonania diela sa Zhotovitel zavézuie riadne vykonat najma tieto prace:
- prevzatie staveniska a vybudovanie zariadenia staveniska;
- demontaz pévodného osvetlenia;
- dodanie a montaz nového LED Smart osvetlenia;
- nakladanie a odvoz odpadov;
- funk&na skuska nového LED Smart osvetlenia;
- montaz stropnych panelov a naprogramovanie nového LED Smart osvetlenia;
-- dokoncenie a finalne zapojenie a spojazdnenie nového LED Smart osvetlenia;
- odovzdanie diela;
- vyCistenie priestorov stavby (Cistenie priebezne pocas realizacie diela),




- potrebné skusky funkEnosti a bezpe€nosti nového LED Smart osvetlenia, vratane spravy OPaOS

elektrickych zariadeni,

- vykonat vSetky ukony za ucelom ukoncenia prac ,na kIu¢* na diele.
Uvedené cinnosti predstavuju iba rdmcové rozdelenie, vSetky montadZzne a stavebné prace su urCené a
Specifikované v projektovej dokumentacii a odbornej technickej dokumentacii nového LED osvetlenia, ktorého
dodanie a montaZ sa mé zrealizovat.

Clanok V
Miesto vykonania diela

Miesto realizacie diela je v budove NajvysSieho kontrolného dradu Slovenskej republiky na Priemyselnej 2, 824
73 Bratislava.

Clanok VI
Lehoty plnenia zavazkov

6.1  Zaciatok plnenia predmetu zmluvy je dany diiom nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, ktorym je den
nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit a odovzdat Objednavatelovi, t.j. vykonat demontaZ existujuceho
osvetlenia a nasledne dodanie a montaZz nového LED Smart osvetlenia najneskor do 15.12.2022. Zhotovitel' sa
zavazuje a vyhlasuje, Zze prevezme stavenisko nasledujuci pracovny def po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vykonat samotn
demontaz pdvodného osvetlenia a montaz nového LED Smart osvetlenia ako je uvedené v harmonograme postupu
prac, ktory tvori Prilohu €.3 k tejto zmluve.

6.3 Zatermin dodania nového LED Smart osvetlenia sa podla tejto zmluvy povaZuje den Gspesného podpisania
Zapisnice o dodani nového LED Smart osvetlenia na miesto vykonania diela bez vad a nedorobkov (dalej aj ako
,Zapisnica") opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

6.4 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim Objednévatelovi. Za
termin ukoncenia diela sa podfa tejto zmluvy povazuje deri uspesSného preberacieho konania, t. j. defi podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov (dalej aj ako ,Protokol" alebo ,Preberaci protokol")
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, po demontazi pévodného osvetlenia a dodani a montaze nového
osvetlenia, odstraneni zariadenia staveniska, montaZnych pléch a vykonani Uprav poskytnutych priestorov do
pévodného stavu.

6.5 Ak Zhotovitel pripravi riadne dokoncené dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat v skorSom termine pontkanom Zhotovitelom; o termine odovzdania je Zhotovitel povinny
informovat’ Objednavatela bezodkladne. .

6.6 Zhotovitel je opravneny realizovat dielo len v rozmedzi nasledovnych ¢asovych usekov:
- pondelok az sobota v ¢ase od 7.00 hod. do 18.00 hod. resp. podia odsuhlaseného harmonogramu
Objednavatefom.

Pripadné zmeny zaciatku a konca Casovych usekov, v ktorych je Zhotovitel opravneny realizovat dielo, musia byt
vopred (v primeranej lehote v zavislosti od povahy a charakteru zmeny) prerokované medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom a pisomne odsuhlasené Objednévatelom.

6.7 Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela dodrziavat Ciastkové terminy vykondvania diela urCené
v Harmonograme postupu préc, ktory tvori prilohu €.3 k tejto zmluve.



Clanok VII
Zmluvna cena

7.1 Zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy podfa &lanku Il tejto zmluvy (dalej len ,cena za dielo®) je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorSich predpisov ako cena za dielo vo vySke 128 125,92 Eur sDPH (slovom:
jednostodvadsat'osemtisicstodvadsat)pat’ eur a devatdesiatdva centov s DPH), 106 771,60 Eur bez DPH
(slovom: jednostosesttisicsedemstosedemdesiatjeden eur a Sest'desiat centov).

7.2 Cena za dielo je dohodnuta ako pevna a kone¢na. Cenu za dielo nie je mozné menit. Zhotovitel sa zavézuje
zabezpecit spinenie v3etkych svojich povinnosti suvisiacich s realizaciou tohto diela a vyplyvajucich z tejto zmluvy
na vlastné naklady, nebezpeCenstvo a zodpovednost, priCom vSetky naklady, vydavky, dodavky a prace
Zhotovitela potrebné na riadne vykonanie a odovzdanie diela su zahruté v dohodnutej cene za dielo, uvedenej v
bode 7.1 tohto ¢lanku.

7.3 Cena za dielo je ramcovo Specifikovana v polozkovom rozpoéte diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy a je
jej neoddelitelnou stcastou.

7.5 DPH bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.
Faktury vystavené slovenskym platitelom dane uhradi Objednavatel vratane dane z pridanej hodnoty.

7.6 Ak sav priebehu zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom stane Zhotovitel platitefom DPH,
zmluvna cena sa nezvysi o prislusnu DPH.

Clanok VIl
Platobné podmienky

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat’ objednavatelovi cenu za kompletné dielo, t.j. po
inStalacii a sfunkceni nového LED osvetlenia, vratane sfunkénenia riadiaceho SMART systému LED osvetlenia, po
podpise Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén, po Gplnom odstraneni zariadenia staveniska,
montaznych pléch a vykonani uprav poskytnutnych priestorov do pévodného stavu.

8.2 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia ich doruCenia objednavatelovi. Objednavatel uhradi fakturovanu
sumu bankovym prevodom na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Fakturovana suma sa
povazuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového U¢tu objednavatela v prospech bankového
uétu zhotovitela.

8.3 Neoddelitelnou suéastou faktiry podfa tohto ¢lanku zmluvy bude oboma zmluvnymi stranami podpisana
zapisnica o dodani diela na miesto vykonania diela. Neoddelitefnou sucastou faktiry bude oboma zmluvnymi
stranami podpisany Preberaci protokol. Okrem toho musia tieto faktiry obsahovat &islo tejto zmluvy Objednavatela
resp. dodatku k tejto zmluve. Faktira musi obsahovat naleZitosti podia zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v platnom zneni.

8.4 V pripade, Ze faktura bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje, Objednavatel ma préavo vratit ju na
doplnenie, alebo na prepracovanie Zhotovitelovi. Zhotovitel tuto faktiru podia charakteru nedostatkov bud opravi,
alebo vystavi novu fakturu. U tejto opravenej (novej) faktiry vyznaci novu 30 driovl lehotu splatnosti a doruéi ju
Objednavatefovi.

8.5 V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednévatela alebo
Zhotovitela budu v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, Zhotovitelovi uhradené riadne vykonané
a prevzaté, opodstatnené a preukazané prace a dodavky, opodstatnene a preukazatelne vynaloZzené naklady ku
driu dorucenia ozndmenia o zruSeni alebo odstipeni od zmluvy.



8.6 Ak budu voci Objednavatelovi uplatnené pokuty a/alebo sankcie z titulu poruSenia povinnosti Zhotovitela
suvisiacich s vykonanim diela, je Zhotovitel opravneny fakturovat iba cenu diela ponizenu o vySku tychto pokat
alalebo sankcii.

Clanok IX
Kvalitativne podmienky, zaruéna doba a zodpovednost' za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na zhotovenie predmetu zmluvy podla Elanku Ill pouzije iba zariadenia,
technoldgiu, vyrobky a materialy, ktoré zodpovedaju prisluSnym platnym technickym normam a maju platny
certifikat akosti, vydany resp. overeny $tatnou skisobriou.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za komplexnost, Uplnost a kvalitu diela vykonaného podla projektovej dokumentacie,
technickej Specifikacie, ktora tvori prilohu ¢. 1 a podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
dielo bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a stvisiacej legislative, vratane prislusnych technickych noriem a
bezpecnostnych predpisov platnych v Case realizacie diela. Komplexnost, Uplnost a kvalitu preberaného diela si
Objednavatel preveri pri preberani diela, ¢o potvrdi jeho oprévneny zastupca podpisom na Protokole.

9.3  Zhotovitel zodpoveda za v3etky vady a nedorobky diela vzniknuté po jeho odovzdani a prevzati
Objednavatelom, a to poCas trvania zaruénej doby, ktora je 60 mesiacov odo diia podpisania Protokolu
opravnenymi a splnomocnenymi osobami Objednéavatela a Zhotovitela.

9.4 Na vSetky dodavané diely, materialy, suiastky a vyrobky, ako sucast diela, poskytuje Zhotovitel' rovnako
zaruku v dizke trvania 60 mesiacov odo diia podpisania Protokolu opravnenymi a spinomocnenymi osobami za
Objednavatela a Zhotovitela a v pripade poskytovania dihej zaruénej doby samotnymi vyrobcami alebo
subdodavatelmi, tak v tejto dihdej dobe. Zhotovitel sa zavazuje, Ze po dobu trvania zaruénej doby zabezpedi
riadne a bezplatné odstranenie vSetkych nedostatkov/porich, na ktoré sa vztahuje zaruka, ako su napr.:
odstranenie beznych prevadzkovych portch, odstranenie porich vacsieho rozsahu, planované opravy (napr.:
odstranenie zavad na zéklade vysledkov vykonanej odbornej prehliadky alebo odbornej skusky); a taktieZ
zabezpedi riadnu a bezplatnu dodavku a vymenu vSetkych nahradnych dielov, materialov, suciastok a vyrobkov.
Odstranenim vad sa rozumie okrem iného aj bezplatny vykon ¢&innosti potrebnych na uvedenie diela do
bezvadného stavu a riadnej prevadzky. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZe objednavatel
zabezpedit ich odstranenie na néklady zhotovitela.

9.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo s vadami a/alebo nedorobkami a nepodpisat Protokol
az do upiného odstranenia vad alalebo nedorobkov. Tieto budli zaznamenané v Supise zistenych vad a
nedorobkov (dalej ako ,Supis") spolu s uvedenim terminu ich odstranenia. Zhotovitel sa zavazuje bezodplatne,
na vlastné naklady a zodpovednost vady a/alebo nedorobky diela odstranit bezodkladne, najneskér v terminoch
uréenych v Slpise, ich odstranenie je podmienkou podpisania Protokolu.

9.6 Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady a nedorobky (Ci uz vecné alebo pravne), ktoré ma dielo v Case
jeho odovzdania Objednéavatelovi, pri€om za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatelom, ak Zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
pisomne upozornil a Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tto nevhodnost nemohol zistit ani
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

9.7 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, funk&nosti, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovenych v projektove;
dokumentécii, technickej dokumentacii k dielu a v tejto zmluve a jej prilohach, resp. jej dodatkoch. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncéend préaca.

9.8 Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronicky na emailovi adresu
pavel.kardelis@issk.sk . Musi obsahovat oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

9.9 Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit' bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatelom.



9.10 Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. Obchodného
zakonnika. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit' vietky nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa
zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili, resp.
eliminovali jej nasledky.

Clanok X
Prava a povinnosti zmluvnych
stran

10.1  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou riadne a v¢as, a to na svoje néklady a na
vlastné nebezpelenstvo a zodpovednost, podla projektovej dokumentacie dodanej Objednavatelom, podfa
podmienok tejto zmluvy a sOvisiacej legislativy, vratane prisluSnych technickych noriem a bezpe€nostnych
predpisov platnych v Case realiz&cie diela. Zhotovitel sa zavazuije riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,
zapismi a dohodami splnomocnenych a opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a dalSimi prisluSnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy a Uzemnej
samospravy.

10.2  Na poskytovanie niektorych pineni, ktoré tvoria su€ast poskytovanych plneni pre Objednavatela, ma
Zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy. Tym nie je
dotknuta zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy v sulade s § 41 ods. 8 zékona o verejnom obstaravani a
Zhotovitel je povinny vykonat plnenia vyplyvajlce z tejto zmluvy na svoju zodpovednost, v dohodnutom Case a v
dohodnutej kvalite. Zoznam subdodavatefov s ich identifikacnymi udajmi v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) predmet a podiel plnenia zo zmluvy v percentualnom
vyjadreni , ako aj udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér pri podpise tejto zmluvy.

10.3  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' kontakinej osobe Objednavatela akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene dozvedel. Ak déjde po€as pinenia predmetu zmluvy podia
¢lanku I tejto zmluvy k zmene subdodavatelov oproti predlozenému zoznamu podla bodu 10.2 tohto ¢lanku
zmluvy, Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi novy zoznam s uvedenou zmenou subdodavatela, spolu
s uvedenim ich identifikatnych Udajov podfa bodu 10.2 tohto ¢lanku bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, najneskér vsak v den, ktory predchadza driu, v ktorom subdodavatel zacne plnit predmet zmluvy. Pri
vybere subdodavatefov musi Zhotovitel' postupovat' tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie plnenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

10.4 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny poZadovat vykonanie zmeny subdodavatela/ov, ak zisti Ze
dany/i subdodavatel/ia nevykonavalju prace, dodavky s odbornou starostlivostou v sllade s projektovou
dokumentéciu, technologickymi postupmi a platnymi normami STN a EN a v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa na zéklade vy3sSie uvedenych skutoCnosti vykonat zmenu subdodavatela/ov a
nasledne postupovat v zmysle bodu 10.2 a 10.3 tohto ¢lanku. Splnomocnenou a opravnenou osobou za
Objednavatela na vykon stavebného dozoru je: Ing. Boris Kristin. Splnomocnenou a opravnenou osobou za
Zhotovitela na vykon stavebnych ¢innosti - stavbyveduci je Pavol Barutik kontakt: pavol.barutik@issk.sk.

10.5 Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR, ak porusil alebo riadne a Upine
nevykonal povinnost uvedenu v bode 10.2 alebo 10.3 tohto ¢lanku predlozit pisomné oznamenie o zmene a/alebo
doplneni subdodévatela a/alebo ak vykonal ich zmenu bez predchadzajiceho suhlasu Objednévatela. PoruSenie
povinnosti podla bodu 10.2 a/alebo 10.3 tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

10.6 Zoznam subdodéavatelov a Cestné vyhlasenie podla bodov 10.2 a 10.3 musia byt predlozené v originalnom
vyhotoveni s uvedenim datumu, mena, priezviska a funkcie opravnenej osoby, ktora tieto dokumenty podpisala.



10.7  Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom a/alebo tretou osobou tak, ako
keby pinenie realizované na zaklade tejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela alalebo tretej osoby ako aj za vysledok Einnosti/plnenia vykonanejivykonaného na
zaklade zmluvy o prislusnej subdodavke.

10.8  Zhotovitel nie je opravneny nahradit osobu alebo vykonat zmenu osoby, ktorou preukazoval spinenie
technickej alebo odbornej spodsobilosti, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela. Pisomna
Poziadavka Zhotovitela na takuto zmenu musi byt doru¢enéd Objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu
(minimalne 3 pracovné dni vopred) a musi spifiat podmienky § 34 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Pokial
Zhotovitel nespini podmienky uvedené v tomto odseku, Objednavatel nie je povinny suhlasit s nahradenim tejto
osoby.

10.9 Objednévatel méa povinnost poskytnut Zhotovitelovi suéinnost, ktord moze Zhotovitel oprdvnene poZadovat
na to, aby mohol riadne plnit predmet zmluvy v zmysle ¢l. lll tejto zmluvy.

10.10  Zhotovitel je povinny a zavazuje sa vykonat dielo v sUlade splatnou legislativou, na pozadovane;
profesionalnej a kvalitativnej trovni montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu; platnych STN a EU noriem,
technologickych postupov, technickej resp. technologickej dokumentacie indtalovanych vytahov, v3etkych
vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu platnych v Case realizacie diela, pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov platnych v ¢ase realizicie diela.

10.11 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi platné certifikaty, resp. iné dokazy, ktoré st rovnocenné opatreniam na
zabezpedenie kvality, environmentélneho riadenia a na zabezpedéenie systému bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, pre ¢innosti suvisiace s vykonanim diela. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa, v procese realizacie diela,
dodat a pouzit iba materialy, vyrobky a zariadenia v originalnom vyhotoveni a platne certifikované.

10.13 Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v sullade s prislusnymi zakonmi, vratane
dokladovania o nalozZeni s odpadom.

10.14  Zhotovitel je povinny zabezpedit a zrealizovat na stavenisku také bezpe¢nostné opatrenia, ktoré zaistia
organizacnym a technickym spdsobom bezpec€ny vykon €innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu
prevadzku rozlicnych zariadeni z dévodu hroziaceho nebezpeéenstva vyskytujuceho sa nielen pri bezne
vykonavanych pracach, ale najma pri pracach zaradenych do skupiny prac s osobitnych nebezpecenstvom; ide
najma o prace vo vySkach (moznost padu z vySky, padu materialu a pod.). Pri dodrZiavani bezpecnostnych
opatreni je Zhotovitel povinny riadit' sa najma zakonom €. 124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a nariadenim viady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznaéenia pri praci.

10.15 Zhotovitel je povinny predloZit, najneskér pri podpise tejto zmluvy, platny doklad preukazujlci trvanie
odbornej sposobilosti stavbyveduceho podfa zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vo fotoképii alebo iny ekvivalentny doklad
preukazujlci tito skutocnost podfa pravnych predpisov platnych v krajine sidla Zhotovitela. Za cely priebeh
realizacie diela, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie stavebného dennika je
zodpovedny stavbyvedlci Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpedi, Zze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne
zdrzuje na stavbe po cell dobu jej realiz&cie diela a Zhotovitel musi ich poverenie alebo vymenu pisomne oznamit
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost Objednavatela vymenit najneskér do 3
kalendarnych dni od poziadania osobu stavbyveduceho, ak m& Objednavatel k cinnosti namietaného

stavbyvedulceho opodstatnené vyhrady.



10.16 Pokial by, ktorakolvek z 0sdb u ktorej sa vyZaduje odborna spdsobilost, resp. akakolvek ina poziadavka
stanovend platnymi pravnymi predpismi, stratila, resp. by jej bola pozastavena spdsobilost na vykon odbornej
¢innosti, Zhotovitel a/alebo Objednavatel, v zavislosti od druhu vykonavanej €innosti, obratom zabezpedi jej
nahradenie inou osobou spifiajlicou pravnymi predpismi pozadované podmienky na riadny vykon odbornej
¢innosti. O takejto skutoCnosti sa budu zmluvné strany obratom informovat a st¢asne vykonaju vetky tkony na
vykonanie zmeny pozadovanej platnou legislativou.

10.17 Zhotovitel sa zavazuje najneskor pri podpise tejto zmluvy predlozit Objednavatelovi overent kopiu platnej
poistnej zmluvy poistovne o platnosti a trvani poistenia zodpovednosti za Skody voéi Objednavatelovi a tretim
subjektom na Zivote, zdravi a majetku spdsobenu pri plneni predmetu zmluvy minimalne na obdobie realizécie
celého predmetu zmluvy s poistnym krytim najmenej vo vySke 1 000 000,00, eur (dalej len ,poistna zmluva"). Ak
doklad o uzatvoreni a trvani poistenia Zhotovitel nepred|oZi, Objednavatel nie je povinny uzatvorit so Zhotovitefom
tuto zmluvu; Zhotovitel je povinny mat na vlastné naklady uzatvorené platné poistenie o zodpovednosti za Skodu
sposobenu prevadzkovou Cinnostou pocas celej doby trvania zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich. SkutoCnosti
uvedené v tomto bode Zhotovitel' preukadZe hodnovernym spdsobom pred podpisom zmluvy a nésledne za
prislusné poistné obdobie na vyzvanie Objednavatela bezodkladne.

10.18 Zhotovitel predlozi minimalne do troch (3) pracovnych dni pred zahajenim prac poverenému zamestnancovi
Objednavatefa menny zoznam zamestnancov, ktori budd vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia
povolenia vstupu do budovy Objednavatela. Menny zoznam bude obsahovat nasledovné identifikatné udaje:
meno a priezvisko a €islo OP.

10.19 Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je Objednavatel
opravneny poZzadovat od Zhotovitela, aby na vlastné naklady bezodkladne odstranil vady a nedorobky vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak Zhotovitel diela tak neuéini ani v
primeranej lehote, ktord mu Objednavatel dal na odstranenie vad a nedorobkov dochadza k poruseniu zmluvy a
Objednavatelovi vznika pravo na odstlpenie od tejto zmluvy; Skody spdsobené takymto postupom a zodpovednost
z toho plyntcu zna$a v plnom rozsahu Zhotovitel diela. V takomto pripade ma Objednavatel pravo uskutocnit
realizaciu diela prostrednictvom tretej osoby.

10.20 V pripade zmeny v osobe stavebného dozoru u Objednavatela alebo dozoru stavbyveduceho zo strany
Zhotovitela a ostatnych oprévnenych oséb podfa tejto zmluvy, oznamia si tuto skutoénost zmluvné strany
navzajom pisomne vopred, resp. ihned po vykonanej zmene.

10.21  Zhotovitel je povinny odo dfa protokolarneho prevzatia staveniska viest prostrednictvom opravnene;
osoby, v stilade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného
zakona (§ 46d stavebného zakona) stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do stavebného dennika sa
povereni zastupcovia zmluvnych stran zavazuju zapisovat okrem naleZitosti, ktoré stanovuje tato vyhlaska a
ostatné sUvisiace pravne predpisy, vSetky skutoCnosti rozhodujlce pre pinenie predmetu zmluvy podfa ¢lanku Il
tejto zmluvy. Zapis je povereny zastupca Zhotovitela povinny zaznamenat v def, ked boli prace vykonané, len
vynimocne, pokial to z objektivnych dévodov nie je mozné, v nasledujuci pracovny def. V priebehu pracovného
¢asu bude stavebny dennik trvalé pristupny poverenym zastupcom zmluvnych stran. Povinnost Zhotovitela viest
stavebny dennik sa konci dfiom podpisu Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

10.22 Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom Zhotovitela
pripojit svoje stanovisko do 3 pracovnych dni od zapisu, pokial nepoZiadaju o dlhSiu lehotu.

10.23 Stavebny dozor Objednavatela a je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost, Zivot alebo zdravie 0s6b pracujcich
na diele, alebo ak hrozia iné vaZne hospodarske Skody.

10.24  Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie za nedodrzanie podmienok zo strany Zhotovitela
stanovenych Statnymi povolujucimi organmi v prisluSnym povoleniach, zndSa Zhotovitel v plnom rozsahu a
zavazuje sa ich riadne uhradit.



10.25 PoCas realizacie diela je Zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materialom
a mechanizmami/zariadeniami vyhradne tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku v
sprave Objednavatela a neohrozil Zivot a zdravie zamestnancov Objednavatela a ostatnych oséb pritomnych na
v budove Objednavatela a jeho okoli. Zodpovednost za vSetku Skodu polas realizacie diela a prac znasa
Zhotovitel v plnom rozsahu.

10.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov, pracovnikov
subdodavatelov a akychkolvek dalSich tretich os6b a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas
realizicie diela. Zodpovednost za vSetku Skodu a/alebo ujmu spdsobend nedodrzanim predmetnych predpisov
znasa Zhotovitel v plnom rozsahu.

10.27 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit Eistotu a poriadok pocas realizcie diela a denne odstrafiovat na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti, pri¢om je povinny dodrZiavat povinnosti ulozené pravnou
Upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel v sUvislosti s
realizaciou predmetu zmluvy spini v3etky povinnosti aj za Objednévatela vyplyvajuce mu zo zakona €. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov vratane pripadnej povinnosti na thradu ulozenych
pokut.

10.28 Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch diela, ktoré sa uskutoénia najmenej dvakrat (2 x) po€as realizacie diela.

10.29 Zhotovitel je povinny do 3 dni pred protokolarnym odovzdanim diela ako celku odovzdat’ Objednavatelovi
nasledovné doklady:
- v3etky zarucné listy,
- stavebny dennik; tym nie je dotknuty jeho zavazok vyplyvajlci z bodu 10.21 tohto ¢lanku,
- potvrdenie, ako nalozil s odpadom v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
- vSetky potrebné doklady, dokumentaciu k riadnemu uzivaniu diela a to najma projekt
skuto€ného vyhotovenia diela, spravy o vykonani odbornych prehliadok a skusok, uradnej
skusky vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedCenia akosti a
komplexnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako
aj daldiu dodavatel'ski dokumentaciu na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
nevyhnutnd k zabezpeceniu uzivania riadne dokonceného diela Objednavatefom. Bez tychto
nalezitosti Objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

10.30 Zhotovitel je povinny pisomne aspod pat (5) pracovnych dni vopred oznamit' Objednavatelovi termin
ukon€enia prac, resp. defi protokoldrneho odovzdania diela Objednévatelovi. Protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela sa zuCastnia splnomocneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitela a stavebny dozor.
Objednavatel je povinny prevziat riadne vykonané dielo bez zjavnych vad a nedorobkov, o ¢om je spisany
Protokol.

10.31 Zhotovitel je povinny uvolnit a vypratat miesto realizacie diela najneskér ku diiu protokolarneho odovzdania
diela Objednavatefovi.

10.32 Zavazok zhotovit dielo bude splneny riadnym odovzdanim diela bez vad a nedorobkov Zhotovitelom a jeho
riadnym prevzatim Objednavatelom odo dfia podpisania Protokolu.

10.33 Kazda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spdsobenu druhej strane poruSenim zavazkového vztahu, ako
aj porudenim povinnosti ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

10.34 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom je UspeSnost vykonania komplexnych skisok
predpisanych platnymi normami a projektom diela. Ak su uvedené skusky neuspesné z viny Zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady. Zhotovitel sa zavéazuje preukazat, ze
dielo bolo pred odovzdanim Objednavatelovi riadne dokonCené a boli vykonané vSetky skusky preukazujlce



kvalitu, funkénost, bezpe€nost a spofahlivost, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych v projektovej dokumentacii.

10.35 V pripade odstUpenia Zhotovitela alebo Objednavatela od tejto zmluvy v etape zhotovovania diela je
Zhotovitel povinny odovzdat nedokonéené dielo spolu so vSetkymi prisluSnymi dokladmi podfa tohto &lanku
tykajuce sa v8etkych prac na diele zrealizovanych ku diu odstlpenia niektorou zo zmluvnych stran od tejto zmluvy.
O odovzdani a prevzati diela spiSu strany zapis, v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom
zapisu bude aj vyhlasenie Objednavatela, ktoru Cast diela prebera a ak nie z akych dévodov. V pripade, ak
Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam Objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokonceného diela, Objednavatel po tretej takejto vyzve pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze za defi odovzdania
a prevzatia diela povazuje defi doruCenia druhej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie
nedokonéeného diela v rozsahu prac ukoncenych a odsthlasenych stavebnym dozorom ku diiu odstipenia
niektorych zo zmluvnych stran od tejto zmluvy.

10.36 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy siéasne vyslovuje suhlas s Pravidlami Objednévatela pre pohyb oséb
Zhotovitela podielajucich sa na pineni predmetu, U€elu a ciela zmluvy, s ktorymi bol riadne oboznameny; zavézuje
sa nimi riadit a je si vedomy désledkov vyplyvajucich z ich nedodrzania.

10.37  Zhotovitel je povinny najneskdr v den podpisu Protokolu predlozit Objednavatelovi harmonogram
servisnych ¢innosti v zmysle technickych poziadaviek vyrobcu za G¢elom spinenia zaruénych podmienok.

Clanok XI
Zmluvné pokuty, zakonné sankcie a nahrada Skody

111 Vpripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo nevykona
a neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdené Protokolom, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vySke 0,25 % z dohodnutej zmluvnej ceny za dielo bez DPH, za kaZdy aj zaCaty defi ome$kania, a to
aZ do dia riadneho vykonania a odovzdania diela.

11.2 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad a/alebo nedorobkov diela po termine
uvedenom v Supise, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy, aj zaCaty
deri omeSkania az do diia odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

11.3 V pripade oneskorenia Zhotovitela s terminom uvolnenia staveniska je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaZdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do riadneho uvolhenia staveniska.

11.4 V pripade, ak Zhotovitel v z&ruénej dobe neodstrani riadne ozndmené (reklamované) vady v dohodnutom
termine, alebo neodstrani havarijny stav bezodkladne od jeho nahlasenia Objednavatelom, ma Objednavatel
pravo odstranit vady/havarijny stav na vlastné néklady, pricom je Zhotovitel povinny zaplatit vSetky néklady a
vydavky vynalozené Objednavatelom na odstranenie predmetnej vady/havarijného stavu. Objednavatelovi v
takomto pripade zostava zachované voci Zhotovitelovi pravo na zmluvn( pokutu a/alebo pravo na nahradu Skody.

11.5 Zmluvné strany maju pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty aj pre pripady poruseni zmluvnych ustanoveni,
ktoré nie su uvedené v tomto €lanku zmluvy, pokial st zmluvne dohodnuté v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

11.6  Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnej pokuty pouziju formu pisomnej vyzvy s datumom
splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na nahradu
sposobenej Skody, prevysujucu vysku uhradenych pokut.

11.7 Pocas realizacie diela zodpoveda Zhotovitel za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku Objednavatefa.
Ak Zhotovitel spdsobi porusenim svojej zmluvnej povinnosti $kodu na majetku Objednavatela, je povinny Skodu
tymto spdsobenu nahradit Objednévatelovi v plnom rozsahu. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitelom, je
Zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zni¢eni veci alebo zariadenia



nahradit novou vecou toho istého typu s rovnakymi, resp. porovnatelnymi viastnostami. Pri ur€ovani $kody bude
Objednavatel vychadzat z ceny majetku v Ease poSkodenia.

11.8  Zhotovitel znaSa nebezpecdenstvo Skody na zivote, zdravi a majetku fyzickych a pravnickych oséb,
spdsobenej pri vykonavani diela a plneni svojich povinnosti.

11.9  Zhotovitel ma narok na nahradu Skody spdsobenej omeskanim so splnenim pefiazného zavazku, len ak
tato Skoda nie je krytd urokmi z omeskania alebo pauSélinou nahradou nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky alebo ich stétom.

11.10 V pripade ome$kania Objednavatela so splnenim pefiazného zavézku alebo jeho €asti, je Objednavatel
v stlade s § 369a Obchodného zakonnika povinny platit z nezaplatenej sumy uroky z ome$kania v sadzbe podia
Nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z .z., pokial 0 ne Zhotovitel poZiada.

Clanok XII
Odstupenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu je moZné ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych stran.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto zmluvu je mozné ukonéit odstupenim od tejto zmluvy zo strany
Objednavatela, ato v pripade ak Zhotovitel podstatnym spdsobom poruduje tito zmluvu. Okrem podmienok
uvedenych v tejto zmluve alebo uréenych Obchodnym zakonnikom, podstatnym porusenim tejto zmluvy je, ak:

- Zhotovitel riadne neodovzdal dielo ani v nahradnej lehote, uréenej Objednavatelom,

Zhotovitel nevykonava dielo s odbornou starostlivostou v kvalite stanovenej Objednavatelom, a napriek

pisomnej vyzve Objednévatela nevykona riadne a v urCenej lehote napravu,

- Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo v rozpore s pokynmi
Objednavatela alebo podmienkami uréenymi v tejto zmluve a napriek pisomnej vyzve Objednavatela
neddjde v urCenej lehote k naprave,

- Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi overent kdpiu platnej poistnej zmluvy poistovne o platnosti a
trvani poistenia zodpovednosti za Skody voci Objednavatelovi a tretim subjektom na Zivote, zdravi a
majetku spésobenu pri plneni predmetu zmluvy minimalne na obdobie realizacie celého predmetu
zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich s poistnym krytim minimalne vo vySke 1000 000,00 eur, ani
v ndhradnom termine uréenom Objednavatelom,

- Zhotovitel poCas platnosti tejto zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajicich, pri vykonavani diela a/alebo v
suvislosti s vykonavanim diela, porusil platnu pravnu a/alebo technickd normu uvedenu v tejto zmluve
alalebo v platnej legislative tykajucu sa a suvisiacu s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri préci a tiez
s riadnou a bezpeénou prevadzkou vytahu,

- Zhotovitel zavaZne porusuje iné povinnosti uvedené v tejto zmluve, resp. ak ani na vyzvu Objednavatela

nesplni povinnost, na ktoru sa zaviazal touto zmluvou.
Aby sa prediSlo pochybnostiam, zmluvnym vymedzenim o podstatnom porueni zmluvy zostava
zachované pravo Zhotovitela a Objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnych povinnosti ( v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika ) alebo podstatnom poruseni
povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana oprévnena od tejto zmluvy
odstlpit uz po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odst(ipenia od
zmluvy nastanu dorucenim tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel m6ze odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade ak:

- je na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

- je na majetok Zhotovitela zacaté exeku¢né konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

- ak bol na osobu Zhotovitefa podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v pripade,
ak sud zacal voli osobe Zhotovitela konanie podfa § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

- ak bol na Zhotovitela podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

- ak bolo na majetok Zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,



- ak boli voéi Zhotovitefovi zaCaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitela,
- ak Objednévatel preukazatelne zisti, Ze sa Zhotovitel dopusta nelegaineho zamestnavania, alebo
- vinych pripadoch upravenych v tejto zmluve a v prislusnej legislative.
Zhotovitel sa zavazuje Objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkolvek skutoénosti podla pism. a)
az f) tohto bodu tohto €lanku, a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dria, kedy sa Zhotovitel o takej skutoénosti
dozvedel.

12.4 Zhotovitel moze odstupit od tejto zmluvy, okrem podmienok uréenych Obchodnym zakonnikom v pripade,
ak mu Objednévatel, za splnenia podmienok uvedenych v tejto zmluve, nezaplati cenu za riadne vykonané a
prevzaté dielo a to po odstraneni véetkych vad a/alebo nedorobkov po doruceni vyzvy na zaplatenie, ani 30 dni
po uplynuti lehoty splatnosti.

12.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika, pokial v odstdpeni nie je uvedena ina lehota, v momente, ked pisomny
prejav vole opravnenej strany odstupit od zmluvy je doru¢eny na adresu uvedend v zahlavi tejto zmluvy; po tejto
dobe nemozno ucinky odstipenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej strany.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu mé prévo objednévatel pisomne vypovedat s uvedenim vypovedného
dévodu, a to v pripade opakovaného porusenia (viac ako 2x) menej zavaznych zmluvnych povinnosti/povinnosti
vyplyvajucich/vyplyvajucej z tejto zmluvy a po marnom uplynuti lehoty na ich/jej odstranenie. Vypovedna lehota je
10 pracovnych dni. Vypovedna lehota za€ina plynut dfiom nasledujicim po dni jej doruéenia druhej zmluvne;
strane.

Clanok Xl
Prechod vlastnickeho prava

13.1 Vlastnikom vykonavaného a/alebo vykonaného diela je Objednavatel. Nebezpedenstvo Skody prejde zo
Zhotovitela na Objednavatela diiom riadneho prevzatia diela ako celku bez vad a/alebo nedorobkov, t. j. diiom
podpisania Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na
vykondvanom diele Zhotovitef.

13.2 Ak je suCastou diela, resp. jeho Casti aplikatné programové vybavenie (softvér), Zhotovitel touto Zmluvou
udeluje Objednavatelovi nevyhradnl a asovo neobmedzenu licenciu k jeho pouZivaniu v rdmci beznej prevadzky
a udrzby diela, resp. jeho Casti.

Clanok XIV
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2 Téato zmluva nadoblda uéinnost v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v platnom zneni, dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv, vedenom Uradom viady Slovenskej republiky
(dalej len "CRZ"). Podpisom tejto zmluvy dava Zhotovitel vyslovny sthlas so zverejnenim celého obsahu tejto
zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto zmluve v CRZ a na webovom sidle Objednévatela.

14.3 Téato zmluva sa uzatvéra na dobu trvania zavazkov z nej vyplyvajucich. Podmienky tejto zmluvy ktoré svojou
povahou presahuju dobu jej platnosti, zostavaju v platnosti v celom rozsahu a st uéinné az do okamihu ich spinenia
a platia aj pre pripadnych nastupcov a postupnikov zmluvnych stran.

14.4 Zmluvné strany sa zavézuju, ze v3etky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu riesit predovSetkym formou
dohody. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na zaklade tejto zmluvy sa budu riadit pravnym
poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory o ktorych sa zmluvné strany nedohodnu, budu postupené na
rozhodnutie vecne a miestne prislusnému stdu v Slovenskej republike.



14.5 'V pripade, Ze akékolvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatnym, netéinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, G¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy, pokial
to nevyluCuje v zmysle prisluSnych pravnych predpisov samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zavazuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neucinné
alalebo nevykonatelné, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej
miere zodpovedat voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy.

14.6  Zmluvné strany nie s opravnené na prevod svojich prav a povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplyvaju, na tretiu
osobu bez predchadzajlceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

14.7 Tuto zmluvu, je mozné menit a dopliiovat pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami,
oboch zmluvnych strén a to v sulade s platnou legislativou. Pripadné budice dodatky budu tvorit' stcast’ tejto
zmluvy. Pripadné zmeny a doplinky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit formou ocislovanych dodatkov k tejto
zmluve.

14.8 Vzéjomné prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, Stavebného zakona €. 50/1976
Zb. v platnom zneni a ostatnou suvisiacou legislativou platnou na uzemi Slovenskej republiky.

14.9 Zmluvné strany sa zavazujd, ze v pripade akejkolvek zmeny identifikaénych Udajov budu o tejto zmene
druhd zmluvnu stranu bezodkladne informovat. Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnost, ma sa
za to, Ze platia posledné identifikacné udaje.

14.10 Tato zmluva je vypracovana v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) si ponecha Objednavatel a dva (2)
Zhotovitel.

1411 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuiju, Ze tito zmluvu uzatvaraju na
zaklade svojej slobodnej véle, ¢o opravneni zastupcovia zmluvnych strdn potvrdzuji svojimi viastnoruénymi
podpismi.

V Bratislave dfia..............cc.... V Ziline da............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

PhDr. Ing. Lubomir Andrassy Ing. Tibor Baranec, Ing. Jana Salvova
predseda

Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia
Priloha €. 2 - Rozpocet diela
Priloha €. 3 — Harmonogram postupu prac ( vypracuje a predlozi zhotovitel)



