

ZMLUVA

o postúpení práv a povinností stavebníka č. ⁷⁷³...../...../2022/IÚ na časti stavby:

„Vodovod Petrovany“

Cedent: **Obec Petrovany**
Petrovany 317, 082 53 Petrovany
Zastúpená: Ing. Jánom Lenkom - [redacted] e
Bankové spojenie: [redacted]
IBAN: [redacted]
IČO: 00 327 603

Cesionár: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** Ing. Jana BERNÁTOVÁ
Komenského 50, 042 48 Košice člen predstavenstva
Zastúpená: Ing. Stanislavom Prcúchom – podpredsedom a členom predstavenstva
Ing. Richardom Majzom, MBA – členom predstavenstva
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu : 2922841155/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností stavebníka súvisiacich s výkonom funkcie investora na časti stavby „Vodovod Petrovany“

Uvedená časť stavby je povolená právoplatným Rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Prešov, odd. ŠVSaOO pod č. 2531/92/332/VO zo dňa 28.8.1992 a následne jej zmenami:

- Predĺženie TU, VR práv. – OU ZP Prešov č. 1189/2001/546/VO-Ba zo dňa 19.03.2001
- Predĺženie TU, VR práv. – ObUZP Prešov č. 1/2005/00227-03 zo dňa 23.3.2005
- Predĺženie TU, VR práv. – ObUZP Prešov č. 1/2006/00264-05 zo dňa 20.4.2006
- Predĺženie TU, VR práv. – ObUZP Prešov č. 1/2009/01858-04 zo dňa 11.12.2009
- Predĺženie TU, VR práv. – OU OSZP Prešov č. OU-PO-OSZP3-2014/013468-04/UM zo dňa 22.04.2014
- Predĺženie TU, VR práv. - OU OSZP Prešov č. OU-PO-OSZP3-2019/005273-03/UM zo dňa 07.02.2019 - pre investora – Obec Petrovany.

Predmetom cedácie je realizácia časti stavby v rozsahu, bez zemných prác. Zemné práce sú špecifikované v bode 6. a 7. tejto Zmluvy.

Objekt 01 - Vodovod

- rad „2-1“ HDPE DN 160 celý pov. rozsah o dĺžke 405,00 m
- vrátane podzemných hydrantov v počte – 2 ks (H1, H2)

- rad „2-1-1“ HDPE DN 90 celý pov. rozsah o dĺžke 77,00 m

Vodovod spolu: o dĺžke 482,00 m

- realizácia časti stavby v rozsahu **dobávka a montáž potrubia** – bez zemných prác
– bez asfaltov


Zmluva o postúpení práv investora sa uzatvára za nasledovných podmienok:

1. Cedent postúpi práva investora na hore uvedených častiach stavieb bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva a povinnosti investora na hore uvedených častiach stavieb v plnom rozsahu. Stavby majú platné vodoprávne povolenia. Cedované časti stavieb sú nezačaté.
3. Cedent si svoje prípadné pozdĺžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou do dnešného dňa vysporiada sám.
4. Cedent súhlasí so zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch bezplatne na cedované vodovodné rady v prospech cesionára. **Výpis uznesenia z XXVI zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovanoch č. 163/2018-2022 konaného dňa 19.9.2022,** tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Cedent nemá uzatvorené platné zmluvy o dielo so zhotoviteľom na realizáciu cedovaných častí stavieb. Predmetné časti stavieb sú pripravené na začatie.
6. Cedent pre zrealizovanie cedovaných rozsahov stavieb zabezpečí:
 - zemné práce (výkop, podsyp, obsyp a zásyp) pre uloženie potrubia
 - dodávka vhodného materiálu na podsyp a obsyp potrubia
 - spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie
7. Cedent zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy potrubia (výškopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.
8. Cedent v rámci zemných prác zabezpečí cesionárovi doklad o nakladaní s odpadmi, alebo doklad o uložení prebytočnej zeminy.
9. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži potrubia.
10. Cesionár VVS a.s. zrealizuje dodávku a montáž stavebných objektov v zmysle projektových dokumentácií a vodoprávných rozhodnutí pracovníkmi závodu Prešov. Následne zabezpečí porealizačné zameranie a geometrický plán.
11. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka oznámi listom zmenu stavebníka a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP.
12. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Prešov.
13. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.

14. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
15. Zmluva vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár tri vyhotovenia.

V Petrovanoch, dňa:

Za cedenta



V Košiciach, dňa: 11. OKT. 2022

Za cesionára



Výpis uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovanoch
konaného dňa 19.9.2022

Obecné zastupiteľstvo v Petrovanoch v uznesení číslo č. 163/2018-2022 z XXVI
zasadnutia OZ

Schvaľuje:

- Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby „Vodovod Petrovany“
- Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v obci Petrovany, v prospech VVS, a.s. Košice

Za uvedené uznesenie hlasovali:

Proti schváleniu zmluvy hlasovali: 0 poslancov