ZMLUVA ¢ 0154-PRB/2018
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podla § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania
a o socialnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel”

Mesto Vysoké Tatry

Sidlo: 062 01 Vysoké Tatry, Stary Smokovec 1
Okres: Poprad

Kraj: PreSovsky

Statutdrny organ: Ing. Jan Mokos, primator mesta

1CO: 00326585

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpo¢tu formou dotacie
podla zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na ucel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1
zakona, Specifikovanych v ¢lanku II  zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom
roku 2018.

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 48 (slovom: S$tyridsatosem) najomnych bytov bezného
Standardu vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi tidajmi:

a) nazov stavby: BD 2x24 b.j.
b) mesto/obec: Vysoké Tatry
c) okres: Poprad
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d) cislo stavebného povolenia: 116/2017/3-Sd

e) stavebné povolenie vydal: Nova Lesna

f) zhotovitel’. ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad, IC0:36168335
058 01 Poprad, HodZova 3292/3

g) termin zacatia stavby: 05/2018

h) termin dokoncenia stavby: 06/2019

1) termin kolaudacie stavby: 09/2019

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 2 628 615,40 EUR

- z toho projektové prace: 35 820,00 EUR
k) vlastné zdroje: 1 840 035,40 EUR
- z toho objem prac
vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok I1I

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v Cclanku [ zmluvy vo vyske
788 580,00 EUR (slovom: sedemstoosemdesiatosemtisic pat'stoosemdesiat eur 0 eurocentov)
vratane dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

1. Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o uhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

3. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 1840 035,40 EUR (slovom:
jeden miliébn osemstostyridsat'tisic tridsatpdt’ eur 40 eurocentov) a predloZzenim dokladu o ich
thrade OU.

4. Ministerstvo neumozni cerpat’ doticiu, ak ziadatel neuhradi cast’ opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vySke podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zakona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nakladov stavby podla &l II
pism. j) zmluvy do casu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikdtu stavby vratane spravy k energetickému certifikitu a fotodokumentacie o umiestneni
informacnej tabule podl'a ¢l. V ods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.
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10.

11.

12.

13.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnit len takdl zmenu terminu kolaudacie stavby, ktord neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2020.

Opravnené naklady stavby vo  vyske 262861540 EUR (slovom: dva miliony
Sest’stodvadsatosemtisic ~ Sest’stopédtnast eur 40 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky
rozpoc¢tu je mozné zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane Urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Europskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucfet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovite] stavby wuvedeny v ¢l II pism. f)
zmluvy riadne neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a ziadatel
prerokuje tito situaciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informéciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujucej si zmenu stavby pred
dokoncenim vydanu stavebnym uradom. Navrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentaciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s postdeniami a suhlasmi dotknutych o0séb
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmendm podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dnia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v ¢lanku II  zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla cCldnku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realiziciou stavby sa postavi 48 (slovom: S$tyridsatosem) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budii po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vyluéne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) tohto ¢lanku zmluvy
1. udrzi najomné byty v stave sposobilom na riadne uzivanie a ich vybavenie v sulade

s projektovou  dokumentaciou  skuto¢ného  vyhotovenia  stavby  predlozenou
v kolauda¢nom konani,
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2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujice najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukoncenia financovania stavby,

1) ndjomnd zmluva na prendjom bytov v stavbe bude uzatvorena v stlade s § 12 zakona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zakona,

k) dodrzi podiel prenajmu nagjomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich ndjomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zloZenia financ¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zdkona,

0) vysku roéného najomného urci dohodou,

p) vytvori osobitny rezervny fond podla § 18 ods. 2 zdkona alebo fond prevadzky, udrzby
a oprav bytovej budovy podla § 18 ods. 3 zdkona,

r) na stavbu podla ¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g) tohto ¢lanku zmluvy,

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskor do 60 (Sestdesiatich) dni
od ukoncenia financovania stavby ministerstvom v pisomnej a elektronickej forme,

t) podda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusSnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskdr do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informa¢nu tabulu, ktord bude
informovat o tom, ze najomné byty v stavbe boli financované z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpeCi Ziadatel na vlastné naklady a jej
vyhotovenie bude podl'a Specifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorti ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v clanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, danové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafovej

povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Ziadatel' sa zavizuje, e podporeni stavba bude spifiat poziadavky energetickej hospodarnosti

budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby

a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 326/2015 Z. z. o vyske doticie na obstaranie

najomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske

opravnenych nakladov na obstaranie nijomného bytu v zneni vyhlasky ¢. 284/2016 Z. z.

a deklarované v ramci ziadosti o poskytnutie doticie. Ziadatel si je vedomy, Ze v pripade

nedodrzania zavdzku podla prvej vety ma ministerstvo opravnenie neposkytnit dotdciu

v celkovej vyske uvedenej v ¢l. III zmluvy a pozadovat vratenie vyCerpanej cCasti dotacie, ak

nebude dodrzana podmienka § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej

uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,
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c) ziadatel' porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ministerstva.

V pripade, ze dojde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadate povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ucet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadatel nezachova najomny charakter bytov bez predchadzajiceho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, moéZe ministerstvo

upustitt od pozadovania prislusenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast dotacie uvedeni v ¢lanku I zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel' nemoze pokracovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretela.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel' si je vedomy povinnosti vyplyvajucich mu zo zakona & 3152016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel’ suhlasi s tym, Ze

a) stavba mobze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomicke;j
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného  rieSenia
a stavebnej realizacie,

b) na tcely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uZSicho vyberu hodnotenia poskytne sGéinnost’ suvisiacu
so zabezpeCenim d’alSicho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost dilom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5Sa
ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom  pristupe k informicidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnéd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Diia: Diia:
Za ministerstvo : Za ziadatel'a:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Jan Moko§
generalny tajomnik sluzobného uradu primator mesta
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