

Príloha č.4: Rozsah Implementačných služieb

Implementačné práce	Počet hodín	Hodinová sadzba	Cena
Konzultantské práce	35	99,00€	3 465,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Rozsah poskytnutých služieb Implementácie je stanovený kvalifikovaným odhadom Dodávateľa a dohodou oboch zmluvných strán a môže byť spresnený a upravený na základe bližších požiadaviek Odberateľa v priebehu nasadzovania APV Asseco SPIN. Všetky poskytnuté služby budú vždy fakturované po uskutočnení týchto služieb a to na základe podpísaného protokolu o vykonanej práci, alebo potvrdenia elektronického plnenia emailom v zmysle platných VOP.

Harmonogram

Plánovaný podpis Dodatku: 2023

Implementačné etapy	Začiatok	Koniec
Nastavovanie systému	1.1.2023	28.2.2023
Zmena a rozvoj systému	----	----
Dozor pri bežnej prevádzke	1.3.2023	31.3.2023

Všetky termíny sa odvíjajú od plánovaného podpisu Dodatku. Posun reálneho podpisu Dodatku znamená posuny termínov implementácie. Odberateľ zabezpečí podporu modulu Mzdy 1 na obdobie od 1.1.2023 až do spustenia modulu Mzdy 2 do bežnej prevádzky.