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ZMLUVA O DIELO
(dalej len ,,Zmluva*)

Cislo objednavatela: ....................

¢islo zhotovitela: .....................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor§ich
predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik“) a § 3 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako
»,Zakon o verejnom obstaravani‘) medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

Tel.:

E-mail:

Hlavna adresa (URL):
(dalej len ,Objednavatel™)

2. Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN:

Obec Sarisska Trstena

Obecny Urad Sari$ska Trstena 42, 082 14 Pusovce
Jaroslav Fogas - starosta obce

00690589

2021302976

Prima banka Slovensko, a.s.

SK26 5600 0000 0088 9916 5001

051 /799 77 19, 0917 145 215, 0907 925 334
obecstrstena@gmail.com
https://www.obecsarisskatrstena.sk/

TIMEO, s.r.o.

Dubovicka roven 674/15, 082 71 Lipany
Jozef Vitovi¢, konatel

46 946 039

2023683112

SK2023683112

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK62 0900 0000 0050 6800 5708

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych Jozef Vitovi¢

b) technickych Jozef Vitovi¢

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho Maro$ Zelenak

Tel.: 0903 906 766

E-mail: vitovicjozef@gmail.com

Zapisany v: OROS Predov, odd: Sro, vl. €.: 27280/P

(dalej len ,Zhotovitel)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky:
,Materska $koélka v obci Sari§ska Trstena®, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 112 a nasl.
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskors$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) postupom zadavania podlimitnej
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka uUspeSného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi v
sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky
Zhotovitefa sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).
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Clanok |.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo 3Specifikované v odseku 2 tohto ¢&lanku Zmliuvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podra ¢lanku lll. tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo spocivajlice

v uskutocneni stavebnych prac a dodavok suvisiacich s realizaciou stavby: ,,Materska skolka

v obci Sarisska Trstena“.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podla Zhotovitefom naceneného vykazu vymer v sulade

s polozkovym rozpoctom Diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Bliz8ia charakteristika

predmetu zakazky je Specifikovana v projektovej dokumentacii.

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto Clanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou
informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto Zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok 1.
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitefa o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do dvanastich (12) kalendarnych mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitefom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najbliZsi
pracovny den po skon&eni realizacie Diela.

Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok. Do

doby plnenia sa nezahffia obdobie, pofas ktorého z objektivnych pri€¢in nemohol zhotovitel

realizovat’ stavebné dielo na zaklade skutoCnosti, ktoré nebolo mozné predvidat alebo vznikli

na zaklade skutoCnosti, ktoré nevedel ovplyvnit. Doévody a dobu preruSenia realizacie

stavebnych prac, musi zhotovitel vopred oznamit objednavatelovi na odsuhlasenie.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t.j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne oddvodnenda, z dévodu €oho doSlo k preruSeniu vykonavania
Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Zze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢&lanku Zmluvy,
nasledkom &oho je potreba predizenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami tieto skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp.
o dobu prerusenia vykonavania Diela z déovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat' zmenu Zmluvy v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto &lanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu stai suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje
za podstatné porusenie povinnosti podfa tejto Zmluvy.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), méze Zhotovitel prerusit’ prace
s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota po&as preruSenia prac neplynie.
Uvedené skuto€nosti oznami Zhotovitel zapisom do stavebného dennika.

Clanok I11.
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZzenej vo verejnom obstardvani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996

Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH: 378 671,57 EUR
DPH 20 %: 75 734,31 EUR
Cena spolu s DPH: 454 405,88 EUR

(slovom: StyristopatdesiatstyritisicStyristopat EUR osemdesiatosem centov)

je dohodnuta ako konena, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4
tohto €lanku.
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Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gcétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade
s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku
dafiovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylic¢enie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navySe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako
cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nu a zarovef nie je opravneny
domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konec¢na zahfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

C) uhradu spotrebovanych energii poc¢as realizacie Diela,

d) uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

9) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela
Objednavatelom,

i) naklady na zabezpelenie dokladove] Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizaéné zameranie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skuSok, skusok tesnosti,

)] naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m)  naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

0) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

p) naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r naklady na colné a dovozné poplatky,
s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,
t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunik&cii,

w) naklady na zabezpe&enie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uUzemi s
prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami,

X) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informéacie o Diele, ktord& bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,
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C) inych skuto€nosti odévodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dha doru€enia poziadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v

zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej

Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkovej ceny

Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizSia ako 20 000 EUR bez DPH a zaroven hodnota

vSetkych zmien je nizSia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednavatela

opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dha dorucenia ocenenia
zmeny, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny rozsahu vykonania prac na Diele
alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny je vy$Sia ako 20 000 EUR
alebo ak hodnota vSetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela

s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona osoba opravnena na rokovania

vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat zmenu Zmluvy len v sulade so

zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,

Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sufastou sutaznych podkladov aj projektovd dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade, ktorych predkladal svoju ponuku.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych financnych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotoviteflom
a doruCenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit prvd faktdru vznika po finanénom
prestavani polovice Diela. Po ukonéeni realizacie diela ako celku vyhotovi Zhotovitel koneé&nu
faktaru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit kone€nu faktiru aZz po ukon&eni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla &lanku VIII. a to na zaklade odsuhlaseného supisu
vykonanych prac, okrem pripadu podfla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.
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Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill. ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je subor mesacénych supisov skutocne
vykonanych prac a dodavok vystavenych podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny

zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Okrem toho musi faktdra obsahovat najma:

onazov Diela,

oobchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

oobchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

opredmet uhrady,

ovecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

oden zdanitelného plnenia,

oden vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

ooznacCenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

ofakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20 %) a celkova fakturovana suma v
eurach,

omeno osoby, ktora fakturu vystavila,

opeciatka a podpis opravnenej osoby,

ovySka zadrzného podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktira sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a jednotlivé supisy vykonanych prac a dodavok. Protokol a supisy vykonanych prac musia
byt podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej doruenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynat dfiom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatefovi.

V pripade zastavenia prac z dbvodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace
fakturované podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitefa, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel z fakturovanej ceny za vykonané prace a dodavky
zadrzi v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 %
z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skuto€nost bude na fakture uvedena.
Zadrzné sluzi na ucCely zabezpec€enia vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na Uhradu nakladov, ktoré vzniknu
Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela po€as dvandastich mesiacov od dfia
protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zakona ¢&. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni. Uplatnenim zadrZzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Zhotovitel méze do 30 kalendarnych dni od U¢innosti tejto zmluvy nahradit pravo Objednavatela
na zadrzné za riadne vykonanie Diela a pravo na zadrzné za zaru¢nu dobu bankovou zarukou
vystavenou v mene EUR, v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, déveryhodnou bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo poboCkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. Bankova
zaruka sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni a
touto zmluvou, priom znenie zaru¢nej listiny musi byt odsuhlasené Objednavatefom.
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Bankova zaruka musi byt vystavena:
samostatne ako bankova zaruka na sumu zadrzného za vykonanie Diela, s platnostou
zaruénej listiny minimalne do uplynutia 60 dni od protokolarneho prevzatia Diela,
samostatne ako bankova zaruka na sumu zadrzného za zaruénu dobu na Dielo, s platnostou
zarucnej listiny na obdobie minimalne 60 dni odo dia uplynutia zaru€nej doby na Dielo,
s pisomnym prehlasenim banky, Ze Zhotovitel prisluSny poplatok za zriadenie bankovej zaruky
uhradil jednorazovo,
s pisomnym vyhlasenim banky v zaru¢nej listine, Ze banka neodvolatelne a bez akychkolvek
vyhrad, podmienok a namietok na prva vyzvu Objednavatela uspokoji Objednavatela
poukazanim penaznej sumy alebo peflaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkovéa vyska
neprekro¢i pefiaznu sumu, ktord Objednavatel pozaduje ako sumu zadrzného za vykonanie
Diela alebo zadrzného za zaru¢nu dobu na Dielo, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel nevyzaduje, aby bankové zaruky podla bodu 11. boli vystavené rovnakou bankou.
V pripade, ak sa stane zrejmym, zZe platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonci pred
uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti bankovej zaruky, Zhotovitel zabezpeci
prediZenie jej platnosti tak, aby bola dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu
zndmemu v &ase prediZzovania platnosti bankovej zaruky. Zhotovitel je povinny prediZit platnost
prisluSnej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu bankovej zaruky musi
déjst vzdy aspori 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankove;j
zaruky na ucely tejto zmluvy sa rozumie doruCenie novej bankovej zaruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zaruke Objednavatelovi. Objednavatel si vyhradzuje pravo nepristlpit na
nahradenie zadrzného za vykonanie Diela a/alebo zadrzného za zaruéni dobu bankovou
zarukou bez uvedenia dévodu, o éom bezodkladne pisomne informuje Zhotovitela i banku. V
pripade, ak Zhotovitel nahradi pravo Objednavatela na zadrzné za vykonanie Diela a/alebo
pravo Objednavatela na zadrzné za zaru¢nu dobu bankovou zarukou podra bodu 10. a 11. tohto
¢lanku zmluvy a Objednavatel tuto akceptuje, Objednavatel uvolni zadrzné za vykonanie Diela
a zadrzné za zaruénu dobu bezodkladne, najneskér vS8ak do 30 dni odo dfa
predlozenia/doru€enia originalu bankovej zaruky Objednavatelovi.

Z bankovej zaruky za vykonanie Diela podla bodu 11. tohto ¢lanku a/alebo z bankovej zaruky vo
vztahu k zaruénej dobe na Dielo podla bodu 11. tohto ¢lanku je Objednavatel opravneny Cerpat
v pripade, ak dbjde k poruseniu zabezpeCovanej povinnosti, a to podla svojho uvazenia na
z&klade pisomnej vyzvy banke, priom zohladni vyznam prislusného poruSenia. Objednavatel
nie je opravneny Cerpat z bankovej zaruky podfa bodu 11. tohto &lanku zmluvy, ak k poruSenie
zmluvnej povinnosti bolo spésobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost' (vy$Sia moc). V
pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatelom bude Zhotovitel povinny bez zbyto&ného
odkladu obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky v zmysle bodu 11. tohto &lanku zmluvy,
najneskoér vSak do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie, a to pod
hrozbou zmluvnej pokuty v sume 100,00 EUR za kazdy defi omesSkania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne v8ak do vySky 10 % zo sumy bankovej zaruky podla bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy. Povinnost Zhotovitela podla predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy sa bude
povazovat za splnenu diiom predlozenia/dorucenia novej (aktualizovanej) bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinaleZia uroky zo zadrzného podla tejto zmluvy.
Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze &erpanim bankovej zaruky nie je vo
vztahu k Objednavatelovi dotknuta povinnost Zhotovitela splnit bankovou zarukou
zabezpec€ovany zavazok, s vynimkou bankovou zarukou zabezpe&ovaného pefiazného zavazku
Zhotovitela voé&i Objednavatelovi v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky. VSetky
bankové vydavky a poplatky banky spojené s platbami Objednavatela Zhotovitefovi znéSa
Objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet Zhotovitela vedeny v zahranici (t.j.
nie v Slovenskej republike), vSetky naklady spojené s platbou Zhotovitelovi Objednavatelom, i
naopak, znasa Zhotovitel. To neplati, ak ide o naklady, vznik ktorych vyvolal svojim nespravnym
alebo nevhodnym postupom Objednavatel.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanéastich mesiacov odo drfia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dha
doru€enia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutoénosti
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zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podfa odseku 9 tohto &lanku Zmluvy, v tom
pripade objednavatel vrati zhotovitefovi zadrzné zniZzené o zapocitanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo odudtovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitefovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vycislent Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky vodi svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukdze, Zze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nélezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotoviteflom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V.
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeCnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a
poziadaviek Objednavatefla.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
poCas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatefovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla €lanku Il. ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona &. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi
byt k dispozicii na stavenisku za uCelom priebeZnej kontroly a uskuto€nenia zapisov
opravnenych oséb Zmluvnych strdn. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
Uudaje o €asovom postupe prac, ich akosti, zddévodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, udaje o poéte pritomnych pracovnikov (vratane
subdodavatelov), potte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informacie o
dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ditatelne
zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia
odbornej spbsobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit dalSi postup prac. V3etky strany stavebného
dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné
miesto. Okrem stavbyveduiceho mdze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu
technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.
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Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénu tabulu s identifikacénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatelom,

zabezpecit' odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zdklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo k ohrozeniu tretich osdb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky
poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zavazku,

zaznamenat skutoénosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
h)

i)
)

a)
b)

c)

d)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhladkou ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v3eobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorSich

predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

dodrzat' v8etky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom po&as zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela, akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defn vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,
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)

9)
h)

)

k)

p)

a)

y

B

-_a A A
na zaklade pozvanky Objednavatela zuasthiovat sa 1x za 2 tyZ?dne kontrolného dna
Diela,

umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD/DVD nosici,
prip. USB kluéi zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,
zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prisluné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych o0séb v priestore staveniska a
ochrannej zoéne staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu osbb v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpeCit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podfa prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy stavbyveducim zhotovitela, ktorym zhotovitel
preukazoval v pozicii uchadzaca splnenie podmienok Uc¢asti bude: Maro§ Zelenak .
(doplIni uchadzac)

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podfa pismena p)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skutoCnosti, prifom zmena je ucinna jej
pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku, pricom Zmluvné strany su povinné uzatvorit dodatok k Zmluve o dielo v pripade,
Ze dbjde k zmene osoby klu¢ového odbornika (stavbyveduceho),

pisomne odsuhlasena osoba stavbyveduceho je poverena vykonom funkcie aZz do doby
ukonc&enia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsuhlasenia novej zmeny uvedenej
osoby; novy stavbyvedlci musi spifiat podmienky Ggasti podia ust. § 34 ods. 1 ZVO
uréené pre ¢innost stavbyveduceho, ktorych splnenie preukazoval zhotovitel vo verejnom
obstaravani; suhlas zo strany technického dozora investora stavby nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za d&innosti stavbyveduceho a objednavatel ma pravo
poziadat zhotovitela o zmenu stavbyveduceho vybratého zhotovitelom, ak novy
stavbyveduci nespifia uvedené podmienky Udasti; ak bude osoba stavbyveduceho v
postaveni tretej osoby, a teda jej kapacity budu pouzité na preukazanie technickej
spbsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, musi preukazat okrem vysSie uvedeného aj
splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu i nej existovat
dbvody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7, opravnenie dodavat tovar,
uskutoChovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity uchadzacda poskytnuté,

dodrziavat' vSetky predpisy tak, aby nedoSlo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatefa a ku Skodam zapri€¢inenym ¢&innostou Zhotovitela podas vykonavania
Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia
Skody nahradit' vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného
stavu alebo nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou
najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutt Skodu, pri€om nema
narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v ¢ase pred jej
poskodenim,
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u) zodpovedat za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych Cc&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat
Dielo podla tejto Zmluvy.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe€i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a c¢innosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sposobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku dnu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a ucinnud
poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH
vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho d¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich
subjektom uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit su¢ast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

C) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatefovi predlozenim na vyziadanie
Objednavatefla dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) porealizatné zameranie,

C) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych
technickych osved&eni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referencnych systémov zavedenych eurépskymi normalizacnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodnych technickych osved¢eni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim v3eobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osved€eni o vykonanych skudkach pouZitych materialov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osved&eni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

0) vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotoviteflom, podla § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — v3etky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne preloZené do slovenciny,
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i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

K) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

)] fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici, prip. USB klU¢i.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavazuje ze pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50%
doby realizacie stavebnych prac, zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimalne dve osoby, spifajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (dalej ,MRK"), a zarover

b) su nezamestnané, pri€¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Za nezamestnanu osobu z prostredia MRK sa povazuje aj osoba z prostredia MRK, ktora bola
za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspori 60 kalendarnych dni.

Pri hlfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vysSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu sucinnost spocivajucu v
predloZeni zoznamu oséb, ktoré tieto predpoklady spinaju.

Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vySSie sa preukaze
Cestnym vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romske;j
komunite (podmienka podla pism. a) vy$Sie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze
uchadzac o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného Uradu prace o zaradeni
uchadzaa do evidencie uchadzatov o0 zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vy$Sie). Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0s6b
predlozeného Objednavatelom vhodného uchadzafa o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny
zamestnat iné osoby spifiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vy$sie.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi v8etky doklady preukazujuce zamestnanie
takychto oséb, a to najmad pracovnu zmluvu, pripadne niektorid z dohéd mimo pracovného
pomeru, Cestné vyhldsenia zamestnancov, o tom, Ze patria k marginalizovanej rémskej
komunite, potvrdenie z miestne prisludného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o tom, Ze
uchadzaé spifia podmienku dlhodobo nezamestnaného, prip. nezamestnaného a suhlasy so
spracovanim osobnych udajov.

Zhotovitel sa zavazuje ku diiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi
vSetky doklady preukazujice zamestnanie takychto oséb podla ¢lanku V. ods. 13 tejto Zmluvy.

PoruSenie povinnosti Zhotovitefa podla clanku V. ods. 13 tejto Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza Cinnost Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia uginnosti tejto Zmluvy
odovzdat Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je
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identicka s projektovou dokumentaciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
UCasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor
investora stavby vyhotovi zaznam, ktory doruc¢i vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel pravo zZiadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat c&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe &. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného
v prilohe &. 3 tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje

o fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

C) rozsah subdodéavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, &i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat pinenie,

f) dbévod zmeny pévodného dodavatela,

0)] datum zmeny alebo pribratia subdodavaterla.

Subdodavatel musi spifiat podmienky u&asti tykajice sa osobného postavenia podra § 32 ods.

1 pism. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)

a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa

preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatef plinit.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri

partnerov verejného sektora v zmysle zadkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za

podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitelom.

V pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
pévodného subdodavatela je Zhotovitel povinny Zziadostou min. 5 pracovnych dni vopred
predloZit Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodéavatela, ktori musia spifiat podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dévody na vylu¢enie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat’ tovar, uskutoChovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel plnit. Sucastou zZiadosti bude spresneny rozsah prac, ktoré bude pre
zhotovitela poskytovat subdodavatel a doklad o opravneni uskutoériovat’ stavebné prace vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit a uviest udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu pozadovanom v zakone ¢&. 343/2015 zZVO.
Zisteny nesulad bude objednavatel povazovat za zavazné porudenie zmluvnych podmienok s
naslednym uplatnenim zmluvnej pokuty. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(ov).

V opa¢nom pripade takuto osobu nebude Objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat
atakejto osobe nebude umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej
Objednavatel vyzaduje, aby takyto subdodavatel - osoba, spifala a dodrziavala poziadavky
uréené v bezpefnostno-pravnych predpisoch, priCom za pripadné poruSenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost Zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 ZVO ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Clanok VIIl.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie
skuSok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspedné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku Il. ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé &asti Diela od svojich subdodavatefov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly

budu suc€astou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku
V. ods. 11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V. ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi pokutu vo vyske
50,00 EUR za kazdy aj za€aty den poruenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
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ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

7. Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost’ za Skodu
1. Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Kupna

cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Ill. ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Diela.

3. Nebezpefenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znaSa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a
prevzatia Objednavatelom.

4, Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpelenstva vzniku $kody na Diele.

5. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

6. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukofvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v8eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budu mat vilastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho
odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

3. Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

4, Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V. ods. 11
tejto Zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavateflom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatefa, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpovedd aj za skryté vady, t.j.
vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je pat’ (5) rokov a zacina plynat diom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude po€as zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PoCas
zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela
alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrariovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢&as trvania odstranenia vad.
Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto
Zmluvy schvali odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty
s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel uplatni zfavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupi od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov (resp.
prostrednictvom svojich subdodavatefov). Ustanovenie odseku 12 tohto €&lanku Zmluvy sa
neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.
Clanok XI.

Sankcie a ukonéenie Zmluvy
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zavazkov Zhotovitela Objednavatel si
uplatni nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatela

uhradit’

a) Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho casti uroky z
omeskania vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny def omesSkania.

b) Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru€ne;j
dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy deri omeSkania Zhotovitela az do doby
vyjadrenia sa alebo skuto&ného odstranenia vad.

C) Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podla harmonogramu prac Uroky z omeskania vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za
Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

d) Za porusSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé
porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné poruSenie
Zmluvy.

e) V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitefa podla ¢lanku VII. ods. 5 tejto Zmluvy sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy
neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto
suvislosti vznikne.

f) V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy,
u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika
narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

Q) V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy
den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Podstatné porudenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porudenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je U€inné
dfilom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, mdze druhda Zmluvna strana podla § 346 zakona

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit od Zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato€nej primerane;j
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lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v omeSkani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych z&konov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstupenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doruéenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII.
Dévernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o v8etkych informéaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,déverné informacie“) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut dbéverné informéacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie dbéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffhaju najma informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) sU vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dovernych informacii podfa tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.
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Za poru8enie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutu Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
mic¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mli¢anlivosti plati aj po ukon€eni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutonit vSetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych tdajov spifialo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vS§eobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva je platna dnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda uéinnost’,
vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom nasledujucim po dni kumulativheho
splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

— zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

— ukongenie finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pric¢om rozhodujuci je datum
dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi (verejnému obstaravatelovi).

Ak boli vramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat

vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G&innost momentom suhlasu prijimatela s vy$kou ex

ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativheho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podfa Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup
pri uréeni finanénych oprav za VO.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim Objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vykonavat kontrolu alebo
audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe Objednavatela
a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod
riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu dokumentéciu od
Zhotovitela, zabezpedit' pritomnost opravnenych oséb zo strany Zhotovitela, prijatie ndpravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Z dbovodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude C&iastoéne financovany z prostriedkov
poskytnutych Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP &. ZM_SEP-IMRK2-2020/003742 v
zneni jej Dodatkov, zavazuje sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho so
stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim, kedykolvek po€as platnosti
a ucinnosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyss&i kontrolny Urad a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad verejného auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

0)] Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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Zhotovitel' je povinny strpiet kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP
medzi Poskytovateflom NFP a Objednavatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy so Zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom a
vysledky finannej kontroly Poskytovatefa nenavratného finanéného prispevku neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Menit alebo dopinat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona o verejnom obstaravani
len formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢inné diom nasledujicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmlav v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto
predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak suU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi u€elu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti siu adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, €o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej poStovej zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznagenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznadenim posty
.=adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuju za doruc¢ené diom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i sp6sobu ich konania za Zmluvnu stranu, osGb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutonost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo néaklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizaného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo diia jej Uu€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

Strana 20z 23



E MINISTERSTVO H ELROPSKA DN OPERACNY PROGRAM
VNUTRA Eurdpsky socialny fond ’ =
SLOVENSKE) REPUBLIKY B e iaesieoreon 2B 29  TUDSKEZDROJE

faN
13.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vofa vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vézZna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

14.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny Vykaz vymer — Rozpo€et (z ponuky zhotovitela vo verejnom
obstaravani),
Priloha &. 2: Harmonogram realizacie diela (podrobny €asovy harmonogram prac
predlozeny v tabulkovej forme),
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov (z ponuky zhotovitefa vo verejnom
obstaravani alebo upraveny podla pravidiel v sutaznych podkladoch) — ak relevantné,
Priloha €. 4: Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloziek (z ponuky zhotovitela
vo verejnom obstaravani alebo upraveny podfa pravidiel v sutaznych podkladoch) — ak
relevantné.

15. Zmluva bola zverejnena dna ..................... . (doplni objednavatel)

V Sari§skej Trstenej, diia 7.10.2022 V Lipanoch diia 7.10.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Jaroslav Fogas Jozef Vitovié

starosta obce konatel
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* Udaje podfarbené Zlto — budi do zmluvy dopinené uchédzadom pri poskytnuti riadnej sucinnosti na podpis
zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani, resp. budu doplnené verejnym obstaravatelom pri podpise

Priloha ¢&. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok:

OPERACNY PROGRAM

LUDSKE ZDROJE

Subdodavatel
(obchodné meno,
sidlo alebo
miesto
podnikania, ICO)

Udaje o osobe
opravnenej
konat’ za
subdodavatela
(meno
a priezvisko, tel.
¢islo, e-mail,
adresa pobytu,
datum narodenia)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
(odkaz na stavebny
objekt, jeho ¢ast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového

objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo finan.
vyjadreni v EUR

bez DPH

nie su znami

Uchadzac& uvadza udaje o subdodavatefoch, ak su mu znami.
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Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo
Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloziek:
Povodné Nové
oznacenia popis oznacenie, Popis
. polozky, (navrhovany
Objekt - . . . < H . parametrov
(Gast) P.€. | Kéd cennika | Kéd polozky d§tl'<1vebnehc: ekV|IvavIEnt) navrhovaného
ielu, remesla polozky, ekvivalentu
uvedeny vo stavebného
Vykaze Vymer dielu, remesla

Ekvivalenty sa nepouziju. Pouziju sa nasledovné ekvivalenty:?

"Nehodiaci sa text vymazat.
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