



ZMLUVA O DIELO

č. Z1/2022/085/15, SP. SENEC-2022-004

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: “Združenie Revitalizácia Senec“

Vedúci člen združenia

Názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
V zastúpení: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 581/B, oddiel: Sa

Člen združenia:

Názov: PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
V zastúpení: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokurista
IČO: 36 667 102
DIČ: 20 2222 8109
IČ DPH: SK2022228109
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42018/B

Bankové spojenie združenia: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK42 0200 0000 0046 6046 5653

Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach: Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ Doprastav, a.s.
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista PORR s.r.o.

Osoby Oprávnené rokovať
vo veciach technických:

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu
Bratislava, Doprastav, a.s.

Ing. Ladislav Kalaber, PORR s.r.o.

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Peter Majerík, Doprastav, a.s.

Ing. Peter Polák, PORR s.r.o.

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác a vecí stavebno – technických:

Ing. Peter Majerík, Doprastav, a.s.

Ing. Peter Polák, PORR s.r.o.

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“):

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena – okres Senec**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16599 - MSP (ďalej len „**súťaž**“).

Článok I.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.
 - 1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**technický dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 8214/6, 827 12 Bratislava
IČO: 53871103
Oprávnený konať: Peter Šimeček, riaditeľ
Zástupca pre veci technické: Ing. Martin Samek
Tel:
E-mail: martin.samek@sbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, technický dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

 - pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
 - odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
 - odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
 - vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
 - povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.
 - 1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majerík
Tel.: +421 907 801 877
E-mail: peter.majerik@doprastav.sk
2. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, preberacích konaní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky osoby nachádzajúce sa na stavenisku počas realizácie, majú povinnosť byť označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon.

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii prác súvisiacich revitalizáciou ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v okrese Senec (ďalej len „dielo“ alebo aj „práce“) a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela/prác.
Predmet zmluvy o dielo je definovaný nasledovnými dokumentmi a prílohami k tejto zmluve:
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - opis predmetu zákazky, vrátane zoznamu úsekov ciest a situovania stavebných objektov,
 - ocenený výkaz výmer,
 - harmonogram prác.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie aj ucelená realizácia jednotlivých stavebných objektov (úsekov ciest) podľa opisu predmetu zákazky.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s touto zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu zákazky stanoveným objednávateľom v súťaži a uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu objednávateľ odovzdal pri uzatvorení tejto zmluvy a ktoré zabezpečí zhotoviteľ plnením predmetu zákazky.
4. Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:
 - 4.1. dodať dielo t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
 - 4.2. zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 4.3. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 4.4. zabezpečiť porealizačné digitálne zameranie stavby/diela,
 - 4.5. poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 4.6. spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí.
Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 4.7. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 4.8. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 4.9. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii.
5. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu technickým dozorom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťaži v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje

na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s opisom predmetu zákazky a výkazom výmer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska, jednotlivých stavebných objektov a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

Čl. III

Termín plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

- 1.1. začne prípravné práce potrebné pre získanie všetkých dokumentov a povolení príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie čiastočnej uzávierky na prvom stavebnom objekte: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Pre ostatné stavebné objekty si zhotoviteľ bude požadované dokumenty a súhlasy s uzávierkami potrebné k ich realizácii zabezpečovať priebežne tak, aby ukončil celé dielo včas, teda dodržal termín plnenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ začne konania podľa tohto bodu zmluvy pre každý ďalší stavebný objekt v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným termínom zahájenia prác na každom jednotlivom stavebnom objekte v zmysle harmonogramu, najneskôr však v lehote do piatich týždňov od účinnosti tejto zmluvy. Začatie administratívnych konaní, oslovenie dotknutých orgánov, ako aj riadne vedenie týchto konaní je zhotoviteľ povinný preukázať predložením písomných podkladov, výziev, podaní a/alebo zápisníc z rokovaní s dotknutými orgánmi verejnej moci. Ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebudú príslušné povolenia čiastočných uzávierok ciest stavebných objektov vydané pred termínom začatia prác na stavebnom objekte podľa schváleného časového plánu, znáša zhotoviteľ zodpovednosť za omeškania so začatím prác na tomto objekte.

Zmluvné strany sa dohodli rešpektovať pokyny a rozhodnutia orgánov verejnej moci v konaniach podľa tohto bodu zmluvy. Ak bude mať rozhodnutie alebo odporúčenie orgánu verejnej moci vplyv na podmienky vykonania prác na jednotlivých stavebných objektoch a/alebo na celkovú lehotu realizácie podľa bodu 1.2. tohto článku zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany o týchto podmienkach rokovať. Objávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti v prípade, ak by zmena bola posúdená ako podstatná.

- 1.2. vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, najneskôr **do šiestich mesiacov** od odovzdania staveniska na prvý stavebný objekt.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:

- 2.1. v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy **časový plán**, t. j. grafický riadkový graf zobrazujúci začatie a predpokladané ukončenie administratívnych konaní predchádzajúcich vlastnej stavebnej činnosti, trvanie stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Časový plán bude mať jednotlivé dni označené číslom a celkový počet dní v časovom pláne nepresiahne počet dní určených termínom plnenia zmluvy. Časový plán podlieha schváleniu objednávateľom. Časový plán je záväzný a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo, teda všetky stavebné objekty v jeho zmysle. Zmena časového plánu je možná výlučne v dôsledku rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci, vzájomného dojednaní zmluvných strán alebo v dôsledku prerušenia prác.

- 2.2. najneskôr deň pred plánovaným prevzatím staveniska na príslušný stavebný objekt predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**, ktorý bude:

- 2.2.1. rešpektovať lehotu realizácie príslušného stavebného objektu podľa časového plánu,

- 2.2.2. obsahovať minimálne hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba naväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom,

resp. pracovnou skupinou,

2.2.3. určovať časovú následnosť pracovných postupov, technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach – záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem, časovú následnosť a previazanosť na seba nadväzujúcich pracovných postupov v čiastkových oddieloch, ako aj zohľadniť max. dĺžku pracovného postupu vzhľadom na kapacitu pracovníkov a k tomu prislúchajúci počet normohodín. Objednávateľ bude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu len v čase, ktorý je určený na vykonávanie diela, pokiaľ je tento v súlade s legislatívou podľa osobitných právnych predpisov. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

2.2.4. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa začať vykonávať práce na príslušnom stavebnom objekte v termíne podľa schváleného časového plánu.

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko každého stavebného objektu diela najneskôr 5 pracovných dní pred zhotoviteľom navrhnutým a objednávatelom odsúhlaseným termínom začatia vykonávania diela, ktorý musí byť pre prvý stavebný objekt najneskôr do uplynutia piatich týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný záznam potvrdený oboma zmluvnými stranami. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele.
4. Ak harmonogram prác bude počas trvania zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako časť časového plánu a zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávatelom.
5. Nepredloženie harmonogramu prác na odsúhlasenie najneskôr pri prevzatí staveniska, omeškanie zhotoviteľa s plnením podľa schváleného harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného objednávatelom bez náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto zmluvy. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávatelovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na každom stavebnom objekte diela a tiež celého diela osobitne objednávatelovi, a vyzvať objednávatel'a na prevzatie dokončeného diela bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný zaznamenať ukončenia diela v stavebnom denníku .
8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodovzdá dielo na jednotlivom stavebnom objekte v lehote podľa schváleného časového plánu a harmonogramu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý deň omeškania do dňa odovzdania diela vrátane. Zároveň platí, že ak zhotoviteľ neodovzdá práce na všetkých stavebných objektoch v lehote podľa zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania do dňa odovzdania posledného stavebného objektu diela vrátane.
9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prác podľa tohto článku zmluvy. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.
10. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej

nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; vyššia moc alebo objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená technickým dozorom. Lehota realizácie prác na každom jednotlivom stavebnom objekte sa predlžuje o dobu trvania prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, avšak výlučne za podmienky, že vplyv vyššej moci bude zhotoviteľom náležite preukázaný.

11. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní, avšak iba za podmienky, že o klimatických podmienkach a prerušení prác bude vykonaný riadny zápis v stavebnom denníku. Lehota vykonanie stavebného objektu sa predlžuje o čas prerušenia prác z dôvodu klimatických podmienok.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, v čase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Čl. IV

Zmluvná cena za vykonanie diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

1.1. Cena za dielo celkom bez DPH:	4 631 181,16 €
1.2. DPH 20%:	926 236,24 €
1.3. Cena za dielo celkom vrátane DPH:	5 557 417,40 €

(slovom: päťmiliónov päťstopäťdesiatšesťtisíc štyristosedemnáť eur a štyridsať centov)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu vykonávania diela. V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, zabezpečenie podmienok, skúšok kvality, meraní výmer a iných úkonov v súlade s TKP 6 porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení, náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, výrobnú a správnu réžiu, prirážky a zisk zhotoviteľa, mzdové náklady, ako aj všetky priame a nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela podľa podmienok tejto zmluvy.
3. Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené vo výkaze výmer majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny diela alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.
4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
 - 4.1. ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa alebo odsúhlasí na návrh zhotoviteľa vykonanie dodatočných prác (tzv. prác navyše), ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplývajú,
 - 4.2. ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám DPH.
5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Ak zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu objednávateľa, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.
6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe úpravy ceny diela pri zúžení alebo rozšírení rozsahu prác:
 - 6.1. každá navrhnutá zmena oproti pôvodnému rozsahu prác bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi

- výstavby,
- 6.2. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 6.2.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ je povinný ku každej položke uviesť, kde vo výkaze výmer je uvedená referenčná položka,
- 6.2.2. práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, ktorá podlieha schváleniu objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.
- 6.3. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka v súťaži (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového plánu a harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
- Výkaz výmer zmien bude tvoriť podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.
8. Akákoľvek zmena ceny podľa tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet dohody bude financovaný z rozpočtu objednávateľa. Objednávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohu.
2. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
3. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:
 - 4.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (Excel) Súpis odsúhlasený technickým dozorum,
 - 4.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť

zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce nasledovne:
- 5.1. **čiastkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú: kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, vážne lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie technickému dozoru pravidelne raz za dva týždne, a to vždy ku koncu druhého týždňa. Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac za jeden kalendárny mesiac za skutočne vykonané práce.
- 5.2. **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a technickým dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
- 5.3. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce nárokované na základe dodatkov k tejto zmluve.
6. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a bude obsahovať :
- Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - Číslo tejto zmluvy a objednávky
 - Číslo faktúry
 - Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - Udanie čísla stavebného objektu a úsek cesty ktorý je fakturovaný
 - Udanie ceny prác, alebo jej časti
 - Výška zádržného
 - Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
7. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi.
8. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
9. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

10. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.
11. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry ako zádržné do času preukázania kvality diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa odovzdania diela na poslednom stavebnom objekte, t. j. po odovzdaní poslednej časti diela, a to na základe žiadosti zhotoviteľa. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
12. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
13. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
 - 13.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 13.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 13.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v lehote podľa tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa. Prepadnutím zábezpeky nie je dotknutý nárok objednávateľa na pokutu za omeškanie s odovzdaním celého diela podľa tejto zmluvy.
 - 13.4. neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému.
 - 13.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
14. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej na dobu odo dňa účinnosti zmluvy do uplynutia 6 mesiacov po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako budú odstránené závady a nedorobky uvedené v protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.
16. Objávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najskôr po uplynutí 6 mesiacov po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi, a to do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je možné uspokojiť nároky objednávateľa podľa tohto článku zmluvy zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uplatniť svoje nároky voči zhotoviteľovi jednostranným započítaním oproti nároku na zádržné. Na prepadnutie zádržného v prospech objednávateľa sa primerane použijú ustanovenia o zábezpeke.
18. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku alebo zádržné v celej výške sa považuje aj ich neprepadnutá časť.

Čl. VI. Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 1.2. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností),
- 1.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 1.4. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.

2. Realizácia:

- 2.1. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci).
- 2.2. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru.
- 2.3. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť technický dozor. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať práce navyše výlučne po písomnom súhlase objednávateľa formou schválenia a podpisu výkazu výmer zmien, ktorý bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 2.5. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizácii tejto dohody. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.6. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením v zmysle článku I. zmluvy.
- 2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platné v SR/EÚ, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon o ochrane pred požiarom, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb a iné. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je povinný zabezpečiť najneskôr pred začatím stavebných prác na konkrétnom stavebnom objekte,
- 2.9. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu podľa tejto zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa dohodnuté výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí

- objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 2.10. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
 - 2.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alternatívne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich certifikáciu a schvaľovanie výrobkov na území EÚ, a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Za také porušenie zmluvy zhotoviteľom vzniká objednávatelovi nárok na úhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 15 % cena diela vrátane DPH.
 - 2.12. Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto dohody,
 - 2.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd.
 - 2.14. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto dohody zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku.
 - 2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - odvoz a odovzdanie vyfrézovaného materiálu vhodného na recykláciu; vyfrézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia t.j. zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny v zmysle Zákona o odpadoch.
 - uloženie ostatnej stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu,Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
 - 2.16. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
 - 2.16.1. triediť podľa druhov,
 - 2.16.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 2.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada.
 - 2.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie,
 - 2.19. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
 - 2.20. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
 - 2.21. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich)

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

3. Stavebný denník:

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka má k dispozícii technický dozor,
- 3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto dohody, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od požiadaviek objednávateľa, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, klimatické podmienky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác/diela,
- 3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam technický dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 3.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 3.5. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku, pričom však musí rešpektovať technologický postup prác,
- 3.6. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 3.8. Ak technický dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 3.9. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 3.10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

4. Odovzdanie:

- 4.1. Predmet zmluvy, respektíve ucelená časť diela – stavebný objekt predmetu tejto zmluvy sa považuje za dodaný, ak je zrealizované protokolárne odovzdanie a prevzatie diela ako celku, alebo ucelenej časti diela – stavebného objektu,
- 4.2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
 - 4.2.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 4.2.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 4.2.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 4.2.4. plán užívania verejnej práce,
 - 4.2.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 4.2.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 4.2.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- 4.3. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny diela vrátane DPH.

- 4.4. Prevzatím prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 4.5. Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov nude určená v zápise z preberacieho konania.
- 4.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať výšku nákladov na odstránenie väd a nedorobkov oproti zádržnému, ktorým disponuje podľa tejto zmluvy. V prípade, ak jednostranné započítanie nie je možné, je objednávateľ oprávnený uplatniť vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry.
- 4.7. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici (preberaciemu protokolu diela).

5. Kvalitatívne parametre

- 5.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade technicko-kvalitatívnymi podmienkami TKP 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ (na účely tejto zmluvy len „TKP 6“, prístupné na <http://www.ssc.sk/> v sekcii „Technicke-predpisy“), s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, STN, STN EN, technologickými predpismi (pokynmi výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platnými v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie technických noriem, TP, resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať dielo, preberanie stavebných prác, meranie výmer a skúšanie podľa TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 5.3. Prípadné pochybnosti a rozdielne výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade nezhodných stanovísk (záverov vykonaných meraní) sa zmluvné strany zaväzujú požiadať o opätovné premerania a odborný posudok nezávislú akreditovanú inštitúciu. Ak zmluvné strany nedospejú ku konsenzu pri výbere nezávislej inštitúcie, bude premeranie zadané Slovenskej správe ciest. Náklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znáša tá zmluvná strana, v neprospech ktorej je záver posudku.
- 5.4. Za každú jednotlivú odchýlku od kvalitatívnych parametrov nad mieru prípustnú podľa TKP 6 prináleží objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny stavebného objektu vrátane DPH.
- 5.5. Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v opise predmetu zákazky podľa tejto zmluvy, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela, pričom dielo bude posúdené ako nevyhovujúce, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa neprevziať takéto dielo (stavebný objekt). Objednávateľ má právo požadovať zjednanie nápravy na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ nezjedná nápravu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy. Vykonanie nápravy nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie podľa tejto zmluvy.
- 5.6. V prípade, ak pri zhotovení diela nebudú súčasne dodržané nasledovné parametre:
 - 5.6.1. miera zhutnenia,
 - 5.6.2. obsah asfaltu v zmesi a
 - 5.6.3. odolnosť voči trvalým deformáciám,

môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa odstránenie a opätovné polozenie príslušnej asfaltovej vrstvy na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí v lehote určenej objednávateľom, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40 % z ceny stavebného objektu vrátane DPH.

- 5.7. Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku pred prevzatím diela, zavinené nedostatkami

pokládky, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za jednu nerovnosť v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-1 (meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, krok merania 20 m) je zhotoviteľ povinný odstrániť predmetnú vadu v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nezjedná nápravu v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený uplatniť pokutu vo výške 40 % z ceny stavebného objektu vrátane DPH.

5.8. V prípade rozporov v meraní rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude považovať meranie vykonané zariadením PROFIOLOGRAF, ako rozhodné a nezávislé meranie.

5.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška pokuty podľa bodu 5.6 a 5.7 tohto článku zmluvy je adekvátna vo vzťahu k záujmu objednávateľa na riadnej realizácii diela, chránenému touto zmluvnou sankciou. Výška pokuty predstavuje predpokladaný percentuálny podiel z ceny celého stavebného objektu pripadajúci na asfaltové vrstvy, ich pokládku a súvisiace práce.

ČI. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EU, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Súčasne zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťaži tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
2. Nedodržanie parametrov stanovených v opise predmetu zákazky bude zo strany objednávateľa posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
3. **Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.** Záručná doba na práce vykonané na príslušnom stavebnom objekte začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. dňom prevzatia príslušnej časti diela (prác na stavebnom objekte) objednávateľom.
4. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní po doručení reklamácie. Objávateľ uplatní reklamáciu písomnou formou jej doručením na adresu zhotoviteľa. Z reklamácie musí byť zrejмый popis vady, ako sa prejavuje a iné.
5. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného odkladu vadu diela, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
7. Prijatie reklamácie a uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie.
8. Objávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstránenie väd.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na diele spôsobené objednávateľom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym užívaním diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpečenstva škody na diele spôsobili účastníci výstavby, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Exkulpácia podľa tohto bodu zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.

Čl. VIII.

Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany majú nárok na uplatnenie zmluvných sankcií v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
2. Objednávateľ nemá nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinností zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa, alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie objednávateľa alebo vplyv vyššej moci musí zhotoviteľ preukázať.
3. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy, podstatné porušenie zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd objednávateľovi. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 1.2. odstúpením od zmluvy.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
 - 4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 4.4. zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky staveniská a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
 - 4.5. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy,
 - 4.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
 - 4.9. zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.

5. V prípade menej závažného porušenia zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú stranu na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - 6.1. porušenie, ktoré je za také označené v tejto zmluve,
 - 6.2. nedodržanie schváleného časového plánu alebo harmonogramu zo strany zhotoviteľa,
 - 6.3. porušenie povinností na strane objednávateľa, ktorým sa znemožní zhotoviteľovi vykonanie prác,
 - 6.4. bezdôvodné omeškanie objednávateľa s úhradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Čl. X. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plnení zmluvy, sú pre zmluvné strany záväzné dokumente v nasledovnej prioritte zoradenej od dokumentu s najvyššou prioritou:
 - Zmluva o dielo,
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - podklady poskytnuté v súťaži,
2. Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe zmluvné strany. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Čl. XI. Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za

dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

4. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
 - 6.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
 - 6.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa, ktorým je odbor dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
 - 6.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa tieto podmienky.
 - 6.4. V prípade, ak subdodávateľ so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, požadované doklady uvedené v bode 6.3. tejto zmluvy.
 - 6.5. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.6. Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.7. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.8. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
 - 6.9. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy

- subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podielajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
 - 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
 - 6.12. Na účely komunikácie o zmenách v zozname subdodávateľov sa použije komunikácia prostredníctvom e-mailov kontaktných osôb zmluvných strán.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby sa práva a povinnosti zmluvných strán spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické a subdodávateľov. Zmenu technického dozoru oznamuje objednávateľ svojím rozhodnutím doručeným v písomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho a subdodávateľa objednávateľ odsúhlasuje svojím jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu/Poistný certifikát
Príloha č. 5: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

V Bratislave dňa

Doprastav
Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0120-3 -

za objednávateľa
Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

za zhotoviteľa – vedúci člen združenia
„Združenie Revitalizácia Senec“
Doprastav, a.s.
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

za zhotoviteľa – vedúci člen združenia
„Združenie Revitalizácia Senec“
Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

za zhotoviteľa – člen združenia
„Združenie Revitalizácia Senec“
PORR s.r.o.
Ing. Ladislav Kalaber
prokurista

za zhotoviteľa – člen združenia
„Združenie Revitalizácia Senec“
PORR s.r.o.
Bc. Daniela Ivánek
prokurista

PORR PORR s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
SK2022228109 ⑫

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena - okres Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
01-2022	Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena	4 631 181,16	926 236,24	5 557 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 03 - III/1053 Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. ě. Studené	836 462,03	167 292,41	1 003 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO 05 - II/510 Tomášov, m. ě. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK	401 379,25	80 275,85	481 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	SO 07 - III/1053 Most p. Bratislave, m. ě. Studené – Tomášov	1 036 769,84	207 753,97	1 246 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	SO 08 - III/1054 Dunajská Lužná - Miloslavov	289 567,32	57 913,46	347 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	SO 09 - II/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. ě. Alžbetin Dvor	636 243,89	127 248,76	763 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 10	SO 10 - II/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob	666 244,45	133 246,89	799 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 13	SO 13 - III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša	762 514,38	152 502,88	915 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		4 631 181,16	926 236,24	5 557 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 03 - III/1053 Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	14526,000	0,79	11475,54
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1798,768	0,41	737,49

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m ²	m ²	14526,000	13,65	198279,90
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	269,893	236,00	63694,75
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	1002,294	3,50	3508,03
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	269,893	135,20	36489,53
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m ²	2318,000	2,91	6745,38
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	14526,000	0,74	10749,24
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	14526,000	0,65	9441,90
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	14526,000	12,35	179396,10
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	14526,000	17,37	252316,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	94,000	4,46	419,24
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	94,000	13,38	1257,72
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	520,000	1,40	728,00
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	899,000	0,71	638,29
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	4586,000	2,81	12886,66

19	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	25,000	1,40	35,00
20	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	6954,000	0,08	556,32
21	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	2331,000	2,30	5361,30
22	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2331,000	2,55	5944,05
23	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	4636,000	1,84	8530,24
24	221	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	2318,000	0,44	1019,92
25	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3643,570	1,38	5028,13
26	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7287,140	0,37	2696,24

99

Presun hmôt HSV

27	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5881,378	0,46	2705,43
28	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5881,378	0,15	882,21

Celkom

836 462,03

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 05 - II/510 Tomášov, m. č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6835,000	0,79	5399,65
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	820,232	0,41	336,30

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	6835,000	13,65	93297,75
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia kationaktívna v železničnej cisterne	t	126,994	236,00	29970,58
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	471,615	3,50	1650,65
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené	t	126,994	135,20	17169,59
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	1057,000	2,91	3075,87
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	6835,000	0,74	5057,90
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6835,000	0,65	4442,75
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	6835,000	12,24	83660,40
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6835,000	17,18	117425,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	44,000	4,46	196,24
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	44,000	13,38	588,72
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	175,000	1,40	245,00
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	441,000	0,71	313,11
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	2114,000	2,81	5940,34

19	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	3171,000	0,06	190,26
20	221	915920003.S	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	71,000	22,54	1600,34
21	404	404490008100.S	<i>Gombík dopravný reflexný trvalý, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)</i>	ks	71,000	15,10	1072,10
22	221	919726712.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	1070,000	2,30	2461,00
23	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1070,000	2,55	2728,50
24	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	2114,000	1,84	3889,76
25	221	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	1057,000	0,44	465,08
26	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1688,277	1,38	2329,82
27	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3376,554	0,37	1249,32

99

Presun hmôt HSV

28	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2760,838	0,46	1269,99
29	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2760,838	0,15	414,13

Celkom

401 379,25

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 07 - III/1053 Most p. Bratislave, m. č. Studené – Tomášov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	18315,000	0,79	14468,85
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1834,464	0,41	752,13

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	18274,200	13,65	249442,83
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	339,535	236,00	80130,26
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	1260,920	3,50	4413,22
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	339,535	135,20	45905,13
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	2364,000	2,91	6879,24
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	18274,200	0,74	13522,91
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	18315,000	0,65	11904,75
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	18315,000	12,24	224175,60
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	18274,200	17,18	313950,76

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	96,000	4,46	428,16
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	96,000	13,38	1284,48
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	520,000	1,40	728,00
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1225,000	0,71	869,75
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	5776,000	2,81	16230,56

19	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	86,000	1,40	120,40
20	221	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	40,000	15,34	613,60
21	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	8918,000	0,06	535,08
22	221	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	40,000	0,13	5,20
23	221	919726712.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	2982,000	2,30	6858,60
24	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2982,000	2,55	7604,10
25	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	4728,000	1,84	8699,52
26	221	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	2364,000	0,44	1040,16
27	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4160,469	1,38	5741,45
28	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8320,938	0,37	3078,75

99 Presun hmôt HSV

29	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	7291,059	0,46	3353,89
30	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	7291,059	0,15	1093,66

Celkom

1 038 769,84

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 08 - III/1054 Dunajská Lužná - Miloslavov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4847,000	0,79	3829,13
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	609,936	0,41	250,07

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	4847,000	13,65	66161,55
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	90,057	235,00	21163,40
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	334,443	3,50	1170,55
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	90,057	135,20	12175,71
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	786,000	2,91	2287,26
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4847,000	0,74	3586,78
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4847,000	0,65	3150,55
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4847,000	12,35	59860,45
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4847,000	17,37	84192,39

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	32,000	4,46	142,72
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	32,000	13,38	428,16
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	60,000	1,40	84,00
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	363,000	0,71	257,73
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1558,000	2,81	4377,98

19	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	7,000	1,40	9,80
20	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2358,000	0,06	141,48
21	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	798,000	2,30	1835,40
22	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	798,000	2,55	2034,90
23	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	1572,000	1,84	2892,48
24	221	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	786,000	0,44	345,84
25	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1225,505	1,38	1691,20
26	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3676,515	0,37	1360,31

99

Presun hmôt HSV

27	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1965,043	0,46	903,92
28	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1965,043	0,15	294,76

Celkom**289 567,32**

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 09 - III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	10887,000	0,79	8600,73
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1482,160	0,41	607,69

5

Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	10887,000	13,65	148607,55
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	202,280	236,00	47738,08
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	751,203	3,50	2629,21
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	202,280	135,20	27348,26
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	1910,000	2,91	5558,10
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10887,000	0,74	8056,38
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10887,000	0,65	7076,55
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10887,000	12,35	134454,45
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	10887,000	17,37	189107,19

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	78,000	4,46	347,88
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	78,000	13,38	1043,64
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	356,000	1,40	498,40
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	777,000	0,71	551,67
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3778,000	2,81	10616,18

19	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	21,000	1,40	29,40
20	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	5730,000	0,06	343,80
21	221	919726712.S	Tesnenie dlatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	1921,000	2,30	4418,30
22	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1921,000	2,55	4898,55
23	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	3820,000	1,84	7028,80
24	221	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	1910,000	0,44	840,40
25	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2864,809	1,38	3953,44
26	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	11459,236	0,37	4239,92

99

Presun hmôt HSV

27	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	4443,488	0,46	2044,00
28	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	4443,488	0,15	666,52

Celkom

636 243,89

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 10 - III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	11592,000	0,79	9157,68
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1466,640	0,41	601,32

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	11592,000	13,65	158230,80
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	215,379	236,00	50829,44
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	799,848	3,50	2799,47
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	215,379	135,20	29119,24
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	1890,000	2,91	5499,90
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	11592,000	0,74	8578,08
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	11592,000	0,65	7534,80
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11592,000	12,24	141886,08
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11592,000	17,18	199150,56

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	76,000	4,46	338,96
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	76,000	13,38	1016,88
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	945,000	0,71	670,95
17	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3736,000	2,81	10498,16
18	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	22,000	1,40	30,80

19	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	5670,000	0,06	340,20
20	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	1902,000	2,30	4374,60
21	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1902,000	2,55	4850,10
22	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	3780,000	1,84	6955,20
23	221	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	1890,000	0,44	831,60
24	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2938,824	1,38	4055,58
25	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2938,824	0,37	1087,36

99 Presun hmôt HSV

26	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	4701,455	0,46	2162,67
27	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	4701,455	0,15	705,22

Celkom

666 244,45

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia cest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena
Objekt: SO 13 - III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	13454,000	0,79	10628,66
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1683,920	0,41	690,41

5 Komunikácie

3	221	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	13454,000	13,65	183647,10
4	111	111630000300.S	Asfaltová emulzia katiónaktívna v železničnej cisterne	t	249,975	236,00	58994,10
5	583	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	928,326	3,50	3249,14
6	585	585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	249,975	135,20	33796,62
7	221	569961111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 100 mm	m2	2170,000	2,91	6314,70
8	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	13454,000	0,74	9955,96
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13454,000	0,65	8745,10
10	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	13454,000	11,99	161313,46
11	221	577154461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	13454,000	16,83	226430,82

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	88,000	4,46	392,48
13	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	88,000	13,38	1177,44
14	221	914811114.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	1,000	1416,00	1416,00
15	221	914812213.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	13522,80	13522,80
16	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	238,000	1,40	333,20
17	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	966,000	0,71	685,86
18	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	4266,000	2,81	11987,46

19	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	37,000	1,40	51,80
20	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	6510,000	0,06	390,60
21	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	2183,000	2,30	5020,90
22	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2183,000	2,55	5566,65
23	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	4340,000	1,84	7985,60
24	221	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	2170,000	0,44	954,80
25	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3392,578	1,38	4681,76
26	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3392,578	0,37	1255,25

99

Presun hmôt HSV

27	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5451,980	0,46	2507,91
28	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5451,980	0,15	817,80

Celkom

762 514,38



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1. Predmetom zákazky je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia, výmena asfaltových vrstiev vozovky na komunikáciách II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v okrese Malacky, Pezinok a Senec technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste vrátane výmeny krytu.
- 1.2. Cieľom je odstránenie rozsiahleho poškodenia povrchu vozoviek, predovšetkým porúch krytu, porúch podkladových vrstiev, priečných a pozdĺžnych deformácií krytu prostredníctvom hospodárneho riešenia so zreteľom na ochranu životného prostredia s využitím pôvodného materiálu pri rekonštrukcii vozovky technológiou recyklácie za studena na mieste v zmysle „TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste“ (ďalej len „TP 046“).
Revitalizácia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy technológiou recyklácie za studena na mieste vrátane výmeny krytu bude pozostávať z odfrézovania obrusnej vrstvy vozovky v hrúbke do 50 mm, odvozu a odovzdania vyfrézovaného materiálu vhodného na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín.. Následne bude realizovaná recyklácia za studena, ktorá bude spočívať v rozpojení existujúcej ložnej a podkladovej vrstvy v hrúbke 200 mm s úpravou zrnitosti kameniva, prídania spojiva a rovnomerného rozhrnutia recyklovanej zmesi. Recyklácia bude realizovaná pomocou recykléra vybaveného počítačom riadeným dávkovaním vody a asfaltovej emulzie, vody a penového asfaltu. Dávkovanie cementu musí byť realizované dávkovačom cementu, ktorý dokáže aplikovať rovnomerné dávkovanie. Rovnako aj prípadné dávkovanie kameniva musí byť realizované zariadením určeným na rovnomerné dávkovanie v celej šírke recyklácie. Celá hrúbka vrstvy určená k recyklácií musí byť dokonale premiešaná, zhomogenizovaná, rovnomerne rozhrnutá, zhutnená a ošetrovaná v zmysle TP 046. Návrh výslednej zmesi R-materiálu obalovaného za studena na mieste vrátane optimálneho množstva asfaltového spojiva, cementu, vody a prídavného kameniva zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom odborného akreditovaného laboratória v zmysle TP 046 a predloží objednávateľovi na schválenie. Po dokončení recyklačných prác sa za účelom obnovy povrchových vlastností krytu a predĺženia životnosti vozovky zrealizujú nové vrstvy z modifikovaných asfaltových zmesí ložnou vrstvou AC 22 L; PMB; I; hrúbky 60 mm a obrusnou vrstvou AC 11 O; PMB; I; hrúbky 40 mm v súlade s podmienkami uvedenými v TKP 6 (Technicko-kvalitatívne podmienky - Hutnené asfaltové zmesi, vydané MDV SR) a KLAZ 1/2019 (Katalógové listy asfaltových zmesí, vydané MDV SR). Vzniknuté odpady odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 1.3. Pre každý stavebný objekt pred realizáciou samotných prác musí byť spracovaný a predložený na odsúhlasenie správcovi komunikácie kontrolno-skúšobný plán (KSP). KSP prehľadne zosumarizuje druh a početnosť skúšok zabezpečovaných zhotoviteľmi stavebných materiálov a stavebných prác a spôsob ich dokladovania.
- 1.4. Pre každý stavebný objekt musí byť spracovaná dokumentácia kvality stavby. Dokumentácia obsahuje všetky relevantné údaje o stavbe a doklady o kvalite vykonaných prác a zabudovaných objemoch, prehľad všetkých meraní a výsledkov plánovaných, kontrolných a preberacích skúšok, údaje o termínoch kladenia jednotlivých vrstiev, skutočná spotreba kameniva, cementu, asfaltovej emulzie, asfaltového spojiva a asfaltových zmesí a z toho odvodený počet skúšok a ich vyhodnotenie. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu kvality s vyhodnotením dosiahnutých parametrov.
- 1.5. Verejný obstarávateľ vykonáva svoje overovacie kontrolné skúšky prostredníctvom nezávislej akreditovanej skúšobne na vlastné náklady. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšania odobratých vzoriek (vývrty).

2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- 2.1.- odber vzoriek v súčinnosti s objednávateľom a vypracovanie skúšky typu na náklady zhotoviteľa vrátane stanovenia optimálneho zloženia recyklovanej zmesi podľa TP 046;
- 2.2.- vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením;
- 2.3.- odfrézovanie obrusnej vrstvy v hr. 50 mm, príp. odfrézovanie obrusnej a ložnej vrstvy hr. 100 mm;
- 2.4.- odvoz a odovzdanie vyfrézovaného materiálu vhodného na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín
- 2.5.- zrezanie krajníc, čistenie priekop s odvozom na skládku odpadov;
- 2.6.- rozfrézovanie vozovky v hr. 200 mm;
- 2.7.- recyklácia asfaltových vrstiev vozovky za studena na mieste do hr. 200mm s prídanim asfaltovej emulzie (alt. penový asfalt), cementu a kameniva podľa návrhu výslednej zmesi;
- 2.8.- urovnávanie a hutnenie;
- 2.9.- ošetrovanie hotovej úpravy v trvaní 3 -5 dní v súlade s TP 046;

- 2.10. spojovací postrek podľa STN 73 6129;
- 2.11. pokládka ložnej vrstvy AC 22 L; PMB; I; hrúbky 60mm;
- 2.12. spojovací postrek podľa STN 73 6129;
- 2.13. pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O; PMB; I; hrúbky 40 mm;
- 2.14. dosypanie krajníc a dodatočná úprava pracovných špár obrusnej vrstvy, t.j. vyfrézovanie drážky 10/25 mm, vyčistenie, napenetrovanie a zaliatie dodatočnou pružnou zálievkou;
- 2.15. aplikácia dvojzložkového vodorovného dopravného značenia, osadenie smerových stĺpikov príp. retroreflexných dopravných gombíkov, zvodidiel;
- 2.16. odstránenie dočasného dopravného značenia;
- 2.17. kontrolné a preberacie skúšky recyklovanej vrstvy a nových vrstiev krytu podľa TP 046.

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY

3.1. Projekt organizácie doprav.

Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas výstavby v zmysle TP 069 (Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, vydané MDV SR 1.1.2022).

Vypracovaný projekt organizácie dopravy predloží zhotoviteľ správcovi komunikácie predmetných úsekov na odsúhlasenie.

Vypracovaný projekt organizácie dopravy odsúhlasený správcom komunikácie bude podkladom pre zabezpečenie a vydanie určenia použitia dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie cesty a povolenia na čiastočnú resp. úplnú uzávierku cesty vydaných príslušným špeciálnym stavebným úradom v okrese stavby, ktoré zabezpečí zhotoviteľ.

3.2. Realizácia dočasného dopravného značenia.

Realizáciu nového trvalého dvojzložkového vodorovného dopravného značenia s balotinou požadujeme zrealizovať v rozsahu pôvodného trvalého vodorovného dopravného značenia pred realizáciou opráv resp. v rozsahu vodiacich čiar a deliacej čiary v zmysle v čase realizácie nového vodorovného dopravného značenia platných noriem a predpisov (vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a podľa § 29 ods. 2 súvisiace predpisy MDV SR – VL 6).

Súpis skutočne vykonaných prác jednotlivých stavebných objektov bude obsahovať ako prílohu porealizačné zameranie jednotlivých stavebných objektov. Trvalé dopravné značenie

4. REALIZÁCIA PREDMETNÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ

Bude uskutočnená podľa Príloha č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v ustanoveniach Zmluvy o dielo "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo".

5. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY K PREDMETU ZÁKAZKY:

5.1. Zoznam úsekov ciest II. a III. tried je uvedený pre:

- 5.1.1. 1. časť zákazky „Príloha č. 1A Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky-Zoznam úsekov ciest okres Malacky“;
- 5.1.2. 2. časť zákazky „Príloha č. 1B Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky-Zoznam úsekov ciest okres Pezinok“;
- 5.1.3. 3. časť zákazky „Príloha č. 1C Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky-Zoznam úsekov ciest okres Senec“.

5.2. Situovanie stavebných objektov tvorí pre:

- 5.2.1. 1. časť zákazky „Príloha č. 2A Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Situovanie stavebných objektov okres Malacky“;
- 5.2.2. 2. časť zákazky „Príloha č. 2B Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Situovanie stavebných objektov okres Pezinok“;
- 5.2.3. 3. časť zákazky „Príloha č. 1C Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky-Situovanie stavebných objektov okres Senec“.

5.3. Neocenený zoznam položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky pre:

- 5.3.1. 1. časť zákazky „Príloha č. 3A Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Výkaz výmer okres Malacky“;
- 5.3.2. 2. časť zákazky „Príloha č. 3B Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu

zákazky - Výkaz výmer okres Pezinok“,
5.3.3. 3. časť zákazky „Príloha č. 3C Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu
zákazky - Výkaz výmer okres Senec“.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY,

ktoré v poskytnutých podkladoch odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Za ekvivalent sa považuje materiál alebo výrobok s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako uvedený výrobok alebo materiál. verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky. Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím alebo plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprímerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	Frekomos SK, s.r.o. Domové role 65A/19006, 821 05 Bratislava IČO: 36 196 428	Ing. Dušan Klimo 821 08 Bratislava	Recyklácia podkladu za studena Frézovanie asfaltového podkladu	37,5 %	1 735 172,68 €
2.	Mizi s. r. o. Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520	Miroslav Židek 017 01 Považská Bystrica	Vodorovné dopravné značenie	0,35 %	16 062,00 €
3.	Santech, s.r.o. Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava IČO: 31 361 684	Ing. Imrich Kázmer 900 28 Ivanka pri Dunaji	Rezanie existujúceho asfaltového krytu Tesnenie dilatačných škár	1,44 %	66 543,14 €

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majerík

Evidenčné číslo oprávnenia: 11822

UID:

Projektant dočasného dopravného značenia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Ďurčo

Evidenčné číslo oprávnenia: 3929*12

UID:

**• KAŽDÉMU, KOHO SA TO MÔŽE TÝKAŤ
TO WHOM IT MAY CONCERN •**

Váš list/fax/e-mail zo dňa:

Naša značka:

Vybavuje/telefón:

Bratislava

Ing. Marek Vöröš

dňa 25.08.2022

VEC: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu /Certificate of TPL insurance

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť **Doprastav, a.s.** (IČO: 31 333 320; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B) má v súčasnosti v našej poisťovni Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu dojednané **poistenie zodpovednosti za škodu** v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného.

P. č.	Predmet poistenia	Limit poistného plnenia
1.	Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poistného za škodu v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poistného	10 000 000,00 EUR
2.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za osobnú ujmu alebo škodu na majetku spôsobenú vadným výrobkom	2 000 000,00 EUR
3.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody vzniknuté zo znečistenia	165 000,00 EUR
4.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	500 000,00 EUR
5.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach hnutelných, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti (najmä spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia, alebo poskytnutia odbornej pomoci)	500 000,00 EUR
6.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené projekčnou činnosťou a činnosťou stavebného dozoru	1 400 000,00 EUR
7.	Sublimit p.č. 1 za škody na ušlom zisku v dôsledku škody vzniknutej inému na majetku alebo na zdraví alebo usmrtením	2 000 000,00 EUR
8.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre náhradu nemajetkovej ujmy	150 000,00 EUR
9.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené banskou činnosťou	660 000,00 EUR
10.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku z titulu vlastníctva nehnuteľností	10 000 000,00 EUR

11.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o	2 000 000,00 EUR
12.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 11 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o za škody na veciach odložených a vnesených (sublimit 1 500,00 EUR / pre každú (ubytovanú) fyzickú osobu, alebo návštevníka)	100 000,00 EUR
13.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach zamestnancov	15 000,00 EUR
14.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DPS RE, s.r.o.	2 000 000,00 EUR
15.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DOPRASTAV CZ, s.r.o	2 000 000,00 EUR

Poistenie sa vzťahuje aj na spolupoistené subjekty:

- Doprastav a.s., organizační složka Praha, Zahradnictví 13, 18 200 Praha 8, IČO: 49 281 429
- Doprastav RO, s.r.l., Bukurešť, Pásmo č.5, Spl. Independentei č. 42 – 44, IČO: 18852889
- DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 43 890 962
- Doprastav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, 40-006, ul. Warszawska 33, wpisana pod nr KRS 0000295758 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 205-000-12-38, REGON 240805108
- Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe, Kálvária u. 1-3, 9024 Győr, Maďarsko
- DOPRASTAV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWSKA 33, 40-010 KATOWICE, POLSKA
- Slovenské Asfalty s. r. o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191
- TESScontrol, s. r. o., Ľubochnianska 1/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 47 716 363
- DPS RE, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 579 932
- DOPRASTAV CZ, s.r.o., Běluňská 258/68, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 05561027
- Doprastav Construction s. r. o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 580 051
- TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 51 201 097

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu doby trvania poistenia na **území Európskej únie.**

Poistenie je dojednané **Poistnou zmluvou č. 8-863-000447**, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú.

Zároveň týmto **potvrdzujeme, že poistné** z vyššie uvedenej poistnej zmluvy **je riadne zaplatené**, a že k dnešnému dňu neevidujeme žiadnu pohľadávku voči spoločnosti Doprastav, a.s. z tejto poistnej zmluvy.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. **8-863-000447**, jej znenie je nadradené zneniu certifikátu. Certifikát je platný počas doby platnosti poistnej zmluvy, v prípade vydania nového certifikátu jeho platnosť zaniká. Tento certifikát sa vydáva na žiadosť poisteného.

Ing. Marek Vöröš

Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
senior underwriter konajúci na základe
poverenia

Osvedčujem, že tento odpis pozostávajúci z ³ listov, doslovné súhlasi s originálom (osvedčeným odpisom) listiny, ktorá pozostáva z 2 listov. Ide o odpis úplný (čistočný). V predloženej listine nie sú (sú), zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnotnosť. Na tomto odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave, dňa 29. 9. 2022

Vykonaním tohto úkonu notár neosvedčuje pravdivosť skutočností uvedených v listine.



**PREKLAD Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKEHO JAZYKA
TRANSLATION FROM ENGLISH INTO SLOVAK LANGUAGE**

Prekladateľ/Translator: Ing. Ondrej Nagy (evidenčné číslo v zozname znalcov,
prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti
SR: 971292)

Zadávateľ / Client: Percipium – preklady, tlmočenie, superlegalizácia s.r.o.
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava

Predmet prekladu/ Osvedčenie o poistení

Document Title: Insurance certificate

Poradové číslo úkonu 40/2022
Translated Document No:

Dátum vyhotovenia 27.09.2022
Date of translation: 27.09. 2022

Počet strán predlohy
No. of pages of the original: 1

Počet strán prekladu: 1
No. of translated pages:

Počet odovzd. vyhotovení 1
No. of copies handed over:



Certificate of Insurance

Policy Number:
08-O546.687-J

Insurer:
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Vienna

Insured:
Porr AG
Absberggasse 47
1100 Vienna

Co-Insured:
PORR, s.r.o.
Mlynské Nivy 49
SK-82109 Bratislava
ICO 36667102

Type of Insurance:
General Third Party Liability (incl. Product Liability)

Insured Risk:
Activities as a construction company according to the description in the Policy

Period of Insurance:
01.01.2022 (0:00) – 01.01.2023 (0:00)

Sum Insured:
EUR 3.000.000,-- for Bodily Injury, Property Damage and Consequential Financial Losses

Aggregate Limit:
Single

ADDITIONAL NOTES:

This certificate of Insurance is not a cover note. It is issued as an information only and confers no rights upon the certificate holder. It neither affirmatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by policy numbered in this certificate and does not provide any coverage which does not exist under the terms and conditions of the above mentioned policy. This certificate of insurance will be deemed void once the insurance agreement has been terminated.

Place and Date:
Vienna, 07.01.2022

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group


i.A. Gantelme

i.A. Seibold

Osvedčenie o poistení

Číslo poistnej zmluvy:
08-O546.687-J

Poist'ovateľ:
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Viedeň

Poistenec:
Porr AG
Absberggasse 47 1100 Viedeň

Spolu-poistenec:
PORR, s.r.o.
Mlynské Nivy 49
SK-82109 Bratislava
IČO: 36667102

Typ poistenia:
Všeobecná poistenie zodpovednosti za škody spôsobenej tretej osobe (vrátane zodpovednosti za produkty)

Poistené riziko:
Činnosti stavebnej firmy podľa popisu v poistnej zmluve

Poistné obdobie:
01.01.2022 (0:00) - 01.01.2023 (0:00)

Poistná suma:
3 000 000 EUR - za ublíženie na zdraví, poškodenie majetku a následné finančné straty

Súhrnný limit:
Jeden

DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY:

Toto osvedčenie o poistení nie je krycím listom. Vydáva sa iba pre informáciu a držiteľovi osvedčenia neudeľuje žiadne práva. V žiadnom prípade nepotvrďuje ani nevyklučuje krytie poskytnuté poistnou zmluvou s číselným označením v tomto osvedčení a neposkytuje žiadne krytie, ktoré neexistuje za podmienok vyššie uvedenej poistnej zmluvy. Po ukončení poistnej zmluvy sa toto osvedčenie o poistení považuje za neplatné.

Miesto a dátum:
Vo Viedni, dňa 07.01.2021

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

(nečitateľný podpis) (nečitateľný podpis)
i.A. Seibold i. A. Gantelme

Prekladateľská doložka:

Ja, Ing. Ondrej Nagy, som vypracoval preklad ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky v odbore: anglický jazyk a slovenský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971292. Prekladateľský úkon je zapísaný v prekladateľskom denníku pod poradovým číslom = 4012022 =

Translator's clause:

I, Ondrej Nagy, produced the above translation as a translator entered in the Register of Experts, Interpreters, and Translators kept by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, field: Slovak language and English language, translator's registration number 971292. This translation is recorded in the translator's diary under no. = 4012022 =

Preklad súhlasí s prekladanou listinou./The translation corresponds to the translated document.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého prekladu/prekladateľského úkonu./I hereby declare I am aware of the consequences of intentionally untrue translation.

V Krupine dňa 27.09.2022 /In Krupina on 27.09.2022



Ing. Ondrej Nagy

Prekladateľ – Translator



Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom
~~opisom~~ opisom, skladá sa z 4 listov
a 4 strán, odpis je úplný ~~čistočný~~,
v predloženej listine ~~sa~~ nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané ~~nevykonané~~ opravy
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: 28. SEP. 2022



Zlatica Kilková
pracovník poverený notárom





Príloha č. 5: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT-VZOR

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet zmluvy:

„Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena – okres Malacky“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom, IČO: **udel'ujem súhlas** oprávnenému subjektu, t. j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
Štátne občianstvo:	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSC:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)