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Zmluva o dielo ¢.

uzavreta v sulade s. § 536 a nasl. ziakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: : Okresny sud Poprad

Sidlo : Poprad, ul. Stefanikova 100, 058 52
Statutarny organ : JUDr. Peter Kuruc, predseda okresného stidu
ICO : 00 165913

DIC : 2020656990

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo uétu : SK57 8180 0000 0070 0016 0807

dalej len ,, objedndvatel’"

Zhotovitel:

Obchodné meno: : S&L stav, s.r.o.

Sidlo : Smrekova8/31 , Smizany

Statutarny orgén : Jan Simonovi¢

1CO : 36 581 305

DIC : 2021854802

IC DPH : SK2021854802

Zapisany v obchodnom registri : OR Okresného siidu KoSice I, Odd. Sro, Vlozka ¢.15109/V
Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka a.s.

Cislo étu : SK72 7500 0000 0040 1607 7334

dalej len ,, zhotovitel' ™

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania na uskutoénenie
stavebnych prac na predmet zdkazky:

»wStavebné upravy budovy Okresného stidu Poprad — vniitorné priestory 5 NP“

vstlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,dielo™).

Tato zmluvu uzatvara objednavatel’ (verejny obstardvatel’) so zhotovitel'om (ispe$nym uchadzacom),
ktory zabezpec¢i hospodarnu, kvalitnt a z €asového hl'adiska ¢o najrychlejsiu stavebnil Gpravu objektov
predmetu obstaravania v rozsahu a za podmienok podla sitaznych podkladov pre zdkazku s nizkou
hodnotou ajej uvedenie do uZivania, avSak bez ujmy na prevadzke sGdu, hospodarnosti a kvalite
vykonanych prac (d’alej ako ,, Kritéria objednavatel’a®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé& opravnenie vykonavat vSetky <&innosti azaroveil ubezpeluje
objednavatel’a, ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najmé financnych,
persondlnych a materidlnych), aby zhotovil pre objednavatela dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy
podla kritérii objednavatel’a pre zhotovenie diela uvedenych v ods. 1.2 tohto ¢lanku a zaroveii riadne a
veas.
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Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat vSetky cCinnosti v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v ¢ase ich uskutoénovania, ktoré sa na uvedené Cinnosti vzt'ahuju.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi si¢innost’ potrebnt na plnenie zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje a ubezpeduje objednavatel’a, Ze si uvedomuje, Ze ¢innosti podla tejto zmluvy
budi financované z prostriedkov zabezpeCovanych objedndvatelom, po vykonani pric apreto sa
zavizuje poskytnit’ objednavatelovi vietku saéinnost’, aki od neho mozno odakavat’, potrebni na
zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany opravnenych
orgdnov, 0sdb a indtiticii Slovenskej republiky.

Zhotovitel" je povinny vykonat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dojednanom Case.
Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplyva nieto iné, méze zhotovitel’ vykonat' dielo eSte pred
dojednanym casom.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo uvedené v ¢lanku 3
ods. 3.1 tejto zmluvy, za Co sa objednavatel’ zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu diela vo vyske,
rozsahu a spdsobom podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy na zaklade a v rozsahu
sutaznych podkladov pre zakazku s nizkou hodnotou podl'a ods. 1.1 tejto zmluvy.

Clanok 3
Dielo

Zhotovitel’ sa zavézuje pre objednavatel'a zhotovit’ nasledovné dielo:

- Stavebné upravy budovy Okresného siidu Poprad - vniitorné priestory SNP podl'a vykazu vymeru

a vysutaZzenej ceny, v siilade s ¢asovym harmonogramom a za plnej prevadzky sudu ( dalej ako
Dielo*)
EE] o

Podrobny zoznam stavebnych prac a ich ocenenie potrebné pre zhotovenie Diela je vo vykaze vymer,
ktory je v prilohe k tejto zmluve.

Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel’.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit celé Dielo na vlastn(i zodpovednost.

Zhotovitel’ je povinny vykonat celé Dielo a uskutoénit’ vietky s nim suvisiace ¢innosti, na vykonanie
ktorych sa zaviazal touto zmluvou, vylucne na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na splnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy tretie osoby len po
predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie sthlasu musi zhotovitel’ poZiadat® tak,
aby nebol objednavatel’ pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod ¢asovym tlakom, najneskér vsak tri
dni pred zamys$lanym pouzitim tretich os6b zhotovitelom. Za vykonavanie Diela zhotovitelom sa
povaZuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich os6b v sulade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za $kodu,
ako aj za vykonané prace vo vzt'ahu k objednavatelovi, ako keby plnil sam.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a za tym ucelom sa zavizuje najmi na
vlastné naklady zabezpecit™:

a) uskutoéiiovanie préc tak, Ze bude umoZnena prevadzka siidu a bude zabezpecena ochrana tretich
0s6b pred pripadnym trazom,
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b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkol'vek Casti Diela

¢) ochranu Diela pred $kodami predvidatelnymi vzhl'adom na charakter préac, na zaklade ktorych
zhotovitel’ Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na préce, ktoré realizuju tretie osoby za ucelom
rekonstrukcie budovy siidu v Poprade,

Zhotovitel' sa zavidzuje realizovat’ Dielo v stilade s technickymi, bezpecnostnymi, protipoziarnymi
a inym vSeobecne zdvdznymi normami, ktoré sa tykaj( zhotovenia Diela a jeho nasledného uzivania.

Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného
Diela stava vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel' znaa nebezpedenstvo ndhodnej 3kody na Diele az do jeho riadneho odovzdania
objednavatel'ovi. Zhotovitel’ ma Dielo az do jeho odovzdania objednévatelovi v drzbe.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim predmetu
diela objednéavatel'ovi v mieste, v ktorom sa podla zmluvy ma diclo vykonat. Odovzdanim diela sa
rozumie okamih podpisania zipisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial’ sa
v zapisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Styroch (4) origindloch, pri¢om
kazda zo zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela
zodpovednost’ za $kodu na Diele. Podrobnosti o obsahu Zapisnice o odovzdani diela a samotnom
odovzdani Diela sii uvedené v ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ celé Dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie préc: do 5 dni odo dila odo diia odovzdania staveniska podla ¢l. ods.7.1.1.
tejto zmluvy

Ukonéenie prac: do 2 mesiacov odo diia zacatia prac

Sucast'ou tejto zmluvy je aj harmonogram zadatia a ukondenia Ciastkovych prac na Diele, takyto
harmonogram je sucastou tejto zmluvy ako jej priloha (d’alej ako ,harmonogram®) a zhotovitel’ sa
zavizuje vykonavat Ciastkové prace, resp. zhotovit' €ast’ Diela v terminoch uvedenych v tomto
harmonograme za predpokladu, ze objednavatel’ vytvori podmienky pre realizaciu prac. V pripade
omeskania zhotovitel'a podla tohto bodu je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ ato az do
momentu, kedy za&ne postupovat’ podl'a CI. 4 bod 4.5.

Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lanku ako aj terminy dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2 tohto
¢lanku) st za kazdych okolnosti pre zhotovitel'a zavdzné a nemenné, s vynimkou prac zavislych od
klimatickych podmienok.

Harmonogram (ods. 4.2 tohto ¢lanku) je mozné menit’ len so sihlasom objednavatel’a.

Ak bude zrejmé podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac uvedenym v
tejto zmluve alebo v harmonograme, Ze zhotovitel’ je v omeSkani so zhotovenim Diela alebo jeho casti
o viac ako 7 dni, za predpokladu Ze omeskanie je zapri¢inené zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny
zabezpecit' na naklady zhotovitel'a vykonanie zameskanych prac, ako aj iné opatrenia za ucelom
dodrzania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pricom zhotovitel’ znaSa vsetky
naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v stilade s ustanoveniami zékona ¢&. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta vo vyske:
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celkom 28.893,08 eur

slovom : dvadsat'osemtisicosemstodevit'desiattri eur a osem centov
z toho DPH (20%) 4.815,51 eur
slovom : Styritisicosemstopétnast’ eur a pit'desiatjeden centov
bez DPH; 24.077,57 eur
slovom : dvadsatityritisicsedemdesiatsedem eur a pidt'desiatsedem centov

(d’alej ako ,,cena za dielo®).

Cena za dielo je urcéena na ziklade rozpoctu avykazu vymeru stavby a je stanovena ako
maximalna, ktorid nie je moZzné prekrocit’.

Akukol'vek tpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto &lanku, je
mozné vykonat len spésobom uvedenym v tejto zmluve avo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V cene za dielo st zohl'adnené vsetky pripadné okolnosti, ktoré existuji v Case zacatia prac, ako aj tie,

ktoré vznikni v priebehu vykonavania prac, a ktoré zaroveii mdzu spdsobit’ stazenie podmienok pri

vykonavani Diela zhotovitel'om, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude

zabezpelovat’ osobitné opatrenia v désledku existencie takych okolnosti. Cena za dielo odraza najma:

a)  nutnost zabezpe&enia uskutoliiovanych prac po€as prevadzky sidu,

b) obmedzené priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhladom na charakter
a umiestnenie Diela,

c)  pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d)  pripadni potrebu realizicie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov
a uzivatel'ov susediacich nehnutelnosti (najmi z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e)  pripadni potrebu realizicie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

f)  naklady zhotovitel'a na zabezpeenie poistenia diela v stilade s ¢lankom 3 ods. 3.8 pism. d) tejto
zmluvy

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako su uvedené v ponuke zhotovitel'a, ktord tvori
sucast’ tejto zmluvy, st pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat.

V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom tudaji uvedenom v projekte,
ktory ovplyvituje cenu za dielo (napr. poctom jednotlivych poloziek Diela), je nestlad medzi
projektom a skutoénostou, (t.j. napr. Ze potrebny pocet jednotlivych poloziek je vySSi, alebo niZsi,
rozdielne vymery, atd’. ...), cena za dielo sa primerane upravi o tento rozdiel len po vzijomnom
odsiihlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych
cien dotknutej polozky av pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je
zhotovitel povinny bezodkladne zapisat’ do stavebného dennika.

Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat’ za nasledovnych podmienok:

571 Zhotovitel’ bude vystavovat’ v Styroch rovnopisoch Ciastkové faktiry mesaéne podla
skutogne zrealizovanych prac na zhotovovani Diela.

5.7.2 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami
je zhotovitel’ povinny vystavit' a doruéit’ objednavatel'ovi do sedem dni od podpisania
Zapisnice o odovzdani diela kone¢nt faktiru v Styroch rovnopisoch. V koneénej faktire
budi vysporiadané vSsetky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od
podpisania tejto zmluvy do podpisania Zapisnice o odovzdani diela, ako aj vSetky naroky
medzi zmluvnymi stranami im zname ku diiu vystavenia konecnej faktiry objednavatelovi.
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Pre postdenie diZky trvania zhotovenia Diela podl'a ods. 5.7.2 tohto &lanku je rozhodujica
skutodnd doba zhotovovania Diela zhotovitelom, a nie dohodnuta doba zhotovenia Diela
uvedena v ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Prilohou kaZzdej faktiry je Sipis vykonanych prac.

Zapisnica o odovzdani diela je platnad iba vtedy, ak je podpisand obidvomi zmluvnymi
stranami.

Akékol'vek uhrady medzi zmluvnymi stranami budid prebiehat’ vyhradne bezhotovostne,
formou prevodov z Gctov v bankdch.

Kazda faktira je splatna v lehote 30 dni odo dna dorudenia objednavatelovi. Koneéna
faktira je splatna v lehote 30 dni odo diia, v ktorom zhotovitel’ splni svoju povinnost
vykonat dielo podl'a C1.9.

Faktira obsahuje vZdy aspoii jednu z nasledovnych poloziek:

a) jednotlivé polozky zhotovovaného Diela (pocCet, oznacCenie)

¢) oznadenie etapy, prip. oznalenie vykonanych prac (d’alej ako ,zdanitel'né plnenie®),
v stilade s vykazom vymer a podl'a skutocne vykonanych prac podl'a harmonogramu
potvrdenych v stavebnom denniku.

Faktiira musi obsahovat’:

a) vsetky naleZitosti v zmysle prisluSnych pravnych predpisov vyzadovanych pre dafiovy
doklad,

b) oznalenie ,faktira® a jej ¢islo,

¢) nazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednévatela a zhotovitela ,

d) cislo zmluvy a oznadenie Diela alebo jeho Casti (podla projektu),

¢) oznacenia zdaniteného plnenia,

f) oznacenie banky a &islo 0¢tu zhotovitela,

g) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

h) penazni sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkova suma s DPH,

i) nalezitosti pre G¢ely DPH, najmé datum uskutocnenia zdaniteIného plnenia,

j) podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.

Prilohami kazdej faktdry s:

a) Suapis vykonanych prac

b) odpocet poloziek (rekapitulacia — t.j. oznafenie poloziek, ktoré sa vykonali celkom od
zacatia prac, oznacenie poloZiek, ktoré sa vykonali a fakturuji sa v predmetnej faktire

c) doklad o likvidacii odpadu pokial’ za fakturované obdobie vznikol

V pripade, ak ktorakol'vek faktira nebude obsahovat’ oznaéenie zdanite'ného plnenia a bude
chybat’ akakol'vek nalezitost’ uvedena v ods. 5.7.9 tohto ¢lanku a bude chybat’ ktordkol'vek
priloha faktury uvedena v ods. 5.7.10, mé objednavatel’ pravo faktiru vratit" zhotovitel'ovi,
ktory je povinny vystavit nova fakttru, prip. prilozit'® chybajice prilohy, dorucit’ ju
objednavatel'ovi, pricom plynie nova lehota splatnosti odo dna doruéenia opravenej faktiry
objednéavatelovi.

Clanok 6
Dokumenticia k stavebnym dpravam

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi 1 x dokumenta¢né podklady k dielu (d’alej
»dokumentacia®) najneskér do troch dni odo dia podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi
stranami. O odovzdani dokumentécie podpiSu zmluvné strany odovzdavaci protokol.

Zhotovitel’ je povinny dokumentaciu, ktori prevzal od objednavatela prekontrolovat’ a bezodkladne
mu oznamit akékol'vek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii mohli objavit' najma

5



7.l

12

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

.9

7.10

7.1

112

z hl'adiska technického a materialového. Objednavatel’, projektant a zhotovitel' oznamené nedostatky,
alebo mozné problémy prerokuji do siedmich dni odo dna, kedy ich zhotovitel oznamil
objednavatel'ovi.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

Zhotovitel’ a objednavatel’ maju tieto osobitné povinnosti:

7.1 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi formou zapisnice stavenisko. Zhotovitel
sa zavidzuje prevziat stavenisko do 10 dni od oznadmenia objednavatela o prideleni
finanénych prostriedkov. Nesplnenim tejto podmienky zhotovitela si objednavatel’ zaklada
pravo odstlpit’ od zmluvy o dielo.

Na stavenisko maju pravo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), ato
v rozsahu potrebnom na plnenie zévizkov tychto oséb voci objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni pri zhotovovani
Diela na stavenisku, v stvisiacich lokalitach a zavizuje sa zabezpecit' vietky opatrenia potrebné na
ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najmi nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskor$ich predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontrolovat’ dodrziavanie opatreni podla ods. 7.3 tohto ¢lanku. V pripade ak
objednavatel zisti nedostatky, oznami ich zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny bezodkladne uvedené
nedostatky odstranit’ a prijat’ také opatrenia, aby sa nedostatky uz neopakovali.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, hygieny na
stavenisku, bezpetnosti 0sdb, verejnej bezpeénosti a je povinny podrobit’ sa vietkym povinnostiam
vyplyvajicim prefiho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitel’ musi dodrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie staveniska. V
pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany zhotovitela modZe objedndvatel’ na naklady
zhotovitel'a zabezpedit’ Cistotu a poriadok na stavenisku aj prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze na vlastné naklady zabezpeci na stavenisku nepretrziti ochranu materialu
a svojho majetku. V stilade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednavatel’ do diia prevzatia Diela alebo jeho
¢asti formou Zéapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poskodenie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavizuje prijat’ také opatrenia, ktoré ucinne zamedzia
pozivaniu alkoholickych napojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni prac a dodavok vypratat’ na svoje naklady stavenisko, dékladne
stavenisko vycistit’ a vykonat napravu pripadnych §kéd spésobenych pri realizacii Diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ do siedmich dni pred odovzdanim Diela vSetok svoj material a
zariadenie staveniska s vynimkou toho materidlu a tych zariadeni, ktoré st potrebné na ukoncenie
Diela, prip. na odstranenie moznych vad zistenych pri preberacom konani.

Po ukonéeni prac musi byt’ zariadenie staveniska zhotovitelom demontované a zrusené alebo upravené
tak, aby bol zabezpedeny pdvodny alebo dohodnuty stav, a to najneskér do siedmich dni po ukonéeni
prac na Diele, pokial’ nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak.

V pripade nékladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpeCovat' napravné opatrenia
akychkol'vek nedostatkov na strane zhotovitela tykajucich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel
uvedenych vods. 7.3 az 7.8 tohto ¢lanku, ma objednavatel’ voéi zhotovitel'ovi pravo na nahradu
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nakladov spojenych so zabezpeCenim tychto opatreni. Objednavatel’ moze taktiez vystavit
zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajiucu vynalozenym nékladom faktiru so splatnostou 15 dni od
dorugenia zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny pouzit’ na odstranenie akychkol'vek nedostatkov
aj tretie osoby.

Zhotovitel' vypracuje zoznam zamestnancov vstupujlcich na stavenisko a odovzda ho zhotovitel'ovi
najneskor v deii zacatia prac podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany st povinné najneskor v defi skutoéného zadatia prac zhotovitela na Diele oznamit’
druhej strane mena a kontaktné ddaje svojich zodpovednych zastupcov s urenim ich kompetencii vo
vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany st povinné si navzajom potvrdit prijatelnost’ oséb uvedenych
ako zodpovednych zastupcov.

Na odovodneni Ziadost' objedndvatela musi byt zodpovedny =zastupca, pripadne ktorykol'vek
pracovnik zhotovitel'a Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmich dni. Odvolany
pracovnik nesmie viac vykondvat’ Ziadne préace, ani byt’ pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikdcia medzi zmluvnymi stranami tykajica sa priebehu pric na Diele bude prebiehat

nasledovnymi formami:

a)  doporucenou postou;

b)  zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr.
Zapisnica o odovzdani diela — ¢lanok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych dni);

c)  zapisom do stavebného dennika.

Zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a a subdodavatelia zhotovitela st povinni s cielom hladkého
priebehu zhotovenia Diela zicastiiovat’ sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontrolné dni,
vyrobné porady objednavatela a pod.), ktorych ¢asovy cyklus uréi objednavatel’ najneskér do siedmich
dni po skuto¢nom zacati prac na Diele zhotovitel'om.

Utast zodpovednych zistupcov zhotovitela, subdodavatefov zhotovitela na staveniskovych
rokovaniach, na rokovaniach s tiradmi alebo organizaciami majicimi charakter uradu alebo konaniach
pred aradmi je povinna. Naklady spojené s ticastou na tychto rokovaniach si hradi kazdy téastnik
rokovania na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny presvedCit’ sa pred za¢atim prac na Diele o vSetkych okolnostiach stvisiacich so
zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit’ sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami, moZnostou
zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitel’ je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
néstroje a materialy a je povinny zabezpecit’ ich riadne straZenie a udrziavanie v prevadzkyschopnom
stave.

8.8 Objednavatel’ ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat’ kedykol'vek realizaciu vykonov zhotovitel'a pri

8.9

zhotovovani Diela, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel’ pouzije alebo pouzil na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez suhlasu stavebného dozoru objednavatela a stihlasu budiiceho spravecu
sieti nezakryje ziadnu c¢ast’ zhotovovaného Diela. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyznacenim
v stavebnom denniku oznamit’ stavebnému dozoru objednévatel’a miniméalne tri pracovné dni vopred
skutocnost,, ze uréita Cast’ stavby je k urCitému diiu pripravena na zakrytie, pricom zhotovitel' sa
zavizuje umoznit zodpovednym zastupcom objednavatela skontrolovat’ Dielo a jeho Casti eSte pred
zakrytim. Ak zhotovitel’ neoznami zakrytie ¢asti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami vébec, je
zhotovitel’ povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a na vlastné naklady dodato¢ne odkryt’ €asti Diela,
ktoré boli zakryté v rozpore s ustanovenim tohto odseku a opétovne ich zakryt. Ak sa objednavatel’ v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej ¢asti Diela, ktora ma byt’ zakryta, neustanovi, hoci
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bol na to riadne vyzvany vyznacenim v stavebnom denniku, ma zhotovitel' pravo prislusni cast’
zhotovovaného Diela zakryt” a v pripade, ak bude objednavatel pozadovat dodatoéné odkrytie
zhotoveného Diela, bude znasat’ naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednavatel’ okrem
pripadov, ze sa pri dodatoénom odkryti prac zisti, ze prace si vykonané vadne. V takomto pripade
naklady dodatoéného odkrytia prac znaSa zhotovitel’.

V pripade zistenia vady alebo nestladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat’ napravu, ktord musi byt
odstihlasend objednédvatel'om. Pokial’ by tito nadpravu zhotovitel’ nevykonal bezodkladne po tom, ako
sa mu stali vady anestlad znimymi, ma objednavatel’ pravo zabezpecit vykonanie napravy
prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel' odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednavatel'a, nebudi objednavatelom uhradené. Na ziklade Ziadosti objednavatel'a je zhotovitel
povinny odchylky odstranit’ v lehote uréenej objednavatelom, v opaénom pripade budd odchylky
odstranené objednavatel'om alebo tretimi osobami uréenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' je zodpovedny za Skodu vzniknuti objednavatelovi v sivislosti so vzniknutymi
odchylkami.

Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek a zarovefi bezodkladne po tom, ako ho o to objednavatel’ poziada,
informovat’ objednavatela o podrobnostiach vlastnej realizacie Diela a o podrobnostiach realizacie
Diela poddodavatePmi (napr. atesty, skisky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a pod.).

Zhotovite umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zistupcom
objednévatela a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v stilade s platnymi predpismi
(pravnymi, technickymi, bezpeénostnymi, atd’. ...).

Za porusenie autorskych, priemyselnych a inych prav pri zhotovovani Diela zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov a
podl'a pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel’ svojim podpisom do stavebného
dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne
zavizne vyjadruje v lehote do troch dni odo dila vykonania zapisu. Zaznamy objednavatela
v stavebnom denniku maju uc¢inok bezprostredného pisomného oznamenia voéi zhotovitelovi a
zhotovitel’ je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked’ stavebny
dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisujii vSetky skutonosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy a to najmi
udaje o Casovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych pracach proti
projektovej dokumentacii. Zhotovitel' je povinny do troch dni od zapisu v stavebnom denniku
upozornit’ stavebny dozor objednavatela na zapisy v stavebnom denniku, ktoré maji pre zhotovenie
Diela mimoriadny vyznam (najmé problémy, ktoré brania alebo by mohli branit’ d’al$iemu postupu pri
zhotovovani Diela, vznik havarijného stavu, prerusenie dodavky energii na stavenisko, atd’ ...).
Objednavatel’ je povinny pravidelne sledovat’ obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy
v stavebnom denniku Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca.
Stavbyveduci je povinny predlozit® stavebnému dozoru objednavatela denny ziaznam najneskor v
nasledujici pracovny deii.

V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebného
dennika méZzu robit’ zaznamy vyhradne opravnené osoby uréené podla zoznamov dodanych v stilade s
ods. 8.1 tohto ¢lanku a platnych vSeobecne zaviznych predpisov (napr. $tatny dozor, atd’. ..).

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje priebeh
zhotovovania Diela, a na ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového
rieSenia, zZamena materialu, a pod.).
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Stavebny dennik vedie zhotovitel odo diia prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory je
hlavnym dodavatel'om stavby od prvého dita pripravnych prac, do diia skoncenia stavebnych préc.
Stavebny dennik (v originali) uchovava zhotovitel’ po dobu desiatich rokov od skonéenia stavby.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpelit' na stavbe stavebny dozor, ktory bude sledovat, ¢i sa prace
vykonavaju v sulade s projektovou a realizaénou dokumentaciou, podl'a podmienok uvedenych v tejto
zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v siilade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je objednavatel povinny
upozornit’ zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a a tretim osobam, ktoré
zhotovitel’ pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit’ prace iba v pripade, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost’ zhotovovaného Diela, si ohrozené
Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je stavebny
dozor objednavatel’a opravneny zasahovat’ do ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje pouzivat’ vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, kon3trukcie a zariadenia,
ktoré s v stilade s projektovou dokumenticiou, a ktoré maji také vlastnosti, aby pri predpokladanej
Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beznej tdrzbe splitali okrem poziadaviek ukladanych platnymi
STN a inymi nadviznymi predpismi aj poziadavky na mechanickd pevnost’ a stabilitu, poZiarnu
bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri
uzivani, ochrany proti hluku, Gsporu energie, a aby bolo Dielo po celt tito dobu Zivotnosti sposobilé
na uzivanie spésobom a na ucel, na ktory je uréené a aby splitalo estetické kritéria obvyklé pre dany
druh stavieb.

Zhotovitel' ru¢i za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia s nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym normam.
Zhotovitel je opravneny zabudovat’ materialy do stavby vzdy az po ich odstihlaseni objednavatelom.

Zhotovitel’ je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat’ moznym Skodam, a to najmd chranenim
stavby pred neodbornymi zdsahmi zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel'ov alebo tretich 0s6b.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze realizacia prac bude prebiehat’ za plnej prevadzky sudu, zhotovitel je
povinny pristupovat’ k jednotlivym tikonom s maximalnou citlivost'ou, pri zabezpeceni ¢o najmensich
nutnych zasahov do konstrukcie stavby.

Clinok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zarutna doba, postup stran pri vadach diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu

diela objednavatel’ovi v mieste, v ktorom sa ma podla zmluvy dielo vykonat. Odovzdanim diela sa

rozumie okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial’ sa

v zépisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Styroch (4) originaloch, pricom

kazda zo zmluvnych stran prevezme tri originily. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatel’a

zodpovednost’ za §kodu na Diele.

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela st nasledovné udaje:

a)  zakladné udaje o Diele

b)  zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela

c)  konStatovanie objednavatela, Zze Dielo preberd k ur¢itému diiu

d)  dodato¢ne pozadované prace, ktoré vSak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a
riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie

e)  supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podl'a zdkona €. 254/1998 Z. z.)

f) predpokladané terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych cCasti Diela podla tejto zmluvy
a harmonogramu a skuto¢né terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych ¢asti Diela

g)  konstatovanie, e diiom odovzdania zagina plynit’ zaruéna lehota a dizka jej trvania

h)  datum

i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov
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Pokial’ Dielo vykazuje vady, objednavatel’ Zapisnicu o odovzdani diela nepodpiSe. Namiesto tejto
zépisnice podpiSu zmluvné strany Zéapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom buda
nasledovné udaje:

a)  zakladné Gidaje o Diele

b)  zoznam vad Diela

c)  dovody, pre ktoré objednavatel’ Dielo neprebera

d)  oddvodnenie vad zhotovitel'om

e)  urCenie leh6t na odstranenie vad Diela

1) datum

g)  podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Po odstraneni vad Diela opakuji zmluvné strany primerane postup podla ods. 9.2 a 9.4 aZ 9.9 tohto
¢lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ vady neodstrani ani po tom, ako neuspeSne prebehlo druhé
odovzdavacie konanie, je objednavatel’ opravneny vady Diela odstranit’ na ndklady zhotovitel'a, a to aj
prostrednictvom tretich osdb.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané podla rozsahu dohodnutého v harmonograme.
V d’alsom texte tohto ¢lanku sa pod oznatenim ,,Dielo* bude rozumiet’ aj ¢ast’ Diela.

Ustanovenia Zépisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuji aj na
odovzdanie diela spésobom podla ¢lanku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokoncenim Diela pisomne oznamit’
objednéavatelovi, ze Dielo bude v lehote siedmich dni pripravené na odovzdanie.

Objednavatel’ preberie Dielo a podpi$e Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema vady a
zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vSetky atesty,
revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukonéena v rozsahu a termine uréenom v zmluve
a v stilade s vecnym a éasovym harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska
sa rozumie najmi odstranenie vSetkych zhotovitel'ovych veci zo staveniska, odstranenie vsetkych
stavebnych mechanizmov a zariadeni, vietkého stavebného materialu, vietkého odpadu, vietkej sutiny,
obalového materialu a primerana esteticka tprava staveniska a okolia.

Naklady, ktoré vyplyni z pripadného netspe$ného Odovzdiavacieho konania, znaSa zhotovitel’
Zaruéna doba zaCina plynat vidy az diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvat' 5
rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby s vynimkou zabudovanych komponentov,
ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie lehoty (" uviest’ o ktoré komponenty a vyrobcov ide a s akou
zdrucnou dobou, priloha — prilohu predloZi zhotovitel pri protokoldrnom odovzdani Diela).

Zhotovitel’ je povinny vydat’ objednévatelovi zaruény list s vyznadenim zaruénej doby a v pripade
uplatnenia prava na odstranenie skrytej vady, je zhotovitel’ povinny vydat’ objednavatelovi potvrdenie,
kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako dlho trvala. V zaru¢nom liste zhotovitel
uvedie okrem iného aj podmienky zaruéného a pozaruc¢ného servisu.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim materialov, odovzdanych mu
k spracovaniu objednavatelom a ak na to objednavatela upozornil a objednavatel’ aj napriek tomu trval
na ich pouziti. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit’ zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ taktieZ nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak
na nevhodnost’ tychto pokynov zhotovitel’ objednavatela upozornil a objednavatel’ na ich dodrZani aj
napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

Objednavatel’ oznami bez zbyto¢ného odkladu zhotovitel'ovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli pocas
zaruénej doby. V oznadmeni objednavatel’ uvedie popis vad a naroky, ktoré si v stuvislosti s vadou voci
zhotovitel'ovi uplatiiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre zachovanie v3etkych narokov z vad,
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ktoré¢ malo Dielo uz pri jeho odovzdani postati, ak Objednavatel oznami zhotovitelovi vady
zakladajuce tieto naroky do 5 rokov (podla dohodnutej zdrucnej lehoty) odo diia odovzdania Diela. Ak
objednavatel’ oznami zhotovitelovi vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel' nema
pravo v ziadnom stidnom konani namietat, Ze vady neboli oznamené véas. § 562 ods.2 Obchodného
zakonnika, § 428 ods. 2 a3 sa potom vztahuju na § 562 ods.] Obchodného zdkonnika na pravne
vzt'ahy zaloZené alebo stvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa
do zaru¢nej doby nepocita.

V oznameni o vadach Diela musi objednavatel’ vady popisat’ a uviest’ ako sa prejavuji. K ozndmeniu
pripadne doloZi d6kazné prostriedky, ktoré umoznia overit’ opravnenost’ objednavatel'ovho naroku.

Pokial’ zhotovitel’ skrytd vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastnti zodpovednost’ a naklady v lehotach, ktoré neohrozia prevadzku stdu
a bezpetnost’ prevadzky sudu, opravit’ zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budi uplatnené
pocas doby zaruky, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnti inak. Zhotovitel’ je
povinny nastipit’ na opravu do troch dni od dorucenia oznamenia o tychto vadach. Pri vadach, ktoré
ohrozuji alebo méZu ohrozit’ bezpeénost’ 0séb na tizemi siudu alebo vazne poskodit’ zhotovené Dielo
alebo akiukolvek ¢ast sidu, ur€uje sa lehota nastupu zhotovitela na opravu maximalne v dei
nasledujiici po doruceni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaji z poskytnutej zaruky, moze
objednavatel’ na naklady zhotovitel'a tieto opravy zabezpecit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Ustanovenie predchadzajicej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami dohodnuté pravo
objednavatel'a vyplyvajice z vad dodané¢ho Diela, ktoré v8ak nebrani objednavatelovi vyuzit' iné
zakonné prava vyplyvajice z vad Diela.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial’ je to
potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial’ neumozni objednéavatel’ zhotovitel'ovi v dohodnutom Case
pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny stihlasit’ s posunom terminu dohodnutého na
odstranenie vady o dobu, po ktort bol v omeskani.

Objednavatel’ je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody so zhotovitelom uzivat
neodovzdané Dielo ak zhotovitel’ porusil €l. 9.2,9.19 a2 10.1

‘ Clénok 10
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzal dohodnutl kvalitu Diela (¢l. 8 ods. ods. 8.35 tejto zmluvy) je
zhotovitel' povinny za kazdd vadu uhradit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,001 % z
dohodnutej ceny za dielo len v pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vzniknuté vady. Pokial’ zhotovitel
neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo diia, kedy mu bola nekvalita Diela vytknuta
objednavatelom, je objednavatel’ opravneny na naklady zhotovitel'a vykonat’ napravu sam, alebo
prostrednictvom tretich oséb.

10.2 V pripade, ze zhotovitel’ neodstrani v€as ne€istoty vzniknuté po€as zhotovovania Diela a bude na tato

10.3

10.4

skuto€nost’ objednavatel'om upozorneny, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnl pokutu vo
vyske nakladov, ktoré vynalozi objednavatel’ na odstranenie necistot zvysent o 50%.

V pripade omeskania objednavatela s akoukol'vek platbou voci zhotovitelovi, méze si zhotovitel
uplatnit’ vo¢i objednavatel'ovi Groky z omeskania. Objednavatel’ nie je v omeskani podla tohto bodu,
pokial toto omeskanie sdm nezapricinil, ale bolo spdsobené situaciou, ktori nemohol ovplyvnit’.

V pripade omeSkania zhotovitel'a so zadatim prac alebo ukonéenim préc uvedenych v ¢lanku 4 ods. 4.1
tejto zmluvy alebo so zadatim alebo ukonéenim prac uvedenych v harmonograme (&lanok 4 ods. 4.2
tejto zmluvy) ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % ceny za dielo a to za kazdy
aj zacaty denl omeskania.
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10.5 Poget dni, potas ktorych je zhotovitel' v omeskani sa zadina poéitat’ v zmysle CI. 10 bod 10.5 po 21
diloch od oznamenia objednavatela o prideleni finanénych prostriedkov v pripade omeSkania so
zalatim prac apo 21 dioch od dohodnutého terminu v pripade omeSkania s ukonenim prac.
Zhotovitel’ prestane byt v omeskani diiom, v ktorom skutoéne odovzda Dielo objednavatelovi v stilade
s touto zmluvou. V pripade, ak objedndvatel’ vyuZije svoje pravo vykonat' zameSkané prace ainé
vhodné opatrenia podla ods. 4.5 tohto ¢lanku prostrednictvom tretej osoby, povaZuje sa za def, kedy
prestane byt’ zhotovitel' v omeskani defi, kedy ukon¢i zameskané préce tato tretia osoba.

10.6 Kazdi zmluvni pokutu mdZe objednavatel’ zapolitat’ oproti kaZdej pohladévke zhotovitela voéi
objednavatel'ovi a to bez ohl'adu na to, ¢i vznikla na zaklade tejto zmluvy.

10.7 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kody spdsobenej porusenim
povinnosti, na ktor( sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

10.8 Vzhl'adom na dblezitost’ riadneho ukonéenia rekonstrukcie, modernizicie a racionalizdcie prevadzky
stidu v stvislosti s poziadavkou na prevadzku siudu, vzhladom na kritérid objednavatel'a uvedené v ¢l.
1 ods. 1.1 tejto zmluvy, ako aj vzhl'adom na €l. 1 ods. 1.4 tejto zmluvy, povazujo zmluvné strany
zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

10.9 Kazdu nahradu $kody, vratane vSetkych nakladov, ktoré wvznikni objednéavatelovi v désledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a a vykonania napravy spdsobom podla tejto zmluvy, je objedndvatel’
opravneny zapoditat’ oproti kazdej pohladavke zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi a to bez ohl'adu na to,
¢i vznikla na zéklade tejto zmluvy alebo akejkol'vek inej zmluvy.

10.10 Zhotovitel' je zodpovedny za vsetku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku alebo
v stvislosti s poru§enim povinnosti zhotovitel’a z tejto zmluvy.

10.11 Zhotovitel' je zodpovedny spolo¢ne a nerozdielne s osobou, ktora sposobi $kodu na Diele alebo Casti
Diela za $kodu spdsobenti osobou, ktora uzila alkoholicky napoj, omamnu alebo podobnii latku alebo
sa nevhodne spravala.

10.12 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu v désledku alebo v suvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a podla tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorych sa ma nachadzajuo budovy sidu, na
akomkol'vek majetku objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré susedia suvedenymi
pozemkami.

10.13 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkol'vek oséb a za vSetky
Skody na Zzivotnom prostredi, ktoré vzniknu v dosledku alebo v suvislosti s ¢innostou zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti stym, ze Dielo nebude v stlade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi alebo s technickymi normami, a to bez ohl'adu na dobu, kedy tieto $kody vzniknt
(¢i uz pred odovzdanim Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel’ zodpoveda za vSetku $kodu, ktort
spdsobi pri zhotovovani Diela vlastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maji
uskutocnit’ rekonstrukené prace a/alebo susediacich so staveniskom.

10.14 V pripade, ak budi proti objednavatel'ovi uplatiiované akékol'vek naroky na nahradu $kody, sankcie
a opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 10.11, 10. 13, tohto ¢lanku, zhotovitel’ sa
zavizuje, ze objednavatela ¢inne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny
nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, vratane u$lého zisku a vSetkych nakladov stvisiacich
s uplatnenym narokom a trokov z omeskania odo diia plnenia objednavatel'om.

10.15 Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaji v platnosti aj po ukonéeni alebo zaniku platnosti zmluvy
z akéhokol'vek dévodu.

Clénok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a preruSenie prac
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11.1

11.2

11.3

V pripade zaniku zmluvy, bez ohl'adu na dévod, sa zhotovitel’ zavdzuje bezodkladne, najneskér viak
do siedmich pracovnych dni, opustit’ stavenisko, je vSak povinny zabezpeCovat’ opatrenia podla ods.
11.2 tohto ¢lanku.

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zakladd pravo objedndvatela odsthpit od

zmluvy, st aj nasledovné pripady:

a)  ak zhotovitel’ do siedmich dni od prevzatia staveniska nezadne so zhotovovanim Diela, ani
s pripravnymi pracami

b)  z dévodu omeskania prac zhotovitel'a voéi schvalenému harmonogramu v pripade, ak je vazne
ohrozeny termin ukoncenia vystavby alebo ukon&enia Diela;

c)  zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom

d)  zdévodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materialov zhotovitel'om

e) zdovodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného &inu v stvislosti so zhotovovanim
Diela

f)  z dovodu neschopnosti zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy riadne a véas

g) ak zhotovitel' odmietne prisposobit’ vykondvané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam
alebo poziadavkam objednavatela (¢lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy)

h)  ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
ponuka, nie st zlucite'né s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych

i) z dbvodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sttaze zhotovitelom alebo jeho
subdodéavatel'om

i) ak nastanti okolnosti uvedené v ¢lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy

k)  ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu

1) ak bol podany navrh na povolenie reStrukturalizcie

m)  ak vstapil zhotovitel’ do likvidacie

V pripade, ak sa objednavatel’ dostane v stilade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeskania so zaplatenim
ktorejkol'vek platby o viac ako 90 dni, povazuje sa takéto omeSkanie za podstatné porusenie zmluvy,
okrem pripadov, kedy zadrZzal platbu alebo jej ¢ast v stilade s touto zmluvou.

11.4 Naroky zhotovitel'a pri zaniku nesplneného zavizku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zakonnika.

115

11.6

117

11.8

Odstipenie od zmluvy ozndmi odstupujica zmluvna strana druhej strane spésobom uvedenym
v ¢lanku 12, tj. osobne kontaktnej osobe alebo doporu¢enym listom na kontaktni adresu. Pred
odstiipenim od zmluvy méze kazda zmluvna strana vyzvat’ druht zmluvnd stranu, aby vykonala
napravu stavu, ktory odévodiiuje odstipenie od zmluvy. Uéinky odstupenia nastivaji diiom dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej strane.

Ak nastanu G¢inky odstipenia od zmluvy, je zhotovitel’ povinny do siedmich dni odo diia, kedy doslo
k odstlipeniu od zmluvy, zaslat’ objednavatelovi faktiru v Styroch rovnopisoch. Splatnost’ faktiry bude
60 dni od jej dorudenia objednavatel'ovi. V tejto faktare budu vysporiadané vietky platby vykonané
medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do diia odstipenia od zmluvy, vratane
zavdzku objednavatela odkupit materidl objednany zhotovitelom, ako aj vSetky naroky medzi
zmluvnymi stranami im zname ku diiu vystavenia faktary.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatel’a trvajiceho
dlhgie ako sedem kalendérnych dni, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ predizenie terminu ukongenia
prac na Diele (€l. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa
zavézujl v dosledku takychto okolnosti uzatvorit' dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako
zhotovitel’ poziada objednavatela o podpisanie dodatku ohl'adom predizenia terminu ukonéenia prac
na Diele.

Prerusenim alebo pozastavenim prac bez ohl'adu na dévod tato zmluva nezanika.



12,1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

14.1

14.2

Clinok 12
Doruéovanie

Zhotovitel je povinny oznacovat’ vietky pisomnosti a dokumenty sivisiace s touto zmluvou ¢islom
zmluvy.

Akékol'vek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktordkol'vek faktira sa budi
pokladat’ za doruené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne dorucené kontaktnej osobe
uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporu¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel’: Okresny sud Poprad

kontaktn4 adresa: Stefanikova 100, 058 52 Poprad

kontaktnd osoba: JUDr. Ludmila Kalatova
tel: 052/88 87 140, e-mail: ludmila.kalatova@justice.sk
fax: 052/7724046

Zhotovitel”: S & L stav, s.r.0.
kontaktna adresa: Smrekova 8/31, Smizany
kontaktna osoba: Jan Simonovié, konatel

tel.€.: 0903 655 528

Zmenu na doru¢ovanie modze uskutoénit' ktorakolvek zo zmluvnych stran, pri¢om takéto zmena je
(¢inna az doru¢enim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenu jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej prevzatia
prislusnou zmluvnou stranou alebo uplynutim treticho diia, od ktorého bola prisludnd pisomnost’
uloZena na poste prisluSnej podla aktudlnej kontaktnej adresy prisluSnej zmluvnej strany.

Clinok 13
Pravne predpisy

Pri plnent tejto zmluvy sa spravuji zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie s upravované touto zmluvou sa spravuju stitaznymi
podmienkami a podkladmi, a az pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa spravuji
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a d’alSimi
suvisiacimi pravnymi predpismi.

Clénok 14
Spory a ich riefenie

Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitela maji za nésledok zadrzanie a odloZenie platieb
objednavatelom. Ide o pripady neplnenia jednotlivych ustanoveni Zmluvy o dielo, tykajice sa
harmonogramu préc.

Zhotovitel' bude mat’ lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporuéenym listom
objednavatel'ovi pripadny rozpor tykajtci sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou preukazat' svoje stanovisko. Vznik sporu
neovplyviluje existenciu zmluvy ani prava a povinnosti zmluvnych stran, ku ktorym sa zaviazali v tejto
zmluve.
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14.3

14.4

15.1

15.2

153

15.4

15.5

Ak zhotovitel’ odmietne prisposobit’ vykondvané priace ustanoveniam zmluvy, objednavkam a/alebo
poziadavkdm objednavatela, je objednédvatel opravneny odstapit od zmluvy alebo zabezpecit
vykonanie prac tret'ou osobou na néklady zhotovitela.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zrusenie, budu
rieSené prislusnym sidom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto stdu.
Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany zavizné.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat’ pisomnt formu a musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla ctu, alebo zmeny kontaktnej osoby (CI.
12 ods. 12.2 tejto zmluvy) kazda zo zmluvnych stran ozndmi tato skutoc¢nost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane doporuenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo diia takéhoto
ozndmenia vykonavat’ na novu adresu.

Neoddelitel'nou st¢ast’ou tejto zmluvy st prilohy podla textu tejto zmluvy.

Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v Case jej uzavretia, alebo ak sa stani
neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré s svojim obsahom a Gicelom najblizSie k
obsahu a uéelu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel'.

15.6 Zoznam opravnenych osdb — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii

(€lanok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran.

15.7 Tato zmluva nadobida platnost’” ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami  zmluvnych stran

a u¢innost’ nadobtda dilom nasledujicim po dni zverejnenia v centrdlnom registri zmlav po prideleni
finanénych prostriedkov na Ghradu predmetu zmluvy a. O tejto skutoénosti je objednavatel’ povinny
bezodkladne pisomne informovat’ S$tatutirneho zastupcu zhotovitela, resp. opravnenii osobu
zhotovitel'a k podpisu zmluvy.

Prilohy: - oceneny vykaz vymer podl'a vysutaZzenej ceny

- harmonogram realizacie

V Poprade diia 28.8.2018 V SmiZanoch diia 28.8.2018
Objednavatel” Zhotovitel’:
JUDr. Peter Kuruc Jan Simonovig
predseda okresnc¢ho stdu konatel’ spolo&nosti
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