Zmluva o dielo €. .cecvvurens

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:
Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva®)
Zmluvné strany
SLUZBA, mestsky podnik Stropkov

Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

Ing. DuSan Lukac

zivnostensky register OU Stropkov, €. 711-2311
31305 784

2020526376

SK2020526376

VUB, a.s.

SK44 0200 0000 3500 0693 0612

0547181416

podatelna@sluzbastropkov.sk

Ing. DuSan Lukac
Ing. DuSan Lukac
Ing. DuSan Lukac

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu (IBAN):
BIC kdd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel®)

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r. 0.

Sadova 29/A, Ilvanka pri Dunaji 900 28, Slovenska Republika
Michal Polacek, konatefl

Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

44 667 931

2022791375

SK2022791375

Tatra banka a.s.

SK85 1100 0000 0029 2589 9408

TATRSKBX

+421 918 734 217

info@chranenenpracovisko.eu, alebo polymichal@gmail.com

Michal Polacek, konatel
Michal Polacek, konatel
Michal Polacek, konatel

(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

Gl 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu trhu, ktorého predmetom su stavebné prace
s oznaCenim ,Stavebné upravy AB Sluzba Stropkov*.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platné a acinné
Rozhodnutie o prideleni dotacie na realizaciu projektu, vydané poskytovatelom dotacie ktorym je
Enviromentalny fond (dalej len ,Poskytovatel”).

1.3 Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z dotacie ktorej podmienky Cerpania su
upravené v Rozhodnuti o prideleni dotacie na realizaciu projektu, vydanom poskytovatelom.”
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CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Stavebné Upravy AB Sluzba Stropkov* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla
cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 29. 9. 2022, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podrfa ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastniu zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentéacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia/Odborny posudok,
(i) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela (ak sa vyzaduje),
(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 2.3, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si v3etky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskdér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
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sprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto€ného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom (resp. v zmysle bodu 6.2 Vyzvy na
predloZenie ponuky).

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zac¢at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na viastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m X 2m.

Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujuce inzinierske siete na stavbe.

Cl.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasSky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 220495,20 EUR
DPH 44099,04 EUR
Cena celkom vratane DPH 264594,24 EUR

slovom: dvestoSestdesiatstyritisicpatstodevatdesiatsStyri eur a dvadsatsStyri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,



4.3

vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre U€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za¢atia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruc¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku poru$enia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych sku$ok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylucne mimo staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysSenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
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nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySend vylu€ne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohfadavku voci Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke
Objednavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pri€om podkladom pre kazdu
vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

@ Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dha doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozZstva
a zoznamu prac,

(viy v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra spdsobila na jej Uhradu (vyli¢enie omeSkania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZzenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenui okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefnaznej sumy z Uuctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylune prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.
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Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, v prisludnej riadiacej dokumentacii Poskytovatela a podmienok uvedenych v Rozhodnuti
o poskytnuti prispevku na rieSenie havarijnej situacie. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otéazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najméa vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluSného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmliuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku poc¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho dmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za UCelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku dnu prevzatia staveniska
v pripade stavbyveduceho nasledujiuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikatné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedEenia s odbornym zameranim
pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaCnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
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Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujuce spinenie podmienky Gc€asti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedlceho je Zhotovitel povinny zabezpesit, aby nahradzuijuci stavbyveduci spifial
podmienky uc&asti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamZzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dra vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v iom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavateflovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii)  Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na z&klade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatefom, ma sa za to, Zze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade,
ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom
schvalenymi materialmi a vyrobkami na vilastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatefla méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
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technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne G¢innost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto€nil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelfov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného uUrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na zZivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z ddvodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbésobena Objednavatefovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiezZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie



6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do €asu, kedy ma déjst k realizacii Casti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povaZované za podstatné porudenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to v8etko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdér v denn podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatefla.



7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

CL vl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokoneného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitef pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dha doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urCeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitefl je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu E&ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu€¢ne pre uUcely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) stavebny dennik;

(ii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii)  zarucné listy v kopii;

(iv) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebers;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za €iastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$§§ou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spésobena Vys$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc” taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktoru objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
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8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

pri uzavreti Zmluvy, a ktoréa jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani tridsat'Sest’ (36)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zarué¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zac¢ina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote patnastich (15) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do desiatich (10) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styridsatosem (48) hodin od okamihu oznamenia vady. V
pripade, Ze vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu)
¢ast Diela, a to do Styridsatosem (48) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty
na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou
na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@ v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti
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(i) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom po€as plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do
dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj za€aty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypocCtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruc¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Cl. X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tdto Zmluvu je mozné skondcit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa suc€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnua vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZzuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktdr o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnud formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je ucinné
drfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, mé pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat’ aj po skoncéeni tejto Zmluvy.

CL X1
VSeobecné a zaverec¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih doruc€enia verejnému obstaravatelovi Rozhodnutie o prideleni dotacie na realizaciu projektu vydané
Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zékona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doru€enu v deri jej osobného odovzdania, v defi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit a doplifiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uuzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’
prevezme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, zZe podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefovania, alebo
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12.13

12.14

12.15

12.16

navadzania k nekorektnému vykonu prisluSnej funkcie alebo ¢&innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutonosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupiné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€riovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla Elanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opradvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozniuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Vo ,dia Vo, ,dha
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Ing. Dusan Lukag, riaditel Michal Polacek, konatel
SLUZBA, mestsky podnik Stropkov CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela
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