

ZMLUVA O DIELO

č. u zhotoviteľa 210/2022/08421

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
Adresa: Hlavná 1, 917 00 Trnava
Č. tel.: 00421 33 55 29 101
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Miroslav Sučák, predseda združenia obcí
B/ technických: Miroslav Sučák, predseda združenia obcí
IČO: 50428438
DIČ: 2120342686
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Adresa: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Č. tel.: +421 904 701 262
Č. faxu:
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Ľubomír Rác
B/ technických: Ing. Tomáš Žiaček
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel Sa vložka číslo 10798/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1 Východiskové podklady a údaje:

2.1.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.6.2022 na realizáciu prác: „Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce“, časť č. 2 „Cyklotrasa Špačince“.

2.2 Predmet plnenia:

2.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy na predkladanie ponúk číslo 27770 - WYP a kompletných súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitnú zákazku bez využitia elektronického

trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác v katastrálnom území Špačince a Bohdanovce nad Trnavou, parcely reg. C: 771, 2649/60, 2682/2, 2697/878, dotknuté parcely reg. E: 2687/1, 2687/2 a v súlade s vecným a časovým harmonogramom, technicky podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, resp. štruktúrovaného rozpočtu ceny. V prípade, že bude počas realizácie stavebných prác zistený nesúlad projektovej dokumentácie a štruktúrovaného rozpočtu ceny vo výmerách alebo množstvách, bude Zhotoviteľ postupovať podľa štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je v tom prípade nadradený projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.2.3 Súčasťou predmetu plnenia je aj projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, porealizačné zameranie vrátane geometrického plánu, revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov.

2.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Výkonová zábezpeka:

2.3.1 Výkonová zábezpeka slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet zmluvy.

2.3.2 Zhotoviteľ je povinný

2.3.2.1 V lehote na prevzatie staveniska v súlade s článkom 3, ods. 3.4 tejto zmluvy previesť na účet Objednávateľa finančné prostriedky v hodnote 20 906,12 (5 % z ceny diela bez DPH) vinkulované na bankovom účte zhotoviteľa na základe Zmluvy o vinkulácii finančných prostriedkov číslo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, alebo

2.3.2.2 poskytnúť výkonovú zábezpeku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH prostredníctvom bankovej záruky, ktorá bude doručená Objednávateľovi v lehote na prevzatie staveniska v súlade s článkom 3, ods. 3.4. tejto zmluvy.

2.4 V prípadoch uvedených v článku 8, ods. 8.9 a ods. 8.11 a článku 10, ods. 10.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú zábezpeku. V prípade zániku zmluvy z dôvodu omeškania na strane Zhotoviteľa podľa bodu 11.7 tejto zmluvy, výkonová zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa.

2.5 Výkonová zábezpeka znížená o výšku uplatnených zmluvných pokút, nárokov na zľavu z ceny, nárokov z náhrady škody, resp. iných finančných nárokov, na ktoré bude mať objednávateľ v súlade s touto zmluvou nárok, bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet do 10 (desiatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.

2.6 V prípade, že si Objednávateľ neuplatní zmluvné pokuty, nároky na zľavu z ceny, nároky z náhrady škody, resp. iné finančné nároky, bude zábezpeka podľa bodu 2.3.2 tejto zmluvy vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet do 10 (desiatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.

2.7 Garančná zábezpeka:

2.7.1 Garančná zábezpeka slúži na zabezpečenie záruky za kvalitu diela počas prvých 12 mesiacov z celkovej záruky (5 rokov) za kvalitu diela podľa 6.2 tejto zmluvy.

2.7.2 Zhotoviteľ je povinný

- 2.7.2.1 ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa finančné prostriedky v hodnote 10 453,06 (2,5 % z ceny diela bez DPH) alebo
- 2.7.2.2 poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 2,5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na obdobie 12 mesiacov odo dňa odovzdania Diela bez väd a nedorobkov.
- 2.7.3 V prípade, že sa počas obdobia 12 mesiacov odo dňa odovzdania Diela vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 2,5 % z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí obdobia 12 mesiacov odo dňa odovzdania Diela.
- 2.8 Prostriedky z výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho bankový účet.
- 2.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (názov projektu: Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – I. etapa, kód projektu v ITM52014+: 302011BAD8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie, že pri nakladaní týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim a budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

3. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy. Lehota zhotovenia stavby nepresiahne spolu 12 kalendárnych mesiacov.
- 3.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti alebo v dôsledku vyššej moci, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia (lehota zhotovenia stavby podľa bodu 3.1. tejto zmluvy). Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy. Na prípad pomerného predĺženia z dôvodu zdržania zo strany Objednávateľa, sa čl. 10 bod 10.1 nevzťahuje.
- 3.3 Miesto stavebných prác v katastrálnom území obce Špačince a Bohdanovce nad Trnavou podľa článku 2, ods. 2.2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru.
- 3.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie prvej písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.4 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 3., ods. 3.1 a od momentu prevzatia stavebných začne plynúť lehota na zhotovenie stavby podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

- 3.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.
- 3.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 08:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní a sobôt. Nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti, s výnimkou výslovného súhlasu Objednávateľa na vykonávanie stavebných prác a dodávok aj cez nedele a dni pracovného pokoja.

4. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 4.1 Vlastníctvo k realizovanému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom upravuje Obchodný zákonník.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

Cena diela bez DPH:	418 122,35 EUR
DPH 20 %:	83 624,47 EUR
Cena diela vrátane DPH:	501 746,82 EUR
(slovom päťstojedentisíc sedemstoštyridsaťšesť eur a osemdesiatdva centov)	

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej podlimitnej zákazky.

- 5.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 5.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom:
 - 5.3.1 Zhotoviteľ na základe vopred písomne odsúhlaseného pokynu zo strany Objednávateľa ocení navyše práce a dodávky podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel.
 - 5.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou.
- 5.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 5.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná platením skutočne vykonaných stavebných prác, potvrdených technickým dozorom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.6 Faktúry bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od zahájenia výstavby a po ukončení výstavby a Objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 60 (slovom šesťdesiatich) kalendárnych dní od prijatia každej faktúry.

- 5.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradíť na účet Zhotoviteľa vedený v účtu v tvare IBAN; alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.
- 5.8 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa. Pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho písomného oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela, Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činnosti po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku, má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.
- 5.9 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pre daný účel aplikácie § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 zákona o verejnom obstarávaní a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.10 Ak „ceny stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „indexu cien vo výrobnej sfére oproti bázičnému obdobiu [s p0102 ms]“ (http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_INTERN/spOI02ms/v_spOI02ms_00_00_0_0sk) za kalendárny mesiac v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže vo vzťahu k „Cenám stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „Indexu cien vo výrobnej sfére“ (http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_INTERN/spOI02ms/v_spOI02ms_00_00_0_0sk) za kalendárny mesiac, v ktorom nadobudla účinnosť táto zmluva, zaznamenajú kladný rast vo výške najmenej 5 %, má v percentuálnej výške tohto kladného rastu Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny formou dodatku k tejto zmluve, ktorým sa zvýši dojednaná cena uvedená v tejto zmluve, ale len vo vzťahu k tým položkám uvedeným vo výkaze výmer resp. štruktúrovanom rozpočte ceny, ktoré majú povahu stavebných materiálov potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať prípadný kladný rast podľa predchádzajúcej vety. Objednávateľ je oprávnený preveriť oprávnenosť požiadavky Zhotoviteľa, a ak je táto v súlade so skutočnosťami uvedenými v tomto odseku a v prípade dostatočného finančného krytia, odsúhlasí ju a uzavrie dodatok v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní k tejto zmluve v lehote 60 dní od odsúhlasenia takejto oprávnenej požiadavky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a to maximálne 1x za príslušný štvrtrok.

6. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁČ

- 7.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia. Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Kolaudáciu diela bude zabezpečovať Objednávateľ a Zhotoviteľ k tomu poskytne potrebnú súčinnosť. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 7.2 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíše zmluvné strany zápisnicu – Záverečný preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
- 7.3 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je:
- 7.3.1 stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko;
 - 7.3.2 projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác;
 - 7.3.3 zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode;

- 7.3.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov;
- 7.3.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých;
- 7.3.6 ostatné doklady podľa príslušných STN;
- 7.3.7 potvrdenia o uložení odpadov;
- 7.3.8 konečná faktúra.

8. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 8.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 8.8 Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi predloží vecný a časový harmonogram stavebných prác, kontrolný a skúšobný plán, plán bezpečnosti práce, plán dopravného značenia a realizačnú výrobnú dokumentáciu v lehote na prevzatie staveniska v súlade s článkom 3, ods. 3.4 tejto zmluvy tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov. V lehote na prevzatie staveniska v súlade s článkom 3, ods. 3.4 predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdenie o platnom poistení stavebno – montážnych prác v hodnote rovnajúcej sa minimálnej cene diela bez DPH.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 8.11 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v článku 2, bode 2.2 tejto zmluvy, predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.12 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 8.14 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

- 8.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.16 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečuje funkciu koordinátora dokumentácie podľa zákona č. 396/2006 Zb. Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku;
- 8.17 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.
- 8.18 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, poveruje Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku: Ing. Pavel Krákora
- 8.19 Objednávateľ výkonom stavebného alebo technického dozoru poveruje:
- 8.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Pavol Velický
- 8.21 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie kontrolného a skúšobného plánu: Ing. Pavol Velický
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať sociálne a pracovné práva, t. j. dodržiavať vnútroštátne zákony a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ, dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vrátane zásady rovnakej mzdy za prácu rovnakej hodnoty a podporovať rovnosť pohlaví a nediskrimináciu. V prípade dôvodného podozrenia Objednávateľa na nedodržiavanie zásad podľa predchádzajúcej vety, si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť dodržiavanie týchto zásad zo strany Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy.

9. VYŠŠIA MOC

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 9.3 V prípade, že bude nemožné vykonávať dielo/časť diela (napr. obmedzujúce opatrenia vlády či iných verejných orgánov, obmedzenie dodávok materiálu, obmedzenie pracovníkov na stavbe z dôvodu šírenia nebezpečného ochorenia COVID-19), je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa a to do najneskôr 5 pracovných dní odo dňa prerušenia vykonávania diela. O dobu prerušenia sa predlžujú všetky termíny plnenia. V prípade, že prerušenie bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, dohodnú sa strany na úprave cenových podmienok.

10. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne v rozsahu, v ktorom prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu.

11.VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po schválení procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa.
- 11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 2. navrhovaných subdodávateľov,
 3. predmety subdodávok a
 4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname Registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 11.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela o viac ako 14 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie na základe písomného oznámenia zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný povinný strpieť výkon kontroly (auditu) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní dotácie oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán,
 - e) Monitorovací výbor,
 - f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - h) Gestori horizontálnych princípov,
 - i) Riadiaci orgán,

- j) Sprostredkovateľský orgán.
- 11.8 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.9 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 11.10 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 2 prináleží Zhotoviteľovi.

V Trnave, dňa 07.09.2022

Za Objednávateľa:

**Združenie obcí
mestskej oblasti Trnava**
IČO: 375 007 Trnava
426 86

Miroslav Sučák
predseda združenia obcí

Za Zhotoviteľa: 17-08-2022



Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

Prílohy:

Štruktúrovaný rozpočet ceny

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 060122-2

Stavba: Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce, časť č. 2 „Cyklotrasa Špačince“

JKSO:

Miesto:

KS

Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ:

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

IČO:

50428438

IČ DPH:

2120342686

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			418 122,35
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	418 122,35	83 624,47
Cena s DPH v EUR			501 746,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miroslav Šučo
predseda
Združenia
obcí

Martin Pa
predseda predst

Kristína
členka pred

Dátum a podpis:

07.09.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

17-08-2022

Pečiatka

**Združenie obcí
mestskej oblasti Trnava**
Hlavná 1, 917 00 Trnava
IČO: 50 428 438, DIČ: 21 203 426 86

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 060122-2

Stavba: Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce, časť č. 2 „Cyklotrasa Špačince“

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		418 122,35	501 746,82
E2.1	Cyklistická cestička	418 122,35	501 746,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce, časť č. 2
„Cyklotrasa Špačince“

Objekt:

E2.1 - Cyklistická cestička

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 6. 2022

IČO:

50428438

IČ DPH:

2120342686

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

418 122,35

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

418 122,35

20,00%

83 624,47

Cena s DPH

v EUR

501 746,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Miroslav Šuček
predseda
Združenia
obcí

Dátum a podpis:

07.09.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Martin Pap
predseda predst

Kristína B
členka predst

Dátum a podpis:

17-08-2022

Pečiatka

**Združenie obcí
mestskej oblasti Trnava**
Hlavná 1, 917 00 Trnava
IČO: 50 428 438, DIČ: 21 203 426 86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce, časť č. 2
„Cyklotrasa Špačince“

Objekt:

E2.1 - Cyklistická cestička

Miesto:

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

418 122,35

HSV - Práce a dodávky HSV

418 122,35

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – stavebné práce, časť č. 2
„Cyklotrasa Špačince“

Objekt:

E2.1 - Cyklistická cestička

Miesto:

Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ:

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 122,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

418 122,35

D 1

Zemné práce

1	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	4 880,000
2	K	162401161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1500 m	m ³	5 752,000
3	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	5 752,000
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnených	m ³	4 880,000
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m ²	9 770,320

D 2

Zakladanie

6	M	693110001100	Geotextília polypropylénová 200 g/m ² , netkaná	m ²	9 965,726
7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	9 770,320

D 5

Komunikácie

8	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	41,750
9	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení priem. hr. 250 mm	m ²	11 200,000
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm	m ²	8 145,120
11	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 240 mm	m ²	229,440
12	K	565171111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuťnením v pruhu š. do 3 m, po zhuťnení hr. 100 mm	m ²	7 466,360
13	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhuťnením, CBGM C 5/6, po zhuťnení hr. 180 mm	m ²	65,205
14	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	56,700
15	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	6 787,600
16	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm	m ²	6 787,600
17	K	596811342.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m ² plochy od 100 do 300 m ²	m ²	191,200
18	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	191,200
19	M	592460017700	Dlažba betónová systémová bez fázy - nehluchá, rozmer 100x200x60 mm, sivá	m ²	195,024
20	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	22,300

D 8

Rúrové vedenie

21	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	58,000
22	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 200, dl. 5 m	ks	6,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,8 m	m	55,260		
24	M	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpkov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	55,260		
25	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	32,000		
26	M	404410021600	Výstražná značka č. 101 (Nebezpečenstvo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000		
27	M	404410067600	Zákazová značka č. 253 (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		
28	M	404410098700	Príkazová značka č. 225 (Koniec špeciálnej cestičky), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		
29	M	404410067900	Zákazová značka č. 263 (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		
30	M	404410123200	Informačná značka č. 326 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		
31	M	404410206000	Dodatková tabuľka č. 509 (Spresňujúce informácie), rozmer 500x500 mm, Zn plechi so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	8,000		
32	M	404410017000	Výstražná značka č. 143 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		
33	M	404410037300	Značka o dávani prednosti v jazde č. 201 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000		
34	M	404410095700	Príkazová značka č. 221 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000		
35	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	22,000		
36	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	82,000		
37	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	22,000		
38	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	64,000		
39	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	227,000		
40	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 706,000		
41	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	71,500		
42	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 933,000		
43	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	71,500		
44	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek zelený pre podklad asfaltový	m2	364,800		
45	K	915930003.S	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	6,000		
46	M	404490003500.S	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm	ks	6,000		
47	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	160,000		
48	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	161,600		
49	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000		
50	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3,030		
51	K	919514111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600	m	4,200		
52	M	592220001520.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	2,000		
53	K	čelo_priepustu	Čelo priepustu z betónu C16/20, vystuženého kari sieťou s rúrou DN 600 mm	ks	1,000		
54	M	313110006500.S	Sieť KARI akost BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	15,000		
55	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,700		
56	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,600		
58	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,200		
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,600		
60	K	cena_sut'	Cena za uloženie vybúraných hmôt a sute na skládku	t	6,600		
D 99 Presun hmôt HSV							
81	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	11 175,039		