ZMLUVA O DIELO &.363/2018/AXNV
uzavreta
podla ust. §-u 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
(dalej ako ,,Zmluva“)

I. Zmluvné strany

Objednavatel’ agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik
Zastupeny: Ing. Branislav Borsuk, riaditel
Sidlo: Vystavna 4, 949 01 Nitra
Zapis: OR OS Nitra, oddiel: P$, vlozka ¢. 10007/N
ICO: 36 855 642
IC DPH: SK2022506651
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky
IBAN: SK8511110000006607317028
Osoby opravnené rokovat:
= yo veciach zmluvnych: Ing. Branislav Borsuk
= vo veciach technickych: Jozef Muzika
Zastupcovia objedndvatela:
= vo veciach vykondvania diela: Roman Penzes
= vo veciach prevzatia diela: Roman Penzes
= vo veciach odsuhlasovania
dariovych dokladov: Ing. Branislav Borsuk

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ BeVeBe s.r.o0.
Zastupeny: Mgr. Marian Labuda, konatel
Sidlo: Tribecska 7, 949 01 Nitra
Zapis: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 15364/N
ICO: 36 565 474
DIC: 202897108
IC DPH: SK2021897108
Bankové spojenie: ¢soB
IBAN: SK53 7500 0000 0040 0754 4877
Osoby oprévnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych: Mgr. Marian Labuda
= vo veciach technickych: Mgr. Marian Labuda
Zéastupcovia zhotovitela:
= vo veciach vykondvania diela: Mgr. Maridn Labuda
= vo veciach prevzatia diela: Mgr. Marian Labuda
= yo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov: Mgr. Maridn Labuda

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:
e z3vidzok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela dielo na stavbe: Pavilén Kstpisné Cislo
1190 na parcele &. 1086/1 podla LV €. 1271 pre k.u. Chrenova (dalej aj ako ,Stavba” alebo

,Pavilén K“) podla tejto Zmluvy a
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.1

3.2.

e zavdzok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v&as vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v stlade s touto Zmluvou.

Dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie: ,,Rekonstrukcia strechy Pavilénu K“, ktoré zahfria

- zateplenie plochej strechy objektu

- nova hydroizolacia strechy

- vymena stresnych klampiarskych vyrobkov a stc¢asne

- dodanie vietkej dokumentacie suvisiacej s vykondvanym Dielom,

- vykonanie vSetkych suvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na Gcely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Specifikdcia predmetu Diela je dand technickou sprévou oznatenou ako: ,Rekonstrukcia

strechy pavilénu K v areali Agrokomplexu, Nitra” vypracovanou projektantom: Ing. Slavomir

Kois (na ucely tejto zmluvy aj ako ,projektova dokumentdcia“), ktora je nedelitefnou Prilohou

¢. 1 tejto Zmluvy.

Dielo bude vykonané najma v sulade s:

a) podmienkami upravenymiv tejto Zmluve;

b) projektovou dokumentéciou podla bodu 2.3. Zmluvy;

c) Oznamenim k ohldseniu Stavby vydanym Mestom Nitra pod ¢. SP 12307/2018/002/H3 zo
dnia 03.08.2018;

d) harmonogramom préc, ktory spracovédva Zhotovitel a ktory podlieha pisomnému schvaleniu
Objedndavatela; schvédleny harmonogram prac sa stdva nedelitelnou Prilohou ¢. 2 Zmluvy;

e) zakladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prislusnymi prdvnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykondvacimi predpismi;

f) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v ¢ase uzavretia
Zmluvy;

g) prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vietkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojednéva ich zavaznost;

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spfﬁalo

poZadovany ucel.

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo.

Miesto vykonania Diela: aredl agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, §tatny podnik, katastralne

Uzemie: Chrenova, na parcele ¢. 1086/1 - stavba Pavilon K, sup.¢. 1190.

1. TERMINY PLNENIA

Dielo $pecifikované v €lanku Il. tejto Zmluvy vykona Zhotovitel v nasledovnych terminoch:

- Zadiatok vykonavania Diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska):
24.09.2018

- Koniec vykonavania Diela (vratane protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez véd a
nedorobkov): 26.10.2018.

Nakotko v diioch 08.10.2018 — 17.10.2018 t.j. aj pocas doby vykonavania Diela bude v aredli

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik (a to vratane pavilénu K) prebiehat

podujatie: AUTOSALON AUTOSHOW NITRA (vratane montaze a demontdze expozicie v pavildne

K):

- je Zhotovitel povinny zabezpedit Stavbu, na ktorej sa vykonava Dielo v zmysle tejto Zmluvy,
pocas realizdcie podujatia (vratane doby montaze a demontaze expozicie v pavildne K) pred
zatekanim v pripade nepriaznivého pocasia (najma dazda) a sticasne

- je Zhotovitel opravneny vykondvat vyhradne nehlu¢né a neprasné prace.

V pripade porusenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej vtomto odseku bodu 3.1.

Zmluvy, zodpoveda Zhotovitel za Skodu.

Dielo bude vykondvané podla odovzdaného, zavdzného a Objednédvatelom pisomne

odsuhlaseného harmonogramu prac spracovaného Zhotovitefom. Harmonogram prac je

nedelitefnou siéastou tejto zmluvy ako jej Priloha &.2.
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

V pripade nedodrZania harmonogramu prac a/alebo kvality Diela zo strany Zhotovitela, ma
Objedndvatel prdvo zadriat a neuhrddzat platby za vykonané prace a dodavky do doby
vyrovnania sklzu v tomto harmonograme a/alebo do vykonania préc a dodévok v dohodnutej
kvalite, pri€om v takom pripade nie je Objednavatel v omegkani s thradou.

Terminy plnenia podla tejto Zmluvy a harmonogramu prac st pre Zhotovitela zavdzné aich
nedodrianie, resp. omeskanie Zhotovitela o viac ako 30 dni oproti terminu plnenia sa povaZuje
za podstatné porudenie Zmluvy vsulade sbodom 13.2. pism. b/, €o zakladd pravo
Objednédvatela od Zmluvy okamZite odstupit.

Terminy plnenia podla tejto Zmluvy a harmonogramu prac sa predlZuje o poéet dni, polas
ktorych nebolo mozné preukdzatelne vykonévat prislu$né préce na Diele vyhradne z dévodu:

a) privalového daZda a/alebo

b) vetra pri rychlosti 60 km a viac / hod.

podlfa udajov klimatologickej stanice Slovenského hydrometeorologického Ustavu, ktord sa
nachadza v Nitre — Velké Janikovce. Uvedené skuto&nosti musia byt stcasne zaznamenané
v stavebnom denniku.

1V. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a v&as vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela“) je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v sulade so Zédkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v platnom zneni ako cena pevng,
najvy3sie pripustnd (maximdlna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 128.900,00 EUR bez DPH
Slovom: jednostodvadsatosem tisic EUR bez DPH

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych fakturach, nakolko v pripade
DPH doslo ktuzemskému prenosu dafiovej povinnosti pri dodani stavebnych pric zo
zhotovitela (ako doddvatela diela) na objedndvatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
vzmysle tejto zmluvy a v stlade s ust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by vzmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatfiovani svojej odplaty resp. ich &asti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnend v zdkonom
stanovenej vySke v &ase zdanitefného pinenia aza Cenu diela sa povaZuje cena zvy$end
o prislusna DPH.

PoloZkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitela zo dfia 20.08.2018, ktora
je nedelitefnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢ 3 (dalej aj ako ,Ponuka Zhotovitela”).
Zhotovitel ocenil Dielo na zadklade podkladov Objedndvatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, ako aj osobnej obhliadky, ktord Zhotovitel vykonal v mieste
vykonania Diela dfia 13.08.2018. Zhotovitel si¢asne podpisom Zmluvy potvrdzuje, 7e podklady
Objednavatela prestudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto podklady ako aj vykonand obhliadka
su dostatocné a bez vad pre stanovenie Ceny Diela a teda v3etky vady podkladov predlozenych
mu Objednévatelom ozndmil Objednévatelovi do diia uzavretia Zmluvy. V pripade, ak by vysli
dodatocne najavo akékolvek iné vady / nezrovnalosti / nedostatky podkladov Objednévatela,
nema Zhotovitel ndrok na zvy$enie Ceny Diela z tohto dévodu.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade rozporu Udajov v projektovej dokumentacii
a vykazu vymer (predovietkym ¢o do mnoistva, kvality, druhu ocenenych prac a dodavok),
prednost méd projektova dokumentécia pred vykazom vymer.

Na Cenu Diela nemd vplyv infldcia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
vietky naklady spojené s realizéciou Diela a zahffia naklady na vietky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevddzkovanie Diela vratane nakladov na preberacie konania
a skusky. Cena Diela je platnd po celd dobu vykondvania Diela aZ do jeho ukoné&enia. Na vysku
Ceny Diela nemad vplyv, Ze Cena Diela bola dohodnutd na zéklade rozpisu ceny /rozpoétuy.
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4.4.

4.5.

5:1.

5.2.

Objedndvatel ma prévo urcité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vyltcit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajuce
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného ozndmenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
ozndmenie znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobtda ucinnost driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. O cenu vyliéenych préc sa znizuje
celkovéd Cena Diela. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.6. Zmluvy. Stéasne je
Objednavatel opravneny zadat vylicenu Cast Diela tretej osobe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cena Diela obsahuje azahffia vietky materidlové dodavky, préace,
sluzby, vykony a iné néklady a polozky, ktoré st potrebné na riadne vykonanie Diela v stlade
s podmienkami tejto Zmluvy, ato aj tie, ktoré nie su explicitne uvedené v projektovej
dokumentacii, aviak st potrebnd nato, aby bolo Dielo v plnom rozsahu spdsobilé na riadne
samostatné uZivanie.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok na Cenu

Diela.

Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude platend nasledovne:

5.2.1.Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi jedenkrat za dva tyZdne supis vykonanych prac a
dodavok vidy do 3-tieho dna nasledujiceho po uplynuti prislusnych 2 tyZdriov. Prvé dva
tyzdne rataju odo dria zaatia vykondvania Diela. Objednédvatel sa vyjadri k Supisu
vykonanych prac a doddvok do 5 pracovnych dni odo dha jeho predloZenia
Zhotovitefom. Zhotovitel je ndsledne oprévneny fakturovat len poloiky, ktoré boli
Objedndvatefom odsuhlasené. Neuznané polozky je Zhotovitel opravneny fakturovat ai
potom, ¢o budu odsthlasené zo strany Objednévatela. Podkladom pre vystavenie faktary
bude Objedndvatelom odsthlaseny a podpisany supis vykonanych prac a dodavok, ktory
bude zdroven prilohou faktury / faktir Zhotovitela.
Splatnost faktury / faktdr Zhotovitela je 30 dni odo dria jej / ich doruéenia
Objedndvatelovi; kaida faktlira Zhotovitela musi obsahovat néleZitosti stanovené
prislusnymi pravnymi predpismi najma Zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o DPH ako aj ¢islo tejto
Zmluvy a nazov Stavby.

5.2.2.Zhotovitel je opravneny vystavit kone¢nu fakttru az potom:
- ako déjde k protokoldarnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela a sti¢asne
- ked budl odstrdnené vietky vady a/alebo nedorobky Diela zistené pri odovzdani

a prevzati Diela Objednévatelom
Zhotovitel vykona v konecnej fakture zdctovanie vetkych, doposial fakturovanych &asti
Ceny Diela, Objedndvatefom zaplatenych ¢asti Ceny Diela, naviac a menej prac, vyslednu
Cenu Diela a zostatok Ceny Diela k thrade.
Zhotovitel sucasne na konecnej faktlre uvedie nasledovné vyhldsenie: ,Zhotovitel
vyhlasuje, Ze fakturovand Ciastka je konecnou Cenou Diela ateda vsetky ndroky
Zhotovitela titulom Ceny Diela zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objedndvatelom st touto
konecnou fakturou vyfakturované.”
Faktira musi byt opatrend odtlackom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika
Zhotovitela ajej prilohou bude Objednavatefom odsuthlaseny a podpisany supis
vykonanych préac a dodédvok. Prilohou koneénej faktdry bude:
a) Objedndvatelom podpisana zépisnica o odovzdani a prevzati Diela, a
b) pisomné potvrdenie Objednévatela o odstraneni vietkych vad a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objedndvatefom

c) supis vykonanych prac a dodavok.
Ak faktira nebude mat vsetky naleZitosti dohodnuté vtomto bode Zmluvy a/alebo
dohodnuté prilohy, Objednavatel je opravneny vratit kone¢nt faktiru Zhotovitelovi na
doplnenie / prepracovanie, pricom pocas tejto doby aZ do dorucenia opravenej faktury
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

zo strany Zhotovitela nie je Objedndvatel v omeskani sUhradou vratenej

faktiry; dorucenim opravenej faktiry zacina plynit nova lehota jej splatnosti.
5.2.3.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo €asti Diela, Zhotovitel

nebude toto nerealizované Dielo alebo tuto nerealizovani ¢ast Diela fakturovat vobec.
Véasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefaznych prostriedkov z bankového uctu
Objednavatela.
Pri nedodriani dohodnutého terminu splatnosti faktiry je urok zomeskania 0,03%
z neuhradenej Ciastky za kaZdy deri omeSkania aZ do zaplatenia, s &im Zhotovitel podpisom
tejto zmluvy suhlasi.
Pokial' Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a v€as svojim subdodavatefom za
prace a/alebo dodévky vykonané pre Zhotovitela, Objedndvatel je opravneny uhradit cenu
tychto prac a/alebo doddvok priamo subdoddvatefom namiesto Zhotovitela (dohodnuté
platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych préc a/alebo dodavok subdodavatefom
automaticky zanikd zévédzok Objednavatela voci Zhotovitefovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktur Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel dojednd so svojimi subdoddvatelmi zékaz postipenia pohladédvok za
prace a/alebo dodavky vykonané subdodavate/mi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zdkaz postipenia pohladdvok neplati pre Objedndvatefa. V pripade, ak
Zhotovitel nebude re$pektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodévatelia nebudi méct
postupit pohladavky voéi Zhotovitelovi na Objedndvatela, je Objednavatel opravneny uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske, akd mala byt vyska pohladévky, ktora mala byt
postipend subdoddvatefom Zhotovitela voli Zhotovitefovi na Objednévatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vy$ku zmluvnej pokuty povaZuje za absolutne primeranu
vo vztahu k povinnosti, ktord je fiou zabezpecena.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objedndvatela postupit
akukolvek pohladavku vzniknuti na zéklade tejto zmluvy voci Objednavatelovi tretej osobe
(dohodnuty zékaz posttpenia pohladavok).
Zhotovitel nie je oprdvneny uskutocnit zapocitanie svojej pohladédvky voci Objednavatelovi s
pohladavkou Objedndvatela voci Zhotovitelovi vyplyvajlicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objedndvatelfovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimélne pocas celej zédruénej doby vlastnosti stanovené najma touto Zmluvou,
projektovou dokumentéciou, technickymi normami atechnickymi predpismi, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpoveda za to, Ze vykonané dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné ateda bez vad, ktoré by rusili alebo znizovali jeho hodnotu
alebo schopnost jeho pouiivania nauréené ucéely. Zhotovitel nesie tieZz zodpovednost za
vhodnost pouZitych materidlov, dielenské spracovanie tychto materidlov a konstrukcii
technologickych zariadeni.

Dizka zaruénej doby je stanovend takto:

a) Celkova zaruka za vykonané Dielo okrem znizenej zaruky je 60 mesiacov.

b) ZniZenad zéruka pre dodavky, materidly azariadenia svlastnymi zdruénymi listami je
minimalne 24 mesiacov. Zhotovitel odovzda objednavatelovi k vyjadreniu zoznam vsetkych
prvkov so zaru¢nymi lehotami kratsSimi ako 5 rokov najneskdr 20 dni pred odovzdanim Diela
a pri odovzdani a prevzati Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky zdruéné listy pre
tieto prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vsetkych
prvkov so zdruénymi lehotami krat$imi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zaru¢na
doba v trvani 60 mesiacov.

Zéruéna doba zadina plyndt dfiom odovzdania aprevzatia celého diela bez vad

Objednavatelom.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1,
7.2.

7.3.

8.1.

ZaruCnad doba na reklamovanu cast Diela neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel
nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby
sa prerusi diiom uplatnenia préva Objednavatela na odstrénenie vady Diela a zaruénad doba
zacina znovu plynut diiom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani
Diela Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli pocas zaruénej doby.

Dokladom o priebehu reklamaéného konania az do Uplného odstrénenia vady je reklamacny
list. Objedndvatel potvrdi riadne vybavenie reklamécie na reklamacnom liste, &im sa povaZuje
reklamacné konanie za riadne ukonéené.

Objednadvatel sa zavézuje uplatnit reklamaciu vady diela najméa pisomnou formou u Zhotovitela,
priCom v reklamacii vadu popiSe a uvedie poZadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel
nepreukdZe opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovan( Objednédvatefom sa vztahuje zaruka
podla tohto ¢lanku.

Pokial Zhotovitel do 3 pracovnych dni od dorudenia pisomnej reklamécie vady Diela,
obsahujucej tieZ uréenu lehotu na odstrénenie vady, nezalal s pracami na odstréneni vady, je
Objedndvatel oprdvneny odstranit reklamovant vadu sém alebo nechat odstranit reklamovanu
vadu tretfou osobou na naklady Zhotovitela. Néklady s tym spojené je Zhotovitel povinny
Objedndvatelovi uhradit do 10 dni od obdrZania pisomnej vyzvy na ich Ghradu. V pripade, ze
Zhotovitel' v lehote urcenej na odstranenie vady zacal s prisludnymi pracami, ale tieto v uréene;j
lehote nedokondil, je Objednavatel opréavneny dokondit tieto prace sdm alebo nechat v tomto
pripade uvedené prace dokoncit tretou osobou na néklady Zhotovitefa. Naklady s tym spojené
je tieZ Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit do 10 dni od obdrZania pisomnej vyzvy na
ich dhradu.

V pripade vzniku vady ohrozujlicej bezpecnost alebo prevédzku diela alebo v pripade havérie, je
Zhotovitel povinny odstrdnit reklamovanu vadu na svoje vlastné naklady do 24 hodin od jej
uplatnenia.

Pokial' dojde v dosledku odstrariovania vzniknutej vady v rdmci reklamacie k zabudovaniu
nového prvku, poskytne Zhotovitel na tieto prvky zaruku uréend vyrobcom, minimdlne viak
zéruku stanoveni Zmluvou.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstrénit tieto vady dokon&enim diela & jeho
opravou v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim k povahe vady, pri¢om pokial
nebude pisomne dohodnuta ina lehota, plati lehota 10 dni.

Reklamdcia véd je uplatnena vcas, ak ju Objednavatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskor

do uplynutia zaru¢nej doby.

VIl. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA A NORMY
Objednavatel odovzdal projektovi dokumentéciu Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachddzajlcich sa v mieste
staveniska si mu zname a dalej, Ze si overi ich umiestnenie. Zhotovitel nesie vietky rizikd a
ndhrady $kod z toho plyntice.
Zmeny projektovej dokumentdcie ako désledok pozmeriovacich navrhov Zhotovitela su
stcastou dodavky diela vratane vietkych suvisiacich povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov
Stdtnej spravy a samospravy a nezakladaju narok Zhotovitela na zvysenie Ceny Diela. Sti¢asne
tieto zmeny musia byt Objednavatefom a projektantom dopredu pisomne schvalené.

VIil. POVINNOSTI ZHOTOVITELA
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objedndvatela aje povinny riadne a v&as ich plnit.
Pokial" Zhotovitel nesplni pokyn Objedndvatela bez zbytoéného odkladu, je Objednévatel
opravneny zapisat pokyn do stavebného dennika, pripadne poslat Zhotovitelovi pisomny prikaz.
Pokial ani zépis do stavebného dennika alebo pisomny prikaz nebude Zhotovitefom spineny do
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

3 dni od jeho zapisania alebo od doruéenia, Objednévatel je opravneny uskutoénit opatrenia,
aké sdm uznd za nevyhnutné pre vykonanie prac na ucet Zhotovitela. Objedndvatel je
opravneny zapocitat vietky takto vzniknuté naklady voci ¢iastkam dlZnym Zhotovitelovi alebo
Ciastkam, ktoré bude povinny uhradit v budtcnosti. Uplatnenie opravneni vyplyvajtcich z tohto
ustanovenia v Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela za vykonané dielo.
Zhotovitel je povinny spinit pokyny Objednavatela okamfite, pokial sa tieto pokyny vztahujd na
zdleZitosti tykajlce sa vztahu k verejnosti, prifahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych
noriem.
Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat jednostranné ozndmenie Objedndvatela o zniZeni rozsahu
prac / doddvok. V takom pripade sa zniZuje Cena Diela o cenu prac materidlov, dodévok, ktoré
na zaklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudu vykonané & dodané. Takéto ozndmenie
znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobdda
dcinnost driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.6.
Zmluvy.
Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela méze Zhotovitel vykonat iba na
zdklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zéklade pisomného odsthlasenia vykonania
tychto prdc a/alebo doddvok Objednavatefom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodavky vykond bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je st&astou celkovej Ceny Diela.
Drobné zmeny aspresnenia Diela, ktoré nemaji vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani
vysledné GZitkové vlastnosti Diela, mdzu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednévatela
na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zdpisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoénit
bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeine odstrafiovat
nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objednévatelom a uvedené
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi po&as vykondvania Diela:
a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,
certifikaty) v stlade so Zékonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a
0 posudzovani zhody v platnom zneni a suvisiacimi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi najma Zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
b) denné hldsenie o aktudlnom poéte, menéch a profesijnom zlozeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zapisom v stavebnom denniku),
c) pisomné doklady (vyhodnotenie) o vykonanych kontrolédch, skiskach a meraniach, a to do 2
pracovnych dni od ich uskuto&nenia,
d) najneskér 7 dni pred zacatim odovzddvacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.
Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat Objednavatela zépisom v stavebnom denniku na kontrolu
vietkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stanti nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objednévatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v préci pokraovat. Pokial bude Objedndvatel dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel' povinny tuto poZiadavku splnit na ndklady Objednavatela za predpokladu, ze
dodatocnou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V opaénom pripade
znasa vietky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednévatela na kontrolu
tychto préc, je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objedndavatela v stavebnom denniku
tieto odkryt a znovu zakryt a niest v3etky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.
Zhotovitel sa zavazuje zépisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred
Objednavatela na tcast na predpisanych alebo dohodnutych skiskach.
Objedndvatel moze pozadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodévatelia alebo
zamestnanci subdoddvatefov, ktorych Objedndvatel povaiuje za odborne alebo inak
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

9.1.

9.2.

nespdsobilych v stvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit, aby vSetci jeho zamestnanci, subdodévatelia a zamestnanci
subdoddvatelov nosili poCas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby
areflexné vesty. Povereni zastupcovia Objedndvatela (Elenovia Statutdrneho organu,
stavbyveduci, projektovy manazér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy
ako osoby oprdvnené konat vo veciach Zmluvy) st opravneni nepripustit na stavenisku alebo
vykdzat zo staveniska akukolvek osobu, ktora nespliia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit Objednavatefovi $kodu vzniknutt pre pripad svojho
omeskania s plnenim svojich zdvézkov z tejto Zmluvy vzniknutého v désledku porusenia svojej
povinnosti Specifikovanej v tomto odseku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vZdy prerusit prace na zéklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V
pripade, Ze Objednavatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného
alebo zmluvne nezodpovedajliceho plnenia alebo vykondvania diela Zhotovitefom alebo z titulu
dodania nezodpovedajlceho i nevyhovujiceho materidlu, zariadenia ¢i inej veci dodanej
Zhotovitefom, nevznikd Zhotovitelovi ndrok na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Objednavatel je opravneny rozhodnut o obnoveni vykondvania Diela po odpadnuti dévodu
prerudenia vykondvania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
Gcelom odstranenia vadného plnenia.

Pri kazdom preruseni prac sa Zhotovitel zavdzuje Objedndvatelovi pisomne odporucit névrh
sposobu zabezpelujuceho najucelnejsi a najefektivnejsi spdsob odstrdnenia prekazok
vykondvania Diela. Objednavatelom schvélené opatrenia sa Zhotovitel zavazuje realizovat.
Zhotovitel' sa dalej zavazuje vynaloZit vietko Usilie na to, aby boli dévody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstranené.

Za ochranu zdravia a bezpelnosti prace v priebehu stavby zodpoveda Zhotovitel. Po celt dobu
realizicie diela zabezpecli Zhotovitel bezpelnost pric a prevddzku, najméd dodriovanie
predpisov BOZP a poZiarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykondvanou ¢innostou a zodpovedad za Skody, ktoré vznikni ich porusenim Objedndvatelovi
alebo tretim osobdm.

Zhotovitel je dalej povinny chrénit Dielo aZ do doby jeho prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny wvychodzie a vypracované podklady archivovat spésobom podla
Zékona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registrattrach v platnom zneni, po dobu minimalne 7
rokov odo dfia protokolérneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik vlehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kaidom pripade do uplynutia najdlhsej zaru¢nej doby. Pred
ich likviddciou je povinny ich bezodplatne pisomne ponuknut Objednévatelovi.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo dia prevzatia staveniska aZz do dria odstrdnenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdZny dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objednavatefa. Do stavebného a montaineho denniku budi zapisované vietky
skuto€nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najma o ¢asovom postupe prac, Udaje o akosti Diela
a o zdovodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodnej dokumentacie.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s o€islovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné képie. Tieto sa zhodne oéisluju. Denné zapisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci, popripade jeho zdstupca zésadne v den, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutoCnosti. Pri dennych zaznamoch nesmu byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moZe vykonavat potrebné zdznamy vdenniku aj Objednavatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé kodpie stavebného dennika je Zhotovitel' povinny
odovzdat Objednavatelovi najneskdr v defi odovzdania a prevzatia Diela.
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9:3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Pokial' Objedndvatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi s vykonanym
zédznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa md za to, Ze so zdznamom suhlasi.

Zhotovitel sa zavazuje uloZit képiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znifenia stavebného a montéineho denniku. Obsahom
dennych zaznamov maju byt najma:

a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,

b) pocasim spésobené vypadkové doby v stilade so zékonnymi Gpravami,

c) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,

d) odovzdanie sprievodnych podkladov,

e) nariadenia a rozhodnutia,

f) prekézky,

g) prace v hodinovej mzde,

h) zvlastne udalosti/nehody,

i) kontroly,

j) pokarhania za nedostatky,

k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,

I) informécie o pouzitych technoldgiach a nasadenych mechanizmoch,

m) informécie o vykonanych skuskach,

n) informdcie o zistenych vaddach v priebehu vykondvania préc,

o) prerusenia prac a ich dévody,

p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednévatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
dnia nasledujiceho po dni, ktorého sa zéznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, skrtat a vytrhdvat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykondvani prac smie uskutocriovat iba uréend zodpovedné osoba — obvykle stavbyveduci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimédlne 10 rokov
nasledujtcich po odovzdani Diela.

Zhotovitel bude uchovavat na stavenisku uplné paré vykresovej dokumentécie s vyznaéenymi
zmenami, képie vSetkych zmliv spolu skdpiami vsetkych inStrukcii objedndvatela a
projektanta, vietky zameriavacie a vytyCovacie nékresy, vysledky skisok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objednéavatel kontrolovat.

X. OSOBITNE USTANOVENIA
Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy uzavreté poistenie
Zhotovitela za Skody sposobené Cinnostou Zhotovitela Objednavatelovi a tretim osobam. Képia
poistnej zmluvy alebo poistny certifikat st nedelitelnou Prilohou €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykonédvané len pracovnikmi, ktori maji povolenie k pobytu na
Uzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykonévaniaDiela.
V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran zisti skutoénost, ktoréd zaklada dévodné obavy, ie
sa nepodari vykonat Dielo podla dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinnad o tejto skutocnosti bez zbytotného odkladu informovat druhd stranu. Zmluvné strany
sa zavdzuju k spolotnému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujucich po dni, v ktorom
niektord zo zmluvnych stran tuto skutonost oznamila druhej strane. Na tomto rokovani
posudia vaznost situdcie s ohladom na moznost dodrzania stanoveného terminu a ciela. Tymto
nie su dotknuté povinnosti oboch zmluvnych stran podla tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodnd inak.
Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela o vietkych
skutoCnostiach, ktoré by mohli Objednévatelovi spdsobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekdzkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

a harmonogramom prac a o eventudinych vaddch a nekompletnosti podkladov odovzdanych
mu Objedndvatefom, inak zodpoveda za skodu tym Objednavatefovi vzniknutd.

Zhotovitel zabezpeci na Stavbe pocas vykondvania Diela dennd kontrolu jeho vykonévania
prostrednictvom stavbyveduceho, ktory musi byt odborne spésobilou osobou s platnym
osvedéenim o vykonani skdsky odbornej spdsobilosti pre vykon tejto &innosti stavbyveduceho.
Touto osobou je: Anton Horvdth, +421 903 714 063, vyroba@bevebe.sk a/alebo konatela
Zhotovitela.

Zhotovitel je dalej povinny vykondvat aj ¢innost, resp. zabezpelit vykon Einnosti
bezpecnostného technika v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnu

inak. Pred celkovym dokonéenim Diela Objedndavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia

Zhotovitela o dokoncenosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v rdmci ktorej bude

Objednavatelom posudena pripravenost Diela na odovzdédvacie konanie a bude zhodnotend

akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdédvacej kontrole Diela spie Objednévatel

protokol, ktory bude obsahovat najma $pecifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu Diela, a

ktory bude sluzit ako podklad pre ndsledné odovzdanie Diela. Tato odovzdévacia kontrola Diela

nenahradza prevzatie Diela ani $pecifikaciu vad Diela.

Dielo sa povaZuje za dokoncené okamihom podpisu zépisu o odovzdani a prevzati Diela, v

ktorom bude vyslovne konstatované, Zze Objednavatel Dielo prebera. Objedndvatel nemad

povinnost Dielo prevziat, ak budd na Diele pocas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.

Na zdklade Uspesne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela oznami Zhotovitel Objednévatelovi

pripravenost Diela na odovzdanie zdpisom v stavebnom denniku a zaslanim doporuéenej

pisomnej vyzvy a Objednavatel zvola odovzdavacie konanie do 7 dni odo diia nasledujiceho po
dni dorucenia tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi Dielo
najneskdr posledny dern terminu plnenia — koniec vykonévania Diela - podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objedndvatelovi Dielo v stave zodpovedajicom Zmluve a

vykond za tym Ucelom na vlastné néklady vietky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a

vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek poskodené, odcudzené

alebo znicené.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych

najma prislusSnymi  predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentdciou a

Objednavatefom, ktoré uskutocni Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku

skiSok odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi do 7 dni od ich vykonania. Vsetky doklady, ktorymi

je Zhotovitel povinny dokladovat riadne vykonanie Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi
najneskor v den zacatia preberacieho konania. Ide najmi o tieto doklady:

a) dokumentdciu skutoCného realizovania Stavby (vykonania Diela),

b) vsetky predpisané doklady osved¢ujtice riadne a kvalitné vykonanie Diela,

c) navody na pouZivanie, obsluhu a Gdrzbu v slovenskom jazyku,

d) zarucné listy vyrobkov a zariadeni,

e) vyhlasenia ozhode podfa Zidkona ¢ 56/2018 Z. z. posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a vyhldsenia o parametroch vzmysle Zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

f)doklady o uloZeni odpadu,

g) ostatné doklady pozadované Objedndvatelom alebo stavebnym Gradom.

Pokial sa zisti pri odovzdavacom konani Diela ako celku Objedndvatelom potreba poskytnutia

dalsich dokladov, zavazuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat Objednévatelovi v lehote

uréenej Objednavatefom alebo prislusnym organom.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo nedpinych dokladov poZadovanych na zéklade
Zmluvy nebude povaiované za riadne vykonanie Diela. Objedndvatel pri zisteni tejto
skuto¢nosti upovedomi Zhotovitela a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat népravu.
Pri nedodriani tejto trojdennej lehoty je kaZdy deri omeskania povaiovany za omeskanie
Zhotovitela s dokon¢enim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovu &ast Diela, Dielo ma vady,
ktoré brénia jeho uZivaniu a Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objednavatel vyhotovi na zéklade Uspe$ného odovzddvacieho konania
zapisnicu, ktor( podpiSu vsetci Gastnici odovzdévacieho konania. Podpisom zapisnice
dochadza k odovzdaniu Diela Objednévatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, Ze Dielo
preberd. Prevzatie Diela moZno odopriet v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri
nepredloZeni poZadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objedndvatel méZe prevziat Diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu diela ani
nestaZuju alebo nebrdnia vykondvaniu nadvizujucich prac. V takom pripade bude sttastou
zapisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych véd/ nedorobkov s lehotami na ich
odstrénenie, alebo dohoda o zfave z Ceny Diela v pripade neodstréanitelhych vad.

V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzdavania Diela je Objednavatel oprévneny
odovzddvacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a
po kontrole odstranenia vad v odovzddvacom konani pokracovat.

11.10.Zhotovitel sa zavédzuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotach stanovenych Objednévatelom,

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

inak bez zbyto¢ného odkladu po ozndmeni tychto vad Zhotovitelovi.

XIl. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od potiatku jeho vykondvania Objednévatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré si sufastou Diela, prechddza na
Objedndvatela okamihom ich dorucenia na miesto vykonavania Diela.

V pripade, ak Zhotovitel' pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelskd dokumentaciu alebo int projektovi dokumentdciu, stadva sa okamihom prevzatia
tejto dokumentdcie jej vlastnikom Objednévatel. Pokial by touto ¢innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podla autorského zékona vznikol vynélez alebo priemyselny vzor, stdva sa Objednavatel
okamihom prevzatia takéhoto Diela uZivatefom, to znamenéa drZitefom bezvyhradnej a ¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo poufitia je zahrnutd v Cene Diela azahffia aj
akékolvek moznosti Upravy tejto dokumentdcie.

Zhotovitel' nesie nebezpecenstvo za skody vzniknuté na akejkolvek €asti Diela, zariadenia a
materialu aZ do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpeéenstvo za
Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, ndstrojoch a inych veciach, ktoré mé na vykonéavanie

Diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPEN{ OD ZMLUVY

Zhotovitel mdéZe od Zmluvy odstUpit len z dévodov a spdsobom uvedenym v Obchodnom

zdkonniku.

Objednavatel moéZe odstlpit od Zmluvy z dévodov jeho poruenia podla Obchodného

zdkonnika a tiez pokial:

a) bol vo&i Zhotovitelovi podany ndvrh na zalatie konkurzného konania alebo
reStrukturalizaéného konania, alebo vstupil do likvidécie, pri€om Zhotovitel' je povinny
ozndmit ktorukolvek z tychto skutoénosti bezodkladne Objednavatelovi,

b) sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim svojho zavidzku podla Zmluvy alebo
harmonogramu prac v sulade s bodom 3.3. po dobu dlh$iu ako 30 dni.
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c) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavizku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad
ako podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondva svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentdaciou alebo pouZiva na splnenie svojho zévizku vadné,
pripadne iné neZ schvédlené materidly, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porudenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela déjde k viacndsobnému poruseniu prisluinych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

13.3 Objedndvatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitefa vietky nasledky vyplyvajice
z odstupenia od Zmluvy, najma ndhradu uslého zisku, nasledky vzniknuté uzavretim novej zmluvy
o dielo s inym zhotovitefom, néklady za opravy vad ¢i nedorobkov, pendle alebo kody, ktoré
mozu byt hradené Objednavatefom.

13.4 Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy
s vynimkou najmé narokov na nahradu $kody, ako aj ndrokov na zmluvné a zdkonné sankcie, prav
tykajucich sa bankovej zaruky, zadriného, zaruky poskytovanej Zhotovitefom.

13.5 Po zdniku Zmluvy odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,
vakom sa ku dfiu zaniku Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd Objedndvatefovi spolu
s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentdciu skuto¢ného realizovania Stavby,

b) atesty, osvedcenia, zdrucné listy a vietky doklady suvisiace s vykonanou ¢astou Diela.

13.6 Objedndvatel rozostavané Dielo alebo jeho ¢ast prevezme. O odovzdani a prevzati
rozostavaného Diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych stran zdpisnicu o odovzdani
a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zaruky Zhotovitela
pre rozostavané Dielo. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti zhotovitefa pre
zaru¢nu dobu, toto poistenie aj napriek odsttpeniu od Zmluvy zostava zachované.

13.7 Vysporiadanie pohfaddvok z titulu odsttpenia od Zmluvy:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostéva vo vlastnictve Objednavatela,

b) Cast Ceny Diela zaplatena Objednavatefom do odstdpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitef
konecnou faktlrou, ktorad bude mat naleZitosti dafiového dokladu, a to v lehote do 15dni
odo dria prevzatia rozostavaného Diela Objedndvatefom.

c) Zhotovitel ma pravo na uhradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zapisnici
o0 odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpocitani vietkych narokov Objedndvatela
(napr. na zmluvnl pokutu, ndhradu $kody a podobne), a to do 60 dni odo diia dorucenia
faktary Objednévatefovi. Zhotovitel je oprdvneny vystavit tato faktGru aZ po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odsttpeni od Zmluvy,

d) Objedndvatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
dria doruenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

XIV. ZMLUVNE POKUTY

14.1. V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi termin pre vykonanie Diela podfa Zmluvy je Objednévatel
opravneny uplatnit si voci Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyike 1% z Ceny Diela za kazdy aj
zacaty den omeskania.

14.2. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zapisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine alebo vady zistené pocas zdruénej doby, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,-€ za kazdd vadu a defs omeskania.

14.3. Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo diia dorucenia vyzvy opréavnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel sufasne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokdt dohodnutych touto Zmluvou povaZuje za primerant sohfadom na
povinnosti, ktoré su jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpecované.



14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

15.9.

Objednavatel je oprdvneny vykonat zapotitanie svojho néroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci ndroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho ¢asti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok objednévatela na nédhradu skody vzniknutej
porusenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemd vplyv na povinnost
zmluvnej strany pinit podfa tejto Zmluvy.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Nedelitelnou sti¢astou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

e Priloha¢.1: Projektové dokumentécia diela -

Priloha €. 2: Harmonogram préc

e Priloha¢.3: Ponuka Zhotovitela zo diia 20.08.2018

e Priloha¢.4: Kdépie poistnych zmldv Zhotovitela

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tkony, prejav ich vole je slobodny a vazny,

urdity a zrozumitelny a je plne v stlade s obsahom tejto Zmluvy, ktort zmluvné strany na znak

sthlasu vlastnoruéne podpisali.

Kazda zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala moZnost konzultovat (a tito moznost z vlastného rozhodnutia
nevyuZila) obsah, vyznam ad6sledky kaidého ustanovenia tejto Zmluvy so vietkym
prislusnymi poradcami, vritane externych G€tovnych apravnych poradcov, ktorych
povaZovala za odborne vhodnych a spésobilych,

b) uzavrela tito Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.
Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi
stranami. V zmysle § 47a Obdianskeho zdkonnika, tdto Zmluva nadobuda Géinnost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad sthlasi s tym, 7e
tdto Zmluva bude vsulade so vSeobecne zévdznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu
zverejnend v Centralnom registri zmldv SR.
Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moiné uskutoénit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel
oprévneny rozhodnut o jednostrannych Upravdch Zmluvy vyslovne vZmluve dojednanych,
ktoré maju prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 8.2.). Vietky
dodatky budi oznaené poradovymi ¢&islami a budd vypracované v $tyroch vyhotoveniach,
pri¢om obe zmluvné strany obdrZia po dvoch vyhotoveniach.
Zmluva je vyhotovena v 4 originéloch, po dve vyhotovenia pre kazd( zmluvnd stranu.
Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, fe vietky pisomnosti, ktoré mda doruéit/bude
doruCovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skongeni tejto Zmluvy jedna zmluvna strana druhe;j
zmluvnej strane, budu dorucované osobne alebo prostrednictvom posty doporucene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy, priom zasielka (pisomnost) sa bude
povaZovat za dorucend difiom jej prevzatia adresdtom — zmluvnou stranou, diiom, kedy
zmluvna strana odmietne osobne dorucovand alebo postou dorugovani zasielku prevziat,
alebo dfiom, kedy posta vrati dorufovani zésielku odosielajucej zmluvnej strane ako
nevyziadana v odbernej (Uloznej) lehote alebo s ozndmenim adresat nezndmy, pripadne ako
zasielku nedorugenu. Pre vylicenie pochybnosti sa fikcia dorugenia nevztahuje na dorucovanie
faktury vystavenej Zhotovitefom Objednavatelovi.

Oddelitefnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budi zmluvné strany, sud alebo iné

kompetentné orgény povaZovat za neplatné, neldinné, protiprévne alebo nevymahatelné,

potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom av najuzom moznom rozsahu,
pricom jeho zvy3nd cast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju

v platnosti a tdto Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,
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neudinné alebo nevymahatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli

povafované za nevymdhatelné, protipravne, neulinné alebo neplatné, budi znova

prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pévodny zémer a ucel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moiné
predpokladat, 7e by ich zmluvné strany boli poutili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
netginnosti alebo nevymahatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

15.10.Vyklad Zmluvy:

Slovéd uvedené len vjednotnom ¢&isle znamenaju tiez mnoiné Cislo a opacne tam, kde to

savislosti vyZaduju.

Nadpisy ¢ladnkov a/alebo bodov Zmluvy su vioZené len pre lep3iu orientdciu a neovplyviiuju

vyklad Zmluvy.

Odkazy na pravne predpisy sa budi vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy dcinné v ¢ase

podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych néslednych zmien, dodatkov, tprav alebo noviel.

Ak tato Zmluva ako celok v zneni jej priloh, obsahuje vzédjomne si odporujlice ustanovenia, maju

ustanovenia dohodnuté v Zmluve prednost pred ustanoveniami dohodnutymi v jej prilohéch.

Jednotné a mnoZné &isla, ako aj muisky a Zensky rod v tejto Zmluve su vzdjomne zastupitelné

a vykladané logickym vykladom.

15.11.0soby, ktoré podpisuju tito Zmluvu ako zastupcovia zmluvnych strén vyhlasuju, Ze su
opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavizovat ju svojim podpisom. Podpisujuce osoby
st si zérovel vedomé vietkych ndsledkov, vratane povinnosti ndhrady Skody, ak by sa ich
vyhldsenie podla predchéddzajucej vety ukazalo ako nepravdivé.

15.12.Vzajomné spoluprdca: Zmluvné strany sa zavidzuju, fe na poZiadanie si poskytni vietku
potrebni stginnost na splnenie predmetu a Uéelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vietkych
potrebnych dkonov.

15.13.Suhlas so spracovanim osobnych Udajov: Zhotovitel sthlasi stym, Ze Objednavatel mbze
uchovévat a spractvat informécie vztahujlce sa k Zhotovitefovi a k tejto zmluve, v dosledku
¢oho Zhotovitel tymto udeluje svoj sthlas s uvedenym v sulade s prédvnym poriadkom

Slovenskej republiky a to najma s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zakon & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v platnom zneni (§ 9);

- Zé&kon & 40/1964 Zb. Obtiansky zékonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych Udajov aovolnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zru$uje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov) a Zakon C.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o skutotnostiach potrebnych pre plnenie

ich zavizkov alebo vykon prav vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, oznamovat si vCas vSetky

informdcie, zmeny a ddlefité okolnosti, ktoré maji alebo méZu mat vplyv na ich Cinnost &i

plnenie povinnosti a vykon prév podla tejto Zmluvy, najma su povinné vzajomne sa informovat

o zmene adresy, bankového spojenia &i inych podstatnych skutoénostiach. Zaroveri st zmluvné

strany povinné zdriat sa vietkého ¢o by narusilo ucel a zmysel tejto Zmluvy.

V Nitre, diia V Nitre, dia
Zhotovitel*
agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, BeVeBe s.r.o.
Statny podnik Mgr. Maridn Labuda, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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