

## Príloha č. 2 ZoD a PS

### ROZPOČET DIELA

| Typ aktivity                                                        | Názov hlavnej aktivity / fakturačný miľník | Projektový názov aktivity / špecializovaný produkt                                                                                                                                                                                                    | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Analýza a dizajn                                                    | Príprava projektu                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spresnený plán projektu (I-04)</li> <li>• Rámcový návrh projektu (R1-1)</li> </ul>                                                                                                                           | 9 171,00           | 11 005,20        |
|                                                                     | Analýza a dizajn IS SAWO                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detailná špecifikácia riešenia agend a registrov (R1-1(1))</li> <li>• Detailná špecifikácia integrácií (R1-1(3))</li> <li>• Detailná špecifikácia portálov a prierezových častí IS SAWO (R1-1(2))</li> </ul> | 495 234,00         | 594 280,80       |
| Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | Nákup SW produktov (COTS) pre IS SAWO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstaranie SW a OS (R2-1, R2-2)</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 343 269,80         | 411 923,76       |
| Implementácia a Testovanie                                          | Implementácia IS SAWO                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementácia agend a registrov (R3-1)</li> <li>• Implementácia portálov a prierezových častí (R3-1)</li> <li>• Beta testovanie portálov – FAT testovanie (R3-1)</li> </ul>                                  | 433 788,30         | 520 545,96       |
|                                                                     | Implementácia a integrácia modulov         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementácia integrácií (R3-1)</li> <li>• Beta testovanie agend a registrov vrátane integrácií – FAT testovanie (R3-1)</li> </ul>                                                                           | 144 596,10         | 173 515,32       |

|                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                      | Testovanie IS SAWO (vrátane integrácií)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasadenie do UAT prostredia a UAT testovanie (R3-2 (1)-(6)) <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkčné testy</li> <li>Bezpečnostné testy (Bezpečnostný projekt)</li> <li>Regresné testy / Závažové testy / Výkonnostné testy</li> <li>Systémové integračné testy</li> <li>UX testy</li> <li>UAT testy</li> </ul> </li> <li>Monitoring systémov (test)</li> </ul> | 122 280,00          | 146 736,00 |
|                                                      | Migrácia údajov a dát z nahradených systémov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Migrácia dát (R3-1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 456,00           | 29 347,20  |
| Školenia personálu                                   | Školenia personálu                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Školenia používateľov IS SAWO (R3-3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 570,00           | 36 684,00  |
| Nasadenie IS SAWO a postimplementačná podpora (PIP ) | Nasadenie IS SAWO                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasadenie do produkčného prostredia (R4-1)</li> <li>Preskúšanie a akceptácia (R4-2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 456,00           | 29 347,20  |
| <b>CELKOVÁ CENA ZA DIELO bez DPH (EUR)</b>           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 627 821,20</b> |            |
| <b>CELKOVÁ CENA ZA DIELO s DPH (EUR)</b>             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 953 385,44</b> |            |