) 1Spr.0/279/2018
MANDATNA ZMLUVA

podl’a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi ucastnikmi

1/ UNIINVEST spol. s r.o.
Sidlo: Ludovita Fullu, 841 05 Bratislava
1CO: 00683469, DIC: 2020865264, IC DPH: SK2020865264
Obchodna spoloénost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
V oddieli Sro vo vlozke ¢islo: 111/B
Zastipena Ing. Martinom Fodorom, konatelom spolo¢nosti
Zastupca pre veci technické: Ladislav Balog, Ing. Martin Fodor, Ing. Miroslav Hilka
e-mail: N
Bankove spojenie: |

(d’alej len ..mandatar*)

2/ Okresny sud Bratislava IV
Sidlo: Saratovska 1/A
ICO: 000 395 35, DIC: 2020844958 .
Zastupenie: JUDr. Daniela Kotrecova, predsednicka okresného sudu
Kontaktna osoba: riaditel’ spravy sudu
. spravca budovy,
e-mail:.
Bankové spojenie:

(d'alej len ..mandant™)

I.

1.1. Touto zmluvou sa mandatar zavizuje pre mandanta vykonat ¢innosti stavebného a
technického dozoru na stavbe ,, Pristavba budovy OS Bratislava IV — prijazdova cesta
+ parkovisko* v rozsahu predmetu ¢innosti mandatara, ktory je uvedeny v CLIIL tejto
zmluvy.
1.1.1. Mandatar bude vykonavat ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy po dobu najviac
75 dni od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

1.2. Mandatar je povinny postupovat pri vykone ¢innosti s odbornou starostlivostou a
podl'a pokynov mandanta, v stlade s jeho zaujmami, ktoré mandatar pozna a ktoré
mandatar musi poznat’. Mandatér je povinny oznamit mandantovi vSetky okolnosti,
ktoré zistil pri zriad'ovani zaleZitosti a ktoré mdézu mat’ vplyv na zmenu pokynov man-
danta. Od pokynov mandanta sa moze mandatar odchylit’, len ak je to naliehavo nevy-
hnutné v zaujme mandanta a mandatar nemdze v Cas ziskat' jeho suhlas. Ani v tychto
pripadoch sa viak mandatar nesmie od pokynov odchylit, ak to zakazuje mandatna
zmluva alebo mandant.




-

1.3. Mandatér bude vykonévat’ ¢innosti, ktoré st predmetom &innosti v zmysle ¢l. III. tejto
zmluvy odborne sposobilym stavebnym dozorom.

I.4. Mandant je povinny v¢as odovzdat” mandatarovi veci a informéacie, ktoré st potrebné
na zariadenie zdlezitosti, pokial z ich povahy nevyplyva, Ze ich mé obstarat mandatar.
Ak vyZzaduje zariadenie zélezitosti uskuto¢nenie pravnych tkonov v mene mandanta.
je tento povinny mandatarovi vystavit v ¢as pisomné splnomocnenie.

1.5. Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na zariadenie zale-
Zitosti a na jej veciach prevzatych od tretich 0sob, ak tuto skodu nemohol odvratit
ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar povinny dat’ poistit’,
len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant poZiada a to na i¢et mandanta.

I

2.1. Odmena za vykon stavebného a technického dozoruje stanovena dohodou o cene, a to vo
vyske 4 580,00 eur ( slovom: Styritisicpiit'stoosemdesiat), ¢o je 5 496,00 eur s DPH.

2.2. Odmena zahffa vykon ¢innosti podla tejto zmluvy vratane prevzatia Diela vratane
vSetkych potrebnych dokladov a kontrolu odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
z preberacieho konania a kolaudacii pocas najviac 75 dni od prevzatia staveniska
zhotovitefom. 'V pripade, Ze d6jde k predizeniu doby &innosti, uhradi mandant
mandatarovi ¢iastku 61,00 Eur za kazdy kalenddrny deii po¢nuc 76. diiom a7 do
ukoncenia ¢innosti mandatara.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandant vystavi mandatarovi faktuary:
- prvu fakturu za prvych 30 dni ¢innosti vo vyske 1750, 00 Eur . ¢o je 2.100,00 Eur s
DPH
- druhu faktaru vo vyske 1 750,00 Eur, ¢o je 2 100,00 eur s DPH
- tretiu fakturu az po ukonceni 75 diia vo vyske 1 080 Eur, ¢oje 1296,00 eur s DPH.

2.4. Faktary budua vystavené v posledny pracovny deii kalendarneho mesiaca, splatnost’ faktur
je 20 dni od vystavenia.Mandatar zabezpeéi, aby nim vystavena faktira obsahovala
vSetky nalezitosti faktiry v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Mandant si vyhradzuje vratit faktaru, ktora nebude
obsahovat’ potrebné nalezitosti. Nové lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat’ po doruéeni

novej opravenej faktury mandantovi.

2.5. K odmene mandatara uvedenej v ¢l. 2.1. az 2.3. bude pri¢itana dar z pridanej hodnoty
v zmysle predpisov platnych v ¢ase vystavenia faktur.

II1.

3.1.Predmet ¢innosti mandatara

- Oboznamuje sa so vietkymi podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby,
najmé s projektom, s obsahom zmluav a stavebnych povoleni. Toto oboznamenie najmd s
projektom a podmienkami vystavby uréovanymi v stavebnom konani mandatér
uskuto¢niuje uz pri spracovavani projektu, aby sa vecisporné,nejasné alebo chybné do
realiza¢ného projektu ako i do zmluvnych vztahov wéastnikov nedostali.




4.1.

4.3.

4.4.
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Prebera projektovii a intt dokumentaciuod jej zhotovitel'a, alebo od inej osoby
poverenej mandantom.

Zabezpecuje dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii,
zmluve o dielo. stavebnych povoleniach pocas realizacie stavby.

Bezodkladne informuje mandanta o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach stvisiacich so
stavbou.

Kontroluje supisy prac zhotovitel'a, kontroluje ich cenovi spravnost a silad so
zmluvou a predklada ich na thradu mandantovi.

Kontroluje tie Casti stavby, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi. Tieto konstrukcie a prace prebera zapisom do stavebného dennika.
Odsuhlasuje dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvysuji naklady stavby a nepredlZzuju
lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby. O tychto veciach vzdy podava vlastné
vyjadrenie mandantovi.

Eviduje zmeny projektovej dokumentécie.

Spolupracuje s generdlnym projektantom vykondvajucim autorsky dozor pri
zabezpeceni stladu realizovanych dodéavok a prac s projektom.

Dozera na poriadok na pracovisku, kontroluje dodrziavanie zasad BOZP.

Sleduje. ¢i dodavatelia vykonavaju predpisané skusky materialov a konstrukcii a o ich
vysledkoch vyzaduje doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok.
Sleduje vedenie stavebného dennika, reaguje na zapisy zhotovitel'a a vyjadruje sa
k postupu prac na stavbe.

Kontroluje postup prac podla zmluvy a upozorfiuje mandanta a dodavatel'ov na
hroziace omeskanie vo vystavbe a pripravuje podklady pre pripadné sankcie
Kontroluje prevzatie prac (mnozstvo, kvalita, atesty) na stavenisku a stavbe.
Pripravuje vSetky podklady na preberacie konanie a toto zabezpeCuje v su¢innosti s
dodavatelom stavby.

Kontroluje riadne a Gplné vypratanie staveniska dodavatel'mi.

V si¢innosti s priamym zastupcom investora na stavbe pripravuje podklady a
zlCastiuje sa vedenia koordinaénych porad stavby a kontroluje technologické
postupy prac.

Aktivne sa zucastiuje kolauda¢ného konania, organizuje odstraiovanie vad diela.

IV.

Mandant a mandatar m6ézu zmluvu vypovedat’ aj bez udania dovodu s G¢innostou ku
koncu kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucené
druhej strane, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as.

. Pisomna komunikdcia medzi zmluvnymi stranami moZe prebiehat’:

- postou prostrednictvom Slovenskej posta a/alebo kuriérskej sluzby, pricom takto
odosland informdcia, sprava a/alebo dokument sa povazuje za doruceny 3. Pracovny dei
po jej/jeho odoslani.

Zmluva je vyhotovena vo dvoch vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze suhlasia s obsahom tejto zmluvy a nie sii im zndme
ziadne skutocnosti, ktoré by vylucovali jej podpisanie.
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4.5. Zmluvné strany zaroven vyhlasuju, Ze si zmluvu pred podpisanim precitali, sthlasia s jej
obsahom a bola uzatvorena po vzadjomnom prerokovani, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

4.6. Tato Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, G€inna v zmysle
ust. § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv, ktory vedie Urad
vlady SR.

V Bratislave dna : 10.09.2018 V Bratislave dna: 10.09.2018

JUDr. Daniela Kotrecova Ing. Martin Fodor

mandant mandatar




