ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej v texte aj ako ,,Zmluva®)

I. Zmluvné strany

Objednavatel”: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika
Prévna forma: Statny podnik

Registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, oddiel: P§, vloZzka Cislo: 713/S
ICO: 36022047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

IBAN:

BIC:

Kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Odstepny zavod Banska Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica
Konajuci prostrednictvom:  Ing. Milan Ziak, riaditel’ odtepného zavodu
zapisany v OR OS Banska Bystrica, oddiel: Po, vlozZka Cislo: 186/S

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’: Team s.r.o.

Sidlo: Pod Turickou 39, 974 01 Banska Bystrica

Registracia: zapisany v OR OS Banské Bystrica, oddiel: Sro, vloZka Cislo: 5735/S
ZastUpeny: Peter Kreth, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 36034070

DIC: 2020087553

IC DPH: SK2020087553

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel spolu dalej aj ako ,,Zmluvné strany*)

Il. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa na zaklade tejto Zmluvy zavédzuje pre Objednavatela vykonat Dielo
,,Revlca, oprava opornych murov na potoku Zdychava v rkm 0,373 - 0,451 L etapa“
spocivajuce v uskutoCneni stavebnych prac pozostavajucich z opravy opornych murov na
potoku Zdychava v r. km 0,373 - 0,451 situovanych v intravilane (centre) mesta Revica
medzi mostarni, v rozsahu podla Cenovej ponuky Zhotovitel'a zo dna , ktora tvori
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢. l,ako aj za podmienok definovanych
v sttaznych podkladoch a podla poziadaviek Objednavatela dohodnutych v tejto Zmluve
(dalej len ,,Dielo®).

2. Podrobny opis jednotlivych poloZiek predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej a vykresovej



dokumentécii, s ktorymi sa Zhotovitel riadne oboznamil eSte pred podpisom tejto Zmluvy.
Objednavatel’ sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat' a zaplatit cenu Diela podla
Clanku 1V. tejto Zmluvy.

I11. Miesto a Cas plnenia

Miestom vykonania Diela je potok Zdychava rkm 0,373 - 0,451, k. 0. RevUca, okres Revlca
(dalej len ako ,,Stavenisko®).

ZaCatim prac na Diele sa rozumie deft odovzdania Staveniska Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ sa zavazuje pisomne vyzvat Zhotovitel'a na odovzdanie Staveniska stym, Ze
stuCasne ozndmi Zhotovitel'ovi i ded odovzdania Staveniska. Zhotovitel' Objednavatel’ovi
pisomne/e-mailom potvrdi defl odovzdania Staveniska najneskér v lehote 2 pracovnych dni od
dorucenia oznamenia, alebo navrhne iny neskorsi defi v rozmedzi najneskdr 3 pracovné dni od
navrhovaného dia. Ak sa v lehote podla predchadzajicej vety Zhotovitel' k navrhnutému
terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, Ze Zhotovitel' s uréenym diiom odovzdania
Staveniska sthlasi.

V deil odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zucCastnit’ sa na jeho odovzdani
a prevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatel'om a jeho prevzatie Zhotovitel'om
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a prevzati
staveniska.

Pokial' sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel’ zucCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, je Objednavatel’ oprdvneny podpisat’” Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom v Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci skutocnost, Ze
Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Objednévatel’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska podpiSe a nésledne jeden
original Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska doruci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska
podla tejto Zmluvy sa povaZzuje Stavenisko za odovzdané a prevzateé.

Zhotovitel' sa zavézuje ukonCit' prace a odovzdat’ Objednévatelovi riadne vykonané Dielo
v lehote najneskdr do 4 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel'om.
Ak Zhotovitel" pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel
v zmysle dohody Zmluvnych stran opravneny Dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom
termine. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie diela v skorSom termine, neZ je
Specifikovany v bode 6 tejto Zmluvy, sa nepovazuje za porudenie zmluvnych povinnosti
Zhotovitela.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel’ neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tato Zmluva zanika.

Do leh6t podla Zmluvy sa nezapoCitava doba, poCas ktorej su také nevhodné lokalne,
poveternostné  alebo  klimatické  podmienky,  ktoré  neumoZiuju  predpisanymi
technologickymi  postupmi  zaCatie,  uskutoCnenie alebo  pokraCovanie v pracach na
Diele. Takéto prediZenie lehdt podla Zmluvy je moZné vyluEne nasledovnym postupom.
Zhotovitel' pisomne oznami tak(to skutofnost’ Objednavatelovi, najméa, nie vSak vylucne,
zapisom v stavebnom denniku, priGom uvedie presnd pri€inu a charakter prekazky spolu
s predpokladanou dobou jej trvania a poZiada povereného zastupcu Objednavatela o pisomné
odsuhlasenie. Pokial’ zo strany povereného zastupcu Objednéavatela neddjde k pisomnému
odsuhlaseniu Zhotovitefom navrhnutého prerusenia vykonu prac na Diele, je Zhotovitel
povinny v realizacii Diela pokraCovat’ a lehoty podla Zmluvy plynl riadne dalej. Na Ucely
Zmluvy sa poverenym zastupcom Objednavatel'a opravnenym na odsuhlasenie postupu podla
tohto bodu Zmluvy rozumie riaditel’ spravy prislusného povodia ako organizatného Utvaru
Odstepného zavodu Banska Bystrica.



1V. Cena diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podla ¢lanku II. tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami
dohodnutd v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a na zaklade Cenovej ponuky Zhotovitela zo dia , ktoré& je neoddelitel'nou
sucastou Zmluvy vo vyske:

Cenabez DPH: 148 946,21 EUR

DPH - 20 %: 29 789,24 EUR

Cena s DPH: 178 735,45 EUR

slovom: jednostosedemdesiatosemtisicsedemstotridsatpat’ EUR a Styridsatpat’ centov.

uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky prace, dodavky, sluzby a akékol'vek ostatné
naklady Zhotovitel'a suvisiace so zhotovenim Diela, ako aj néklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a vypratanie Staveniska Zhotovitel'om.

ZvySenie ceny Diela je mozné vylu¢ne z dévodu zmeny technického rieSenia a rozsahu takych
préc, ktoré Zhotovitel pri uzatvarani tejto Zmluvy ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol predpokladat’ a ktoré bezprostredne sivisia s realizovanym Dielom a ich vykonanie je
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela. Tieto Upravy budd vykonané vyluéne na zaklade
pisomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotovitel’ vykona akékol'vek naviac préace
inak, ako postupom podla predchadzajlcej vety, povaZzuju sa tieto za stcast’ Diela a odplata za
ich vykonanie je zahrnuta v cene Diela.

V. Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za zhotovenie Diela zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na
zéklade faktury Zhotovitel'a, vystavenej a doruCenej Objednavatel'ovi po podpisani
Preberacieho protokolu apo odstraneni vSetkych vad anedorobkov zistenych v ramci
preberacieho konania tykajuce sa Diela.

Podkladom pre vystavenie faktlry je Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela bez
akychkol'vek vad anedorobkov potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitelom, resp. ich
opravnenymi zastupcami.

Faktdra musi obsahovat’ odvolanie sa na tito zmluvu s uvedenim ¢isla zmluvy, obchodné meno
Objednévatel'a a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktdry, def jej vystavenia,
IBAN, oznacenie banky, fakturovani sumu, nazov Diela, pe€iatku a podpis opravnenej osoby,
vratane Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov, vratane vietkych jeho priloh.

Udaje na faktire musia byt v stlade s Gdajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve. V pripade, Ze
faktdra nebude obsahovat' predpisané nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najméa
podla § 74 z&kona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
resp. nebude obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, nelplné
Udaje a doklady. Objednavatel’ je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti, pricom nova lehota splatnosti zacne plynat’ diiom
dorucenia opravenej riadne vyhotovenej faktury Objednéavatel’ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna dorucenia riadne vystavenej faktiry
Objednéavatelovi. Za zaplatenie fakturovanej Ciastky sa povaZuje odpisanie prislusnej sumy
Z UCtu Objednavatela.

V pripade, Ze do6jde k zruSeniu alebo k odstipeniu od Zmluvy z dbvodov na strane
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny fakturovat” Objednavatel’'ovi vylu€ne prace vykonané
ku diu zruSenia alebo odstupenia od Zmluvy. Supis vykonanych prac musi byt odsthlaseny
Objednavatel'om.
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VI. Podmienky plnenia

Zhotovitel' vykond Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje naklady
a na svoje nebezpeCenstvo. Zhotovitel' nie je opravneny poverit’ vykondvanim Diela tretiu
osobu (subdodavatela) bez predchadzajaceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmo6t a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na Stavenisko.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ ustanovenia tejto Zmluvy, pokyny
Objednavatela, platné pravne predpisy, STN a predpisy tykajace sa ochrany Zivotného
prostredia, zdravia a bezpecnosti prace, aj tretich osob, nielen vlastnych pracovnikov. Pokial
poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie za fu zodpovednost’ Zhotovitel'.
Zhotovitel’ je povinny v stlade s platnymi pravnymi predpismi pouZit' pre realiz&ciu Diela iba
vyrobky a materidly, ktoré maju také vlastnosti, aby v Case predpokladanej existencie Diela
bola pri beznej Udrzbe zaruCena pozadovana mechanickd pevnost' a stabilita, poZiarna
bezpeCnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri
pouZivani.

Zhotovitel’ je povinny na zabudovany materidl a vyrobky predloZit Objednavatelovi dodacie
listy, atesty a certifikaty na vhodnost’ pouZitia na UCely realizcie Diela ako neoddelitelnu
stcast’ Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
néklady vsetok odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat' priebeznu kontrolu kvality prac a materialov a kontrolu
Diela. Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednéavatel'ovi vykonanie priebeznych kontrol kvality
prac, materialu a Diela a za tymto G¢elom mu poskytnut’ potrebnu stcinnost.

Zhotovitel' sa zavazuje priebezne informovat’ Objednéavatela o stave realizacie Diela a je
povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatel'a o akychkol'vek nepredvidanych
technickych okolnostiach.

Zhotovitel' sa zavéazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stan nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a to, nie v3ak vylucne,
zépisom do stavebného dennika. Ak sa Objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude Zhotovitel' pokraCovat’ v pracach. Ak Objednavatel’ bude dodatoCne poZadovat
odkrytie tychto prac je Zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednavatela.
Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia Staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a potvrdzuje zastupca Objednavatela.

VIL Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v sulade s podmienkami podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat Objednavatela najneskdr 3 pracovné dni pred
dohodnutym terminom dokoncenia Diela k zavereCnému prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati (dalej
len ,,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie vykonavania Diela najma
technicky opis prac, zoznam zistenych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania v plynulom a bezpe€nom uZivani Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze Dielo odovzdava a vyhlasenie Objednavatela, ze
Dielo preberd, ako aj dalSie skuto¢nosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodnu.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo alebo jeho €ast ma vady a nedorobky
braniace riadnemu uZivaniu, nie je povinny Dielo prevziat' a spiSe so Zhotovitel'om zapis
0 zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel' m& povinnost' odovzdat
Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad, a spisat’ s Objednavatelom z&pis o odovzdani
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a prevzati Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku podla Zmluvy.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho ¢ast’ ma vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania v plynulom a bezpe¢nom uZivani Diela, mbdze
Objednavatel’ Dielo prevziat, pricom spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ opakovane odovzdat’ Dielo bezodkladne po
odstraneni tychto vad a spisat’ s Objednavatelom zépis o odovzdani a prevzati Diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je
Zhotovitel v omeskani s plnenim zévéazku podl'a Zmluvy.

Nebezpefenstvo Skody na Diele avlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela
pisomnym prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
identifikovania akychkol'vek vad a nedorobkov.

VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady diela

Z&rucna doba Diela a v3etkych jeho Casti je 60 mesiacov a zaCina plynat odo dia odovzdania

Diela Objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda zato, Ze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v stlade s technickymi

parametrami, cenovou ponukou, VSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokynmi

Objednavatel'a a podlla podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednévatelovi. Za

vady Diela nezodpoveda Zhotovitel' vylucne vtedy, ak tieto nemohol zistit” ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti, alebo v dbsledku pouzitia materialov, neodborného zasahu

a neodborného uzivania zo strany Objednavatela v pripade, ak Zhotovitel’ na tato skuto¢nost’

Objednavatel'a pisomne upozornil a ten na ich pouZiti pisomne trval.

PocCas zaruCnej doby ma Objednévatel’ pravo poZadovat' a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne

odstranit’ vady Diela.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne

po ich zisteni, a to pisomnym oznadmenim, v ktorom vadu Specifikuje.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych technickym

zadanim Objednavatela, touto Zmluvou arozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi

normami a predpismi.

Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda podmienkam
dohodnutym v Zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo jeho Cast
zat'azené pravami tretich oséb.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady zacat s odstrafiovanim reklamovanych vad najneskor

do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomného uplatnenia reklaméacie Objednavatelom

a odstranit’ ich v technicky ¢o mozno najkratSom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne

pisomnou formou. Pokial’ sa zmluvné strany nedohodn( na lehote odstranenia vad Diela,

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady bezodkladne, najneskér do 15 dni od doruCenia pisomnej

reklaméacie Objednavatel'om.

Porusenie povinnosti Zhotovitela zacat' s odstraiovanim vad Diela a/alebo odstranit’ vady

Diela v lehotach podla predchadzajdceho bodu tohto ¢lanku, sa Zmluvnymi stranami povazuje

za podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade ak Zhotovitel’ nezaCne s odstranovanim vady v

dohodnutom termine a ani sa strany nedohodnu inak, je Objednévatel’ opravneny zabezpecCit

odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

Plynutie zaru¢nej doby sa predlZuje o dobu od uplatnenia vad aZz do odstranenia uplatnenych

Vad.



11. V pripade Ze Zhotovitel' nevykond Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky z vad v stlade s § 560 az 565 Obchodného zakonnika.

IX. Zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne a/alebo vc€as, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za
kazdy Co i len zaCaty defi poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

2. Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku VIII. bod 8 tejto Zmluvy, a teda
zaCat’ s odstrafiovanim uplatnenych vad najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomného uplatnenia reklaméacie Objednavatel'om a/alebo odstranit’ uplatnené vady
v dohodnutom termine alebo bezodkladne najneskdr do 15 dni od doru€enia pisomnej
reklamacie Objednavatel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za kazdy Co ilen zaCaty defi poruSovania tejto
zmluvnej povinnosti.

3. Vpripade omeSkania Objednavatela so splnenim svojho pefazného zavazku, si moze
Zhotovitel uplatnit’ narok na drok z omeSkania v zmysle § 369a Obchodného zékonnika vo
vySke aktualnej sadzby zakonnych Grokov.

4. Oprévnend strana je opravnena nie v3ak povinna si svoj narok na zaplatenie ktorejkol'vek
zmluvnej pokuty uplatnit’.

5. Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinnd zmluvnd stranu
povinnosti porusent povinnost’ splnit’ dodatocne, ani akychkol'vek inych povinnosti podla
Zmluvy.

6. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej
osobe v désledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, a to najméa nie vSak vylucne
za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo riadne, vCas a s odbornou starostlivostou.

7. Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej
zmluvnu pokutu), ktora vznikla v ddsledku poruSenia povinnosti povinnej strany zabezpecenej
zmluvnou pokutou.

X. Ustanovenia 0 BOZP

1. Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti stvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit’ vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj k tretim
osobam bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZiarmi na Stavenisku,
dodrziavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni
proti vzniku $kdd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’ v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a ostathymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

a) na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi (zékon ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.Z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na Stavenisko
(dalej len ,,Nariadenie €. 396/2006) a VyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti
v zneni neskorsich predpisov),

b) predpismi upravujicimi bezpecnost na cestnych usekoch,

c) hygienickymi predpismi,

d) bezpecnosti na cestnych Usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy
0 ochrane Zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.



Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov,
alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny dotyéného zamestnanca okamzite zo
Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na Ziadost” Objednavatel'a
dychovej skiske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade,
Ze sa zamestnanec Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto skiSke, ma sa za to, Ze je pod
vplyvom alkoholického néapoja, alebo inej navykovej latky.

Zhotovitel’ sa zavazuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim urend osobu

vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora

bezpecnosti za u¢elom plnenia Gloh vyplyvajacich z Nariadenia ¢. 396/2006.

Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné ¢innosti:

a) uplatiovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpeenstvom uvedené v prilohe ¢, 2 Nariadenia ¢. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informéacie o bezpeCnosti a ochrane
zdravia pri préci, ktoré je potrebné zohl'adiovat pri vSetkych dalSich pracach.

Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné ¢innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préaci pri:

technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykonavat' stcasne alebo budd na seba nadvazovat',
urCovani €asu trvaniajednotlivych préac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzickd osoba, ktora je

podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om:
uplatfiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006,
dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods. 2
pism. b) Nariadenia ¢, 396/2006,

c) Upravy planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia
¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia ¢. 396/2006, ktoré budl
zohl'adnovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu préc,

d) spoluprdcu medzi zamestndvatelmi na stavenisku, najmad ak pracuju na spolocnom
pracovisku a ak ich €innost' na pracovisku na seba nadvdzuje, usmerfiovanie prace so
zretel'om na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia,
na vzajomné informovanie a Zapojenie fyzickej osoby, ktorad je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat' Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajiacich z

poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci, najma Objednavatelovi predkladat dokumentéciu bliZSie

Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa

povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné

dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednavatel nateny vynaloZit' z dévodu nedodrZania

podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov Statnej spravy,
verejnej spravy ¢i verejnej moci alebo inych na to opravnenych osdb zo strany Zhotovitela.



XI1. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny poCas plnenia Predmetu zmluvy udrZiavat' na Stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit' odstranenie znecistenia okolitych priestorov vzniknutého realizaciou
Diela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny zabezpecCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz odpadu
zo Staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii
stavebnych préc) v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ako ,,Z&kon
0 odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizicii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9
Zé&kona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do troch dni odo dia jeho likvidacie
Objednavatel'ovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpeCi likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruSenie povinnosti a zavazuje sa uhradit’ Objednavatelovi
financnd n&hradu v plnej vyske uloZenej pokuty

XI1. Skoncenie zmluvy

Zmluvné strany maja pravo ukoncit' Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran o ukonéeni Zmluvy ku diiu uvedenému v takejto
dohode,

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 15 kalendarnych dni a zaCina plynat’ od nasledujuceho dia po doruceni vypovede
Zhotovitel'ovi.

¢) pisomnym odstapenim od Zmluvy, ktoroukolvek zo Zmluvnych strdn v pripade, ak sa
podstatne porusili niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, za ktoré sa povaZzuje predovsetkym
neplnenie podla Zmluvy riadne alebo vcas, alebo ak Zhotovitel’ nezatne s plnenim tejto
Zmluvy do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia Staveniska, alebo ak Zhotovitel opakovane
neplni alebo porusuje povinnosti na iseku BOZP a PO, alebo v pripade preruSenia prac na
strane Zhotovitel'a poCas vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 14 dni, alebo ak
Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajdceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo ak doSlo k poruSeniu zakonnej
povinnosti, vyplyvajlcej pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla
tejto Zmluvy. UGinky odstupenia od Zmluvy nastavajd momentom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane. Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstlpit kedykolvek pocas
trvania porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitel'om.

Zanikom Zmluvy nezanika povinnost’ Zmluvnych stran vysporiadat’ vzajomné vztahy, ktoré

vznikli najej zaklade a/alebo z nej vyplyvaju.

UkoncCenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti,

ktoré vznikli pocas trvania Zmluvy. Najma tym nie st dotknuté prava Objednavatel'a k tej Casti

Diela, ktoré bolo do dia ukonéenia Zmluvy vykonané.

Zanikom tejto Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na nahradu Skody

sposobenej porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Zmluvnej strany podla Zmluvy.

XI1l. Zavere€né ustanovenia

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato Zmluva je povinne zverejfiovanou Zmluvou podla
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
jej zékonov (zékon o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a



ods. | Obcianskeho zdkonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uUcinnost' nasledujici defi po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov. Ak je
Zmluva zverejnend viacerymi ucastnikmi zmluvy, rozhodujuce je prvé zverejnenie Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného z&konnika predlzuje Zhotovitel premlCaciu lehotu
na vsetky zavézky Zhotovitel'a voCi Objednéavatelovi na 10 rokov odo dia, kedy zacala
premlcacia doba plynat’ po prvykrat.

TGto Zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit’ neoddelitel'nd stcast’ tejto
Zmluvy.

Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa dorucuju na adresu uveden( v Gvodnej Casti tejto Zmluvy a
povazuju sa za dorucené, ak boli adresatom prevzaté alebo boli vratené odosielatelovi ako
nedorucitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie pisomnosti,
v takomto pripade sa pisomnost’ povaZuje za doruc¢ent uplynutim tretieho dia od ich zaslania
poStou. Uginky dorucenia nastani aj vtedy, ak adresat dorucenie pisomnosti odmietol.
V pripade, ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto
Zmluvy, tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika v plathnom zneni.

Této Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych Objednévatel’ po jej podpisani obdrzi
dve vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha ¢. | je Cenovad ponuka Zhotovitel'a zo
dna

V Banskej Bystrici, dna V Banskej Bystrici, dia
Objednavatel Zhotovitel’
Ing. Milan Ziak Peter Kreth

riaditel’ odStepného zavodu konatel’ spolo¢nosti
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KRYCI list rozpo&tu

. Revlca, oprava opornych muirov na potoku Zdychava v r.km
Nézov stavby 0,373-0,451 L etapa JKSO
Nézov objektu 1 ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednéavatel’
Projektant
Zhotovitel Team s.r.o. 36034070 SK2020087553
Spracoval
Rozpocet ¢tslo Dna CPV
’
] L CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néaklady /1 m.j. Pocet . Naklady/l mj. Pocet Naklady /1 m.].
|
0 0,00 0 0,00, o 0,00
Rozpoctové ndklady EUR
A jZakladné rozp. néklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 'HSV  |Dodavky 16 655,41 8 :Préaca nadcas 0,00 13'GZS 0,00
2 Montéz 86 563,64 9 Bez pevnej podl. 0.00 14 Projektové prace 0,00
8 Ipsv iDodavky 0,00 10 Kultdrna pamiatka 0,00 15. Stazené podmienky 0,00
4 ‘Montaz 0,00 i 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodéavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 103 219,05 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20IHZS 0,00 21 :Kompl. €innost’ 0,00 22;0statné naklady 45 727,16
Projektant D  Celkové naklady
23 Shget 7, 12, 19-22 148 946,21
Détum a podpis petiatka 24 DPt  20.00 %z 148 946,21 29 789,24
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 178 735,45
E PripocCty a odpocty
Détum a podpis Petiatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Klzavé dolozka 0,00
Datum a podpid ya— Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00

Stranal z 1



Stavba:

Objekt: 1

Objednavatel:

Zhotovitel":

Miesto:

O
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10
11
12

13

14

15

16
17
18

19

20

21
22

23

24

Kéd polozky

HSV

115101200
120901107
122101402
124103101
127701101
151201201
151201211
162501122
167101102

180401211
M572000UO00
181201102

P5

3
313430116
320102111

321321114
321351010
321352010

348942111

4

564231111

8

871219115
583410002000

931994172

966075141

ROZPOCET

Revlca, oprava opornych marov na potoku Zdychava v r.km 0,373 - 0,451 |. etapa

Team s.r.o. Spracoval:
Datum:

Popis MJ l\/clreli)kzsglo ji dﬁ(?trlﬁ)vé Cena celkom
Préace a dodavky HSV 103 219,05
Zemné prace
Cerpanie vody na dopravnu vysku do 10 m s priemernym
pritokom litrov za minutu do 1001 hod 430,000 3,81 1 638,30
Buranie kamenného muriva m3 103,880 32,10 333455
Vykop na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 m3 m3 517,200 1,25 646,50
Vykop vodotoku do 3 m hom.1-2 do 1000 m3 m3 55,500 3,10 172,05
Vykop pod vodou horn.1-4, hr do 0,5 m,do 1000 m3 m3 210,000 8,50 1 785,00
PaZenie stien vykopu zafazné hlbky do 4 m m2 248,000 4,50 1 116,00
Odstranemie pazenia stien vykopov, zatazné hlbkydo4 m  m2 248,000 2,09 518,32
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v mnoZstve nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenost' do 3000 m m3 870,300 3,02 2 628,31
Nakladanie neutdhnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
1000 m3 m3 248,000 1,78 441,44
ZalozZenie travnika liéneho vysevom v rovine alebo na svahu
do 1.5 m2 195,000 0,29 56,55
Osiva trav - semenda parkovej zmesi kg 0,614 6,94 4,26
Uprava plane v nésypoch v hornine 1-4 so zhutnénim m2 195,000 0,40 78,00
Odklonenie toku vody vrecovanim
(vrecia,piesok .robotnik,manipulécia) m3 48,000 205,00 9 840,00
Zvislé a kompletné konstrukcie 70 083,84
Predsadkovy betdn konstrukcii vodnych stavieb hr od 100
do 150 mm vodostavebny C 30/37 m3 16,380 123,00 2 014,74
Osadenie beténovych prefabrikatov s hmotnost'ou jednotlivo
do 1000 kg m3 74,400 58,80 437472
Konstrukcie priehradné vodnych stavieb zo Zelezového
beténu vodostavebného V8-T100-C 30/37 m3 267,344 124,00 33 160,66
Debnenie konstrukcii priehradnych ploch rovinnych m2 577,800 24,00 13 867,20
Oddebnenie konstrukcii priehradnych ploch v rovine m2 577,800 5,40 3 120,12
Zéabradlie ocel'ové osadené do bloku z beténu z dvoch
vodorov. rirok m 156,000 86,90 13 556,40
Vodorovné konstrukcie 527,87
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vlhéenim a zhutnénim po zhutnéni hr. 100 mm m2 193,360 2,73 527,87
Rurové vedenie 992,78
Ukladanie drendzneho potrubia. PVC priem, do 100mm s
obsypom z kameniva m 156,000 5,50 858,00
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13450 t 11,232 12,00 134.78
Ostatné konStrukcie a prace-bdranie 4 430,94
Tesnenie dilatatnej Skary beténovej konstrukcie
bittmenovym a asfaltovym izolatnym pasom §. do 500 mm m 312,000 9,60 2 995,20
Odstréanenie z konstrukcii kamennych alebo beténovych
kovového zabradlia v celku, -0,018001 m 88,000 11,38. J 001,44

Stranal z2

22 259,28

Hmotnost’
celkom

896,647

0,370

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000

0,000
0,001
0,000

0,000

844,588
98,677
19,502

711,480
8,551
0,566

5,813

39,136

39,136

11,232

0,000
11,232

1,321
1,314

0,007



C

25

26

27

28

29

30

31

32

Kaéd polozky
979082319

979083114

98

998332011

(O]
P001

P002

P003

P004

P005

Priplatok k cenam za kazdych dalSich aj zacatych 1000 m

Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s naloZenim a
zloZenim nad 2000 do 3000 m

Presun hmoét HSV

A 924,34

Presun hmot pre Gpravy vodnych tokov a kanaly dizky do
7000 m, hradze ochranné, rybni¢né a ostatné

Ostatné

Robotnik, pomocné prace

Vodorovné premiestnenie beténovej zmesy, domiesavac
Tatra

Beténovy panel 12T 18/10 z vibrovaného neténu 30/37,

rozmer 1000x1000x300, z pohl'adovej strany osadeny
nenasiakovy lamelovy kamen; kamenoblok; limnigralicky
panel

Beténovy panel 1ZT 18/10 z vibrovaného neténu 30/37,

rozmer 1000x500x300, z pohl'adovej strany osadeny
nenasiakovy lamelovy kamen; kamerioblok; limnigraficky

panel

drenazna rdrka 50m balenie

. MnoZstvo Cena
Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom

t 318,376 0,17 54,12

t 93,640 4,06 380,18

t 895,334 5,50 4 924,34

45 727,16

Nh 620,000 9,60 5 952,00

km 540,000 9,00 4 860,00

ks 184,000 120,65 22 199,60

ks 128,000 97,50 12 480,00

ACO Flex PE Hadica drendzna DN 100 mm; celoperforovana

m 156,000 1,51 235,56

148 946,21

Celkom
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Hmotnost’
celkom

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

896,647



