
ZMLUVA O DIEIO Č.

uzavretá podfa § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni' neskorsích

predpisov v súlade so zákonom č.343 ,2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení

niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sidlo:

Vzastúpení:

IČO:

DIC:

Telefóne číslo:

emailovä adresa :

Web:

(ďalej len ako "objednávateľ')

Obec Vyšná Sebastová

Vyšná Sebastová 157, 080 06 Prešov

Mgr. Marián Beluäko
00328006

2020778760

+421 51/77 65 907

starostafOvvsnasebastova.sk

www, vvšnasebastova. sk

Zhotoviteľ;

Sídlo:

Statutárny zästupca:

Kontakt:

ICO:

01 C:

IC DPH:

Bankovéspojeníe:

IBAN:

Telefonický kontakt:

E-mail:

(d'alej len ako "zhotovitef")

FK AUTO s. r. o.

Fričovce 74

Mgr. Lucia Krivdová

0917 88 77 80

5055S290

2120372232

CS08 a. s.

SK66 7500 0000 0040 2397 3436

0917 88 77 80

vykupstarsichvo2idiel@gmail. com

.. sa dohodli na uzatvorení tejto zmtuvyo df'eio (ďaiej len"zmluva'/)

2a nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspesným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podra zákona c.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanf a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 2není neskorších

predpisov (ďaiej aj' ,/zákon o verejnom obstarävani )/ af<o výsledok verejného obstarávanía, ktoré

bolo zverejnené Výzvou na predktadanie ponúk.
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I. Predmet plnenia

Zhotovitef sa zaväzuje, ie zatieipeií kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet
diela: "Vodovod a kanalizácia Vyšná Šebastová" (ďalej aj ako "dielo") v rozsahu podľa
spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorf Prílohu c. 2 tejto zmluvy a oceneného
položkového výkazu výmer, ktorýje Prilohou c. 1 tejto zmluvy.
1. 1. Zhotovitef sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné

nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podťa
oceneného položkového výkazu výmera podfa projektovej dokumentáde, vzmysle podmienok
vydaných pn'slusným stavebným úradom, podfa platných STN a vseobecne záväzných právnych
predpisov.

Zhotovitef znáša nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do dňa riadneho odovzdania
diela zhotoviterom a prevzatia diela objednávatetom.

1. 2.

2. lehoty a miesto plnenla
2. 1. Zhotovitersa zaväzuje vykonať dielo v termine:

Zacatie präc: do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľje
povinný prevziat stavenisko od objednávateľa najneskôr do 3 dní
odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska",
ktorá bude zhotouiterovi zaslaná objednávateľom. O odovzdani
a prevzab'staveniska spíšu zmluvné stranyzápis.

Dokončenie prác: 30 dní od prevzatia staveniska

Miesto realizácie diela: Obec Vysná Sebastová.

2.2. Oodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a vcasnej
sučinnosti objednávatefa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskanla objednávateľa s
poskytnutlm súcinnosti nieje zhotoviterv omeskanfs plnenfm záväzku.

Zhotovitef j'e povinný neodkladne, najneskôr vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkofvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťazuj'e zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela písomne oboznámiť objednävatera o tejto skutočnosti záznamom v
stavebnom denníku.

2. 3.

3. Cena diela

3. 1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania,
dohodou zmluvných strán v súlade so zäkonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršfch

predpisov a vykonávacou vyhláškou c. 87/1996 Z. z. v žnení neskoršíčh predpisov, ako cena
maximálna s ohladom na práce predpokiadané výkazom výmer a je speciňkovaná v rozpocte
diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotovitelbm, ktory tvorf prílohu č. 1 k zmluve.

3. 2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvyje;
Základ ceny pre DPH 27 000 EUR

DPH 20%

Celková cena za predmet diela s DPH

jslovom; tridsafdvatisicstyristo EUR);

3. 3. Zhotoviterbude účtovat'DPH podfa predpisovplatnýchvcasefakturácie.

3.4. V cene diela sú žahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne správy, odpady -doklady, vrätane vsetkých ďalších
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nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu vsetkých zmluvných výkonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer.
Zhotoviter nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýsenla ceny diela, ak sa pri vykonávani
diela objavi potreba činnosti nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto cinnosti boli predvidatefrié
v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviter nie j'e oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny
diela z dôvodu potreby zvýsenia nákladov nezahrnutých do ponuky, pokiaF tieto náklady boli
predvídatefné v čase uzavretia zmluvy.

3. 5. V pripade, ze vznikne zo strany objednávatera potreba naviac prác alebo nákladov
nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidať v čase
vypracovania cenovej ponuky, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú
riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami, s výzvou a podmienkami
tejto zmluvy. Naviac práce môžu byt' zrealizované až po podpfsanf dodatku k zmluve zmluvnými
stranami. Navjac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku

ich riadne zhotoviterodlíši od ostatných záznamov.

4. 1.

4. 2.

4. 3.

4. 4.

4. 5.

4. 6.

4. 7.

4. 8.

4. Platobné podmíenky

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávatefa.
Objednávatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviterovi preddavok ani zálohu. Úhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle tejto zmluvy má zhotoviteľ prävo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané
präce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu
prác a dodávok podFa tejto zmluvy.

Zhotouiter je oprávnený fakturovať po odovzdani diela Objednávateľovi, podfa potreby, ak
doba realizácie diela je kratšia ako 1 mesjac.

Neoddelitelnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotovitetom je
zisťovaci protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom.
Stavebný dozorje povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných
prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne
dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacim protokolom
nesúhtasí, Objednävaterneposkytne zálohu ani preddavok na realizádu diela.

Faktúra musi obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byt' aj
odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávate]'orn.
Faktúra bude vystavená v troch (3) origináloch a musí obsahovafvsetky náležitosti pozadované
príslušnými vseobecne záväznými právnymi predpismi.

Objednávateľ pozaduje, aby vystavená faktúra zhotovitefom obsahovala minimälne
nasledujúce náležitosti, a to:

meno a adresu sídla, miesto podnikania, prfpadne prevädzkarne zhotovitera, ktorý
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné čťslo, Identifikačné císio pre daň, daňové
identífikacné číslo,

číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,

dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniterného plnenia,
meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,

poradové císlo faktúry,
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fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v  ,

označenie peňažného ústavu a čislo účtu, na ktorý sa má platiť,

peäatka a podpis oprávnenej osoby,

text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednávateľuchádza.

4.9. Objednávatef pozaduje, aby zhotovitef ku každej vystavenej faktúre priloíil:
Zisťovací protokol o vykonanych stavebných präcach,

súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdoble s

vyznacenimjednotkovejcenyza fakturovanúpolozkupocetjednotiek, celková cena

4. 10. Objednávatef vráti faktúru, ak táto neobsahuje näležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje
náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objednávater je
povinný takúto faktúru vrátiť žhotoviterovi do 3 kalendárnych dnf odo dna jej prevzatia.
Vrátenim faktúry sa prerusfsplatnosťfaktúrya nová splatnosťzačne plynúťod doručenia novej,
opravenej faktúry zhotovlteľom objednávatefovi.

4. 11. Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami

stavebným dozorom objednávatetovi do desiateho (10. ) dňa prislusného kalendárneho
mesiaca.

4. 12. Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho casť, v zmysle fakturaíných podkladov
zhotovitera budevykonaná na zäklade:

skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
miestneho zisťovania a kontroly fakturaéných podkladov, ktoré predlozí zhotovitef

stavebnému dozorovi a objednávatefovi,

vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi
a požadovanými prflohami v zmysle tejto zmluvy,

4. 13. Lehota splatnosti faktúrje 30 dní od prevzatia faktúry objednávatefom.

4. 14. Predmet zákazky bude fínancovaný z vlastných finančných prostriedkov.

5. Povinností zmtuvných strán

5. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni' od vyzvania

objednávaterom. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska.

5. 2. Zhotovitersa ;aväzuje pri preberani staveniska prevziat od objednávatefa stauebné povolenia a

všetky rozhodnutia orgánov státnej správy potrebné pre vykonanie diela.

5. 3. Zhotoviterzodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádeziam,

proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, la vhodné oplotenie, oznacenie výstražnými

tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušenfm svojich povinností tak
na majetku objednávatefe ato aj tretich osôb podra § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po

zisteni skody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitef povinný uvjesť zariadenie alebo vec do

pôvodného stavu, pri úplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého

typu a kvality, pokiar to pre povahu zniceného zariadenia, alebo veci nebude možné je

objednávatef oprävnený požadovať náhradu skody vo výske hodnoty zniceného zariadenia

alebo veci v case poskodenia.

5. 4. Pri uživani ciest a komunikácii určených na prijazd na stavenisko je zhotovíter povinny plniť

povinnosti, vyplývajúce zo vseobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov
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objednávatefa - prevádzkovateľa a zodpovedä za ich prípadné porusenie a vzniknutú skodu
podľa prísiusných právnych predpťsov.

5. 5. Zhotoviteľje zodpovedný za primeranÝ poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov

a konštrukcií, 23 pnpadné znečistenie komunikácfi/ ktoré bude používať pre svoj'u činnosť a v

prípade blizkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nederného pokoja a zaväzuje sa na

svoje náfdady odstrániťodpad, fítor/jevysledkomjeho ännosti prí uvedených prácach.

5. 6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipožiarne

opatrenia^ vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porusenie a vzniknutú

škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tíež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejností k

stavbe, zasobovacieho systému a prístup záchranných či pozjarnych zložiek a uíívanie stavby

nebolo nad mieru prípusínú zákonom znemožnené/ resp. obmedzovsné.

5. 7. Zhotoviter zabezpečí na svoje náklady a neberpečenstvo dopravu a skladovanie vsetkých

materiálov, stavebných hmôí a dielcov/ výrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montáz na
stavenisko.

5. 8. Zhotoviteľ na svôje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych

síetí/ povoienie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zviáštne užívanie verejných

komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizádi a dokumentáciu skutočného

vyhotovenia stavby.

5.9. Zhotovitef sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými

prácami/sluzbami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im vsetku potrebnú súčinnosť.

5. 10. Na uskutočnenie diela musí zhotoviter použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podfa osobitných

predpisov vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný úéel, a to podfa ust. § 43f Stavebného
zákona.

5. 11. Zhotovltersa zaväzuje vyzvať ofajednávateľa na kontrolu vsetkých prác, ktoré majú byt'zakryté

alebo sa stanú nepristupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotovitef

zhotovf fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávater nevykoná kontrolu týchto

präc, je zhotovitef oprávnený pokračovať v realizádi diela. V pripade, ze objednävatef bude

dodatočne pozadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteF povinný odkrytie vykonať na náklady

objednávatera. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistf, že práce neboli riadne vykonané, toto

odkrytie bud.e vykonané na náklady zhotoviteľa. V prfpade rozporu o kvalite a rozsahu

vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný
dozor.

5. 12. Zhotoviteľsa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na

povinných skúskach, ktoré bude realizovať. O priebehu a "výsledkoch predpisaných resp.
ocenených skúsok spíse zhotoviteľzáznam, ktorý podpisu vsetci zúcastneni.

5. 13. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonävať oprävnená osoba objednávatera - stavebný
dozor.

5. 14, Zhotoviterje povinný pocnúc dňom odovzdania staveniska viest' stavebný denník podfa ust. §

46d stavebného zäkona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapísu vsetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní
státneho stavebného dozoru, státneho dozoru a o iných cinnostiach ovplyvňujúcich stavebné
práce a priebeh stavby. Stavebný dennfk počas realizácie diela musi byt' neustále na stavbe

trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
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5. 15. Objednávater je oprávnený sledovať obsah stavebného dennfka a k zápisom pripojiť svoje
stanovisko. Ak stavebný dozor objednävatera so záznamom zhotovitera nesúhlasí, je povinný
pripojit k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opačnom prípade sa predpokladá, že sjeho
zápisom súhlasi. To isté platí pre námietky zhotovitera voči zápisom ofajednávatefa,

Objednávater má právo robit si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a
stavebného dozoru má právo vykonávat záplsy v stavebnom dennfku zástupca zhotoviteľa
projektu stavby.

5. 16. Záznamy v stavebnom denniku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, cas

plnenia, prípadne ďaläie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie
písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviter je povinný pisomne informovať

objednävatefa o takomto zäpise do troch (3) pracovných dní.
5. 17. Zhotoviter nebude realizovať íiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska

projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené
vsetkými zúcastnenými zložkami.

5. 18. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspesné vykonanie vsetkých skúšok predpi'saných

osobitnými predplsml, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpeči

zhotoviteí a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

5. 19. Zhotoviter v pripade realizáde diela aj subdodávatermi je povinný zoznam subdodávateľov

uviest'v prítohe tejto zmluvy.

5. 20. Zhotoviter je povinný prediožiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpoétu/vo

formáte MS Excel/ ako aj precfložif v elektronlckej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu

tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej by doslo počas reati;ácie predmetu zmluvy.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

6. 1. Zhotovitefje povinný obj'ednávaterovi písomne oznámiť pať (5) dní vopred, kedy bude dieto

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenla sú zmluvné strany povinné

dohodnúť takú vzájomnú súcinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmtuvnej
lehote.

6. 2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripravi zhotoviter všetky doklady, ktoré mal

povinnosf priebežne odovzdávať a do odovzdania dieia jeho zavinenfm neboli objednávateľovi

počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
stavebné denníky,

osvedčenia o akosti použitých konstrukcií a materiálov,
- doklady o preukázanf zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonanych odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných

konaniach, alebo pri povotovanízmien stavby pred dokončením.

6. 3. Objednávatef si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo

zhotoviteľ nedoioží všetky doklady uvedené v bode 6.2.

6. 4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdanf a prevzatí diela, návrh ktorého

pripraví zhotoviter, účasť objednávatefa nie je vylúcená. Protokol o odovzdani' a prevzati diela

obsahuje predovsetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných

dokladov, konkrétny a podrobný súpis ristených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrenf a

lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatera, ze odovzdanú časť

diela preberá a pokiaľnie, 2 akých dfivodov.
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6. 5. Zhotoviteľje povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroj'e, výrobné zariadenia, 2vyšný

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávater dielo riadne prevziať a užívaŕ.

Stavenisko je zhotoviter povinný úplne vypratať do 10 dnf odo dňa protokolárneho odovzdania

diela okrem zariadeni, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

6. 6. Objednávaterje oprávnený odmietnuť prevzatíe diela v pripade, že dielo nie je dodané v súlade

so zmluvnými podmienkami a má závazné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a

plynulému užívaniu dieta až do ich odstränenia.

7. Zodpovednosť za vady a zárucnä doba

7. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade

so záväzkami tejto zmtuvy o dielo, podFa technických noriem, podfa projektu stavby a

vseobecne zäväzných právnych predpisov platných na územf Slovenskej republiky, že bude

spôsobilý k zmluvnému účelu, a ze počas záručnej doby bude maťvlastnosti dohodnuté v tejto
zmtuvyo díelo.

7. 2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkaml stanovenými v bode 7. 1 tejto zmluvy o dielo,

a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolenf. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite,

rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely

odovzdania a prevzatia diela povazujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, trtoré je zhotoviter

povinný doložiť l<u dnu odovzdania a prevzatia dlela v zmysle tejto zmluvy.

7. 3. Zarucná doba na dielo je 5 rokov a zacne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávaterom, V

záručnej dobe musí dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť

primeranú obvyklému opotrebeniu a vpiyvii poveternostných podmienok. Záručná doba na

zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcovje minimálne 24 mesiacov.

7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v zárucnej dobe plne využivané z

dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje zäruka.

7. 5. Zhotovitefje pocas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje záruka odstrániť bez

íbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstränenie vzhradom na

jej rozsah atebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhsí čas. O termíne odstránenia vady

dlhšom ako 10 pracovných dní od prevzatia oznämenia, je zhotoviter povinný objednávateľa
písomne informovať.

7. 6. V prípade vady; na kíorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránenim vady
vrátane nutných kontrol kvalitybude hradiťzhotoviter.

7. 7. Zhotoviteľje povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávatefa o
vade.

7. 8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, ä' zhotoviteF uznáva svoju
zodpovednosť apredlženie záručnej doby soznačením častí díela/ ktorej sa predmetné
predlženie týka.

7. 9. Na stavebný materiái vymenený v rámd záruky poskytne zhotoviteFnovú záruku za rovnakých
podmienok, ako bola zäruka poskytnutá.

7. 10. Zhotoviíei je povinný bez zbytočného odkfadu odstráníť aj' íaké vady/ zodpovednosf za vznik

ktorých popiera, odstránenie, ktorých vsak neznesie odklad. Uhrada nákladov, spojených s
odstránenfm takychto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

7. 11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote
napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstranenie, má

objednávateFprávo daťich odstrániťtretej osobe na nákladyzhotovitera.
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S. Zmluvné pokuty

8. 1. V prípade omeškania zhotoviteFa s odovzdaním diela alebo jeho casti podfa dohodnutých

termínov z dôvodu na strane zhotovitera je zhotovjtef povinný zaplatiť objednávaterovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeskania. Zaplatením
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu skody sposobenej neodovzdaním
diela v dohodnutom termíne.

8.2. Za neuvornenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela
bude zhotoviter povinný zaplatiť objednávatefovi zmluvnú pokutu vo výske 100 EUR za každý

deň omeskania. Zaptatením zmluvnej pokuty objednávaterovi nezanikä právo na náhradu

skody spôsobenej porusenim povinnosti uvedeným v tomto bode.

8.3. V prípade omeskania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviter oprávnený
úctovať objednávateľovi úrok ; omeskania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela la každý
deň omeskania.

9. Osobitné ustanovenia

9. 1. Zhotoviter {dodávater projektu) je povinný strpieť výkon kontroiy/auditu súvisiaceho s

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykofvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o

poskytnutí nenávratného finančného príspevku/ a to oprávnenými osobami a poskytnút ím

vsetku potrebnú súcinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Ministerstvo vnútra SR a nfm poverené osoby,

b) Utvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovaterského orgánu a nimj

poverené osoby,

c) Najvyäší kontrolný úrad SR, Certifíkačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Orad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pÍsmenäch a) až f} v súlade s prÍ$!ušnými právnymi

predpismi SR.

10. Zánikzmluvy

10. 1, Zmtuvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

a) Písomnou dohodou zmluvných strán,

b) Odstúpepim od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukofvek

zo zmluvných strán.

10. 2. Odstúpeníe musí byť písomné a Jeho účinky nastanú dňom Jeho dor.učenía druhej zmluvnej'
strane.

10.3. Za podstatné porušenie tejto zmiuvy sa bude považovaf okrem porušenia zákonných

ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spočívajúce:

a) V omeškani zhotovitefa s dokončením a odovzdanim diela podfa časového harmonogramu

prác viac ako 30 dnf.

b) Vnedodržanfa nepreuká;aní kvality diela počasjeho realizácie.

10.4. Objednávatersivyhradzuje právo odstúpiťod zmluvy s zhotovitetom bez akýchkoívek sankciiv

pripade, kedy este nedoslo k plneniu 20 zmluvy medzi objednávaterom a zhotoviteľom a

výsledky financnej kontroly Poskytovateľa NFP neumozňujú fínancovanie výdavkov

vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebnych präcalebo inych postupov.
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10.5. Objednávater si vyhradzuje právo odstúpif od zmluvy s zhotovitetom bez akýchtorvek sankcií v
prípade doručenia sprävy z kontroly od poskytovatera NFP, obsahom ktorej je nepripustenie
výdavkov z predmetného VO do financovania.

11. Záverečné ustanovenia

11. 1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiar nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2. Akékofcek ̂ meny a doplnky tejto zmluvy sa budú robif formou pisomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaF nebudú vrozpore s § 18 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávani.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešif formou očfslovaných písomných
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísani zmluvnymi
stranami stanú neoddeliternou súčasfou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ž'e k
návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v tehote'strnástich '(14)
pracovných dni od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.4. Táto zmluva nadobudne platnost- podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne
uclnnost po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

11.5. Zmluva je vyhotovená v styroch rovnopisoch, z toho dve obdräí objednávater a dve zhotoviter.
11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy rjadne a dôsledne prečitali, porozumeli'jej

obsahu a právnym účinkom i nej vyplývajúcich. lch zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, urňté
a zrozumiterné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znakslobodného
a vážneho súhlasuju podpísalj.

11. 7. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefriú súčasť tejto zmluvy sú:
Príloha c. 1 - Ocenený výkaz výmer
Priloha č. 2 - Projektová dokumentácia

v dňa v dňa

Za objednävatera:
Za zhotovitera:
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