

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„Odstraňovanie naplavenín spod mostných objektov a z mostných pilierov“

(ID M2106, evč. 72-041; ID M3968, evč. 72-053; ID M2914, evč. 65-068; ID M7493, evč. 51-190; ID M1462, evč. 66-051; ID M 8002, 8003, evč. 50_180)

č. objednávateľa: 1704/6231/2022

č. zhotoviteľa:

Čl. 1 - ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Miloš Kreth, riaditeľ poverený riadením IVSC Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických:
- ekonomických, VO:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest

Ing. Erika Babořová, hlavný odborný zamestnanec

IČO:

00 003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Stavindustria HSV spol.s.r.o.

Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

spoločnosť s.r.o.

Štatutárny orgán:

Miloš Sládeček

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Miloš Sládeček

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

.....

IČO:

36054631

DIČ:

2020090028

IČ DPH:

SK2020090028

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Telefón:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

ČI. 2 - PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„Odstraňovanie naplavenín spod mostných objektov a z mostných pilierov“
(ID M2106, evč. 72-041; ID M3968, evč. 72-053; ID M2914, evč. 65-068; ID M7493, evč. 51-190; ID M1462, evč. 66-051; ID M 8002, 8003, evč. 50_180)

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

ČI. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC

- 3.1 Závazným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/792/2022/6231/VO-2269 zo dňa 13.09.2022 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 6.9.2022 ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 3.2 **Miesto uskutočnenia predmetu zákazky a zoznam zodpovedných pracovníkov za jednotlivé mostné objekty:**

Názov objektu (MO)	Zodpovedný pracovník SSC - IVSC BB	Telefonický kontakt
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/72 - ID M2106, evč. 72-041 Most cez potok pred obcou Rohozná	Mgr. Juraj Vlček	
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/72 - ID M3968, evč. 72-053 Most cez potok Uhliarka za obcou Mýto pod Ďumbierom		
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/65 - ID M2914, evč. 65-068 Most cez bezmenný potok v obci Kremnické Bane	Ing. Peter Hološ	
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/51 - ID M7493, evč. 51-190 Most cez horský potok v obci Kozelník		
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/66 - ID M1462, evč. 66-051 Most cez potok Neresnica pred mestom Zvolen	Ing. Jaroslav Prokop	
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/16 - ID M 8002, 8003, evč. 50_180 Most nad potokom Neresnica		

- 3.3 Rozsah a popis prác:

Podrobný popis jednotlivých prác odstraňovania naplavenín spod mostných objektov a z mostných pilierov je uvedený vo výkaze-výmer pre jednotlivé mostné objekty (6 častí), ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 **Práce bude vykonávať zhotoviteľ oprávnený na túto činnosť, ktorý si zabezpečí príslušné povolenia súvisiace s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

- 3.6 Práce budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, pracovníci sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch. Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa.
- 3.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie diela spôsobí.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.10 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na majetku, zdraví a životoch tretích osôb, ktoré počas realizácie diela spôsobí.
- 3.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na mieste výkonu prác a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.13 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.14 Vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením podľa TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Príloha 1 (TP sú dostupné na: <http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc>) zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom.

Čl. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa.
 - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
 - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Čl. 5 - CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou č.1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	167 660,-
DPH (prísl. %) (€)	33 532,-
Zmluvná cena celkom s DPH (€)	201 192,-

Slovom: dvestojedentisícstodevät'desiatdva eur

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude zodpovedným pracovníkom SSC-IVSC Banská Bystrica potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí diela, súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky (výkaz-výmer).

- 5.4 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn objednávateľa najneskôr do 30 – tich dní od dátumu prevzatia /ukončenia prác na poslednom mieste výkonu prác, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.3. tejto zmluvy.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.6 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie
- 5.7 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plyní znova odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

ČI. 6 - ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
 - 6.1.1. Začatie realizácie diela: dňom odovzdania prvého miesta výkonu prác (MO)
 - 6.1.2. Dokončenie realizácie diela: **do 90 dní** od dátumu odovzdania prvého miesta výkonu prác (MO). **Do doby realizácie diela sa nezapočítava zimné obdobie.**
 - 6.1.3 Prvé miesto výkonu prác (resp. úsek) bude odovzdané: **do 15 dní od účinnosti zmluvy o dielo.**
- 6.2 V prípade omeškania odovzdania prvého miesta výkonu prác z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania miesta výkonu prác.
- 6.3 Záväzok zhotoviteľa je splnený ukončením prác na poslednom mieste výkonu prác, a osobným odovzdaním predmetného miesta objednávateľovi, osobe zodpovednej za mostný objekt (osoby uvedené v čl.3 bod 3.2), v prípade ich neprítomnosti, ich v plnom rozsahu zastúpi poverená osoba.
- 6.4 Predĺženie doby realizácie prác je možné v prípade, že:
 - a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

ČI. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
 - 7.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - 7.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

ČI. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 - 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.

- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na mieste výkonu a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.1.3 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri všetkých činnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 8.2 Protipožiarna ochrana:
- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 8.3 Ochrana životného prostredia
- 8.3.1 Zhotoviteľ je povinný počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je ochrániť životné prostredie na mieste výkonu aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnom znení.
- 8.3.2 Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste výkonu prác alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 bod 8.1, 8.2 a 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činností, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Čl. 9 – MIESTO VÝKONU PRÁC

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na miesto výkonu prác a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Čl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (výkaz-výmer)
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - f) zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy.

- 10.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyše musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.
- 10.4 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 11 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. 12 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM

- 12.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 12.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 12.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia prvého miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 12.5 Zhotoviteľ poveruje Miloš Sládeček, ktorí je oprávnený zastupovať ho pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 12.6 Objednávateľ poveruje zodpovedných zamestnancov uvedených v čl.3 bod č. 3.2 tejto zmluvy na zastupovanie pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade neprítomnosti ich v plnom rozsahu zastúpi Ing. Ľubor Tomiš.
- 12.7 Stavebný denník musí byť na mieste výkonu prác trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené pri realizácii diela. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na CD resp. DVD), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Čl. 13 - SUBDODÁVATELIA

- 13.1 Zhotoviteľ môže časť diela odovzdať na zhotovenie inému subjektu (subdodávateľovi) na základe súhlasu objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie záväzkov z tejto zmluvy pritom zostáva v celom rozsahu zachovaná. Zodpovednosť zhotoviteľa a podzhotoviteľa (subdodávateľa) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť zabezpečená preukázateľne (v listinnej podobe).

Čl. 14 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 14.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 14.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 14.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

14.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

Čl. 15 – KVALITA PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

15.1 Všetky práce musia byť vykonané podľa platných právnych predpisov a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Čl. 16 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

16.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

16.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

16.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela v čiastkach. Informácie o odovzdaní a prevzatí diela, ako aj zhodnotenie kvality, čas plnenia zmluvného vzťahu zmluvné strany potvrdia podpisom súpisu vykonaných prác.

16.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené práce, ktoré nevykazujú žiadne zjavné vady a nedostatky. Preberanie sa bude diať čiastkovo na mesačnej báze.

Čl. 17 - SANKCIE

17.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiadá, za každý (aj začatý) deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 € za:

17.1.1 neukončenie diela v zmluvnom termíne, a/alebo,

17.1.2 ak nezačne s odstraňovaním väd do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, a /alebo,

17.1.3 ak neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

17.2 Všetky sankcie je Zhotoviteľ povinný uhradiť len vtedy, ak k náprave nedôjde najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatku.

17.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

17.4 Objednávateľ môže odpočítavať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.

17.5 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 18 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

18.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.

18.2 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme, ak takáto vada bráni riadnemu účelu.

18.3 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbujuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.

Čl. 19 – ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

19.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

19.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov

vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia článku 26 tejto zmluvy.

- 19.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 19.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 19.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 19.6 Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa je možné uskutočniť až po tom, ak nebude na základe dvoch písomných výziev odstránený podstatný nedostatok pri vykonávaní predmetu diela s poskytnutím primeranej lehoty na jeho odstránenie.
- 19.7 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Čl. 20 - ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 20.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa nasledovných ustanovení § 18 zákona o VO.
- 20.2 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 20.3 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 21 - VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY

- 21.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - 21.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
 - 21.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
 - 21.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - 21.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 21.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 21.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 21.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

Čl. 22 – PLATBY PRI ODSÚPENÍ OD ZMLUVY

- 22.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 22.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 22.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 23 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 23.1 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 23.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 23.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 23.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.
- 23.5 Zhotoviteľ musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 23.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že jeho koneční užívatelia výhod, spĺňajú podmienky §11 ods.1 zákona o verejnom obstaraní.
- 23.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- 23.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 23.9 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
- 23.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa

V Slovenskej Ľupči, dňa

Za objednávateľa:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:
STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.

.....
Ing. Miloš Kreth
Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
poverený riadením

.....
Miloš Sládeček
konateľ

CENOVÁ PONUKA

Príloha č.1

Odstraňovanie naplavenín spod mostných objektov a z mostných pilierov

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.

Príboj 779

Slovenská Ľupča

Uchádzač

Názov objektu (MO)	Cena spolu: (EUR bez DPH)
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/72 - ID M2106, evč. 72-041 Most cez potok pred obcou Rohozná	21 135,00
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/72 - ID M3968, evč. 72-053 Most cez potok Uhlárka za obcou Mýto pod Ďumbierom	14 090,00
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/65 - ID M2914, evč. 65-068 Most cez bezmenný potok v obci Kremnické Bane	17 612,50
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/51 - ID M7493, evč. 51-190 Most cez horský potok v obci Kozelník	10 567,50
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/66 - ID M1462, evč. 66-051 Most cez potok Neresnica pred mestom Zvolen	70 450,00
Objekt: Mostný objekt - na ceste I/16 - ID M 8002, 8003, evč. 50_180 Most nad potokom Neresnica	33 805,00
Celková cena zákazky spolu bez DPH:	
DPH 20%	
Celková cena zákazky spolu s DPH:	
167 660,00	
33 532,00	
201 192,00	

.....
Miloš Sládeček, konateľ

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie naplavením

Objekt:

Objednávateľ: SSC - IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	3	4		6	7
Odstránenie naplavenín spolu					167 660,00

MO - na ceste I/72 - ID M2106, evč. 72 - 041 Most cez potok pred obcou Rohozná

21 135,00

Zemné práce

12 243,00

1	Priplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v stiesnených podmienkach	m3	30,000	25,00	750,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	30,000	95,60	2 868,00
3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	30,000	67,50	2 025,00
4	Ručný presun pod mostom	t	60,000	85,00	5 100,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,000	25,00	1 500,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

8 184,00

6	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	60,000	22,10	1 326,00
7	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	600,000	6,00	3 600,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	60,000	44,50	2 670,00
9	Uloženie sutiny na skládku hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	60,000	9,80	588,00

Presun hmôt HSV

708,00

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	60,000	11,80	708,00
----	--	---	--------	-------	--------

MO na ceste I/72 - ID M3968, evč. 72-053 Most cez potok Uhliarka za obcou Mýto pod Ďumbierom

14 090,00

Zemné práce

8 162,00

1	Priplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v stiesnených podmienkach	m3	20,000	25,00	500,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	20,000	95,60	1 912,00
3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	20,000	67,50	1 350,00
4	Ručný presun pod mostom	t	40,000	85,00	3 400,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,000	25,00	1 000,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

5 456,00

6	Vodorovné premiestnenie sitiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	40,000	22,10	884,00
7	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	400,000	6,00	2 400,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave utiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	40,000	44,50	1 780,00
9	Uloženie sutiny na skládku hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	40,000	9,80	392,00

Presun hmôt HSV**472,00**

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,000	11,80	472,00
----	--	---	--------	-------	--------

MO na ceste I/65 - ID M2914, evč. 65-068 Most cez bezmenný potok v obci Kremnické Bane**17 612,50****Zemné práce****10 202,50**

1	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v stiesnených podmienkach	m3	25,000	25,00	625,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	25,000	95,60	2 390,00
3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	25,000	67,50	1 687,50
4	Ručný presun pod mostom	t	50,000	85,00	4 250,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,000	25,00	1 250,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie**6 820,00**

6	Vodorovné premiestnenie sítiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	50,000	22,10	1 105,00
7	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sítiny	t	500,000	6,00	3 000,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave utiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	50,000	44,50	2 225,00
9	Uloženie sítiny na skládku hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	50,000	9,80	490,00

Presun hmôt HSV**590,00**

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,000	11,80	590,00
----	--	---	--------	-------	--------

MO na ceste I/51 - ID M7493, evč. 51-190 Most cez horský potok v obci Kozelník**10 567,50****Zemné práce****6 121,50**

1	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v stiesnených podmienkach	m3	15,000	25,00	375,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	15,000	95,60	1 434,00
3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	15,000	67,50	1 012,50
4	Ručný presun pod mostom	t	30,000	85,00	2 550,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,000	25,00	750,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie**4 092,00**

6	Vodorovné premiestnenie sítiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	30,000	22,10	663,00
7	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sítiny	t	300,000	6,00	1 800,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave utiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	30,000	44,50	1 335,00
9	Uloženie sítiny na skládku hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	30,000	9,80	294,00

Presun hmôt HSV**354,00**

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,000	11,80	354,00
----	--	---	--------	-------	--------

MO na ceste I/66 - ID M1462, evč. 66-051 Most cez potok Neresnica pred mestom Zvolen**70 450,00****Zemné práce****40 810,00**

1	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v stiesnených podmienkach	m3	100,000	25,00	2 500,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	100,000	95,60	9 560,00

3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	100,000	67,50	6 750,00
4	Ručný presun pod mostom	t	200,000	85,00	17 000,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	200,000	25,00	5 000,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

27 280,00

6	Vodorovné premiestnenie sitiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	200,000	22,10	4 420,00
7	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sitiny	t	2 000,000	6,00	12 000,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave utiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	200,000	44,50	8 900,00
9	Uloženie sitiny na skládku hrubím urovnaním bez zhutnenia	t	200,000	9,80	1 960,00

Presun hmôt HSV

2 360,00

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	200,000	11,80	2 360,00
----	--	---	---------	-------	----------

MO na ceste I/16 - ID M 8002, 8003, evč. 50_180 Most nad potokom

Neresnica

33 805,00

Zemné práce

20 405,00

1	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v stiesnených podmienkach	m3	50,000	25,00	1 250,00
2	Výkop v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	50,000	95,60	4 780,00
3	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	50,000	67,50	3 375,00
4	Ručný presun pod mostom	t	100,000	85,00	8 500,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	100,000	25,00	2 500,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

12 220,00

6	Vodorovné premiestnenie sitiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	100,000	22,10	790,00
7	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sitiny	t	1 000,000	6,00	6 000,00
8	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave utiny a vybúraných hmôt z vodného toku	t	100,000	44,50	4 450,00
9	Uloženie sitiny na skládku hrubím urovnaním bez zhutnenia	t	100,000	9,80	980,00

Presun hmôt HSV

1 180,00

10	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,000	11,80	1 180,00
----	--	---	---------	-------	----------