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OVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo

Zhotovitel

Cislo:

podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

Zelezniéné stavby, a.s. Kosice
Juzna trieda 66
040 01 KosSice

3759/2018/5400/040

ICO: 31 714 421

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(obchodné meno a sidlo ZSR pre tdely fakturécie)
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
SWIFT/BIC: SABASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

DIC: 2020486292

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Ugelové stredisko — Uétovné centrum Kosice
Kasarenské namestie 11
041 50 KoSice

Koneény prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Oblastné riaditel'stvo KoSice

Sekcia ZTS

Kasarenské namestie 5, 041 50 KoSice
Kontaktna osoba: Ing. Rébert Novak

Iyliesto dodania:
ZST Matovce, vyh. €. 38, 4§, 4Xas, 5018

a 5038

Lehota splatnosti faktar (v dioch): 30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej

v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je
uvedeny neskorsi den nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania diela (da
,LOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh

prednost pred ustanoveniami OPVD.

podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost

H

lej aj
maju

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia

diela Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela:

»ZvySenie ramovej tuhosti vyhybiek v ZST Matovce*

(dalej ako ,Dielo).

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €.

Zmluvy.

Cena Diela je: 72 100,00 € bez DPH.

Jednotlivé polozky Diela su ocenené v Prilohe &.

Zmluvy.

do 6 mesiacov odo dha
nadobudnutia Gginnosti

1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto ’
tejto Zmluvy.

2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

dna: 14.09.2018

Ing. Juraj Tkac v.r.
namestnik generalneho riaditela
pre ekonomiku

Zhotovitel’

M| 5 Y, -
Zelezni€né stavby, a.s. KoSice

dna: 28.08.2018

Ing. Karol VaSicek v.r.
generalny riaditel
(na zaklade plnej moci)

Telefon: Fax E-mail:

02/20297326

neuova.lenka@zsr.sk

ICQ: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Cislo uctu:

35-4700012/0200
SWIFT/BIC:SUBASKBX
IBAN:1102000000350004700012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka ¢islo 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela
(dalej len ,OPVD¥)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne av€as, na vlastné nebezpe€enstvo a v zavislosti od
prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
€. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych cinnostiach a €innostiach na urenych technickych
zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a podla pokynov vyrobcu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximailna.

Cena

Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podfa Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

V cene Diela su zahrnuté v8etky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Cas a miesto vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote plnenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe ¢.1
k Zmluve.

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dia doruéenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu Diela. Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek
zmena Uc€tu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v stlade s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktiry, ak v posledny den lehoty
splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.
Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
predmet plnenia a ¢&islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktury je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

Faktdru méze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktiry su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktdry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k fakture v tlaéenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zacina plyndt odo dria doruéenia
posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom doruéenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat drok z omeskania v zmysle prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty denn omesSkania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.
V pripade, Zze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.
Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk
(uréeny podfa dni/ resp. hodin) a bude mu schvalend dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dal$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohladnenia sadzby DPH) dojednanej v €asti J Zmluvy.
Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) auhradi Objednavatelovi vsetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane
bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vysSke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti uhradenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postupenia. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako
dotknuté.
Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vogi ZSR
v zmysle § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu
s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z.
z. 0 dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo
dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 500 €, za kazdé takéto poruSenie.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny
uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom


http://www.zsr.sk/

16.

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpe€enim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVD
nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

VI

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy, podla technickych noriem, internych
predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze bude
spdsobilé k zmluvnému ucelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla Prilohy €. 4 Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat’ primerane ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.

Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dfia uplatnenia opravnenej reklamacie podla Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za novd,
zacina plynat nova zaru¢na doba ohfladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni a inych
komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovi adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel
povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér vlehote do 10 dni odo dria uplatnenia reklamacie zo strany
Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Ze Zhotovitel
v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na
naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v plnej vyske.

. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecCnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
»,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR". Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnu su¢ast Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskor do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitefovi znamy subdodavatef
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze
ku driu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukéze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia G€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci orgadn navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbésobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela
dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych Udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade ome$kania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpegit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si nepini povinnosti podla zakona o RPVS. Ak Zhotovitel porusi tito povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne
vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnd pokutu mozno za porusenie tejto
povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omesSkani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.



VIII. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

10.

11.

12.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit €astou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia zZiadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela
riadne, mbéze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 4
tohto €lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dia doru€enia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla
tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfia sko€enia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatefa zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat dern uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo der skonéenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dna doru€enia Ziadosti.

Zhotovitel ku driu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych udajov s nalezitostami podla
bodu 9 tohto ¢€lanku (dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych tdajov“) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim
osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracdvanim osobnych Gdajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona ¢&. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
Ucel, rozsah osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracivanie osobnych udajov musi byt platny
aspon do uplynutia platnosti a u¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnt $kodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi sa mysli najma Udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu
vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto €lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty deri ome$kania.

. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpeéenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
Skody Objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit $kodu v plnej vyske bez ohladu na to, ¢i porusenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda vznikla,
je zabezpe€ena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti so Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel poCas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe do$lo k udalosti, ktord sa neskoér prejavila ako pri¢ina
vzniku $kody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

Zmluva méze zaniknut’:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto élanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla Zmluvy,
b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz uéasti vo verejnom obstaravani,
c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVD sa ukaze ako nepravdivé,
d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit’
a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,
b) ak Dielo nebude spifiat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené
Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi
Objednavatela, pri€om narok Objednavatela na zmluvnd pokutu a nahradu Skody tym nie su dotknuté,



c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v Case uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplini povinnost podra ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIIl. bod 2 az 7 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatefa. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od
Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri€om Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu
na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVD,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢€inné odo dia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, ostava
vyhradnym majetkom Objednavatefla. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavateflom uhradené, prevezme od
Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavateflom, ato bezodkladne na vyzvu
Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny po€inat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel mbéze Zmluvu vypovedat' len pisomne, ato aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

2.

3.

o~

10.

Tieto OPVD, ktoré su su¢astou Zmluvy, st zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel' vyslovne suhlasi.

Zmeny adopinky Zmluvy je mozné robit len formou cEislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obg¢ianskeho zakonnika a vS§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavézok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez Easového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy dorucené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat
vratena odosielateflovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim koliznych
noriem).

V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD s sucastou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, ur€ite a zrozumitelne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Predmetom zmluvy je realizdcia vymeny vyhybkovych sucasti, drobného kolajiva a podvalov
s dodavkou materialu vo vyhybkach &. 38, 48, 4Xa$, 5018 a 5038 v ZST Matovce v rozsahu:

Trat'ovy sek, ZST, Popis vykonu tdrzby Potreba materiilu MnoZstvo jggﬁgltllia
km poloha a pod. (MJ)
%.p.s. Matovce SRT Opornica R65 - R300 - ohnuta - 13.709 - prava -
Vyh.&.3% HZ ! ks
tvar R 65 1:9-315P Vymena vyh.stasti: Jazyk R65 - R300 - priamy - 12.125 - pravy - HZ 1 ks
Srdcovka J-SR R65 1:9-300 ZPN - prava 1 ks
Pridrznica KN ohnuta P 5500 (R65-1:9-300) -
10otvor ! ks
podval ¢.1 - dlzka 4,10m 1 ks
podval &.15,16,17,18,19 - dizka 2,80m 5 ks
podval &.34,35 - dizka 3,30m 2 ks
Vymena podvalov podval ¢.36,37,38 - dizka 3,40m 3 ks
podval ¢.43,44 - dizka 3,70m 2 ks
podval ¢.58,59 - dlzka 4,5m 2 ks
skrutka podvalova R1(vrtula) 200 ks
Dot’ahovanie upeviiovadiel s opravou rozchodu 1 KV
f‘y?lfé.ﬁat’““e SRT Opornica R65 - R300 - ohnuti - 13.709 - Fava- HZ 1 ks
tvar R 65 1:9315 I’ Vymena vyh.sicasti: a;ornica R65 - R300 - priama - 13.709 - prava - 1 s
Jazyk R65 - R300 - ohnuty - 12.125 - pravy - HZ 1 ks
podval &.5,6,7,8,9 - dizka 2,70m 5 ks
podval & 32,33 - dizka 3,20m 2 ks
Vmens podvalov podval &.45,46 - dizka 3,80m 2 ks
podval.¢.51 - dlzka 4,10m 1 ks
podval &.56,57 - dizka 4,40m 2 ks
skrutka podvalova R1(vrtul’a) 150 ks
Dotahovanie upeviiovadiel s opravou rozchodu 1 KV
‘i].;)lf.é.lzfl)?;;ovce SRT Vimena vyh.sadasti; agomica R65 - R300 - ohnuté - 13.709 - prava - 1 ks
tvar R 65 1:9-315 P podval ¢.1 - dlzka 4,10m 1 ks
podval ¢.20,21,22 - dizka 2,90, 3 ks
podval &. 31,32 - dizka 3,20m 2 ks
Vymena podvalov -
podval ¢.45,46 - dlzka 3,80m 2 ks
podval.&.50,51 - dizka 4,10m 2 ks
skrutka podvalova R1(vrtul'a) 120 ks
Dot’ahovanie upeviiovadiel s opravou rozchodu 1 KV
Z.p.s. Mat'ovce SRT Opornica S49 - R300 - priama - 13.607 - prava -
vyh.£.5018 Vymena vyh.sucasti: HZ ! ks
tvar S 4951:9-190 I Jazyk S49 - ohnuty - 10.113 - pravy(R190) - HZ 1 ks
podval ¢.16,18,18,19 - dizka 2,80m 4 ks
podval ¢.20,21, - dizka 2,90m 2 ks
Vymena podvalov podval &.29,30 - dizka 3,10m 2 ks
podval &.32,33- dizka 3,20m 2 ks
podval &.35 - dizka 3,30m 1 ks




podval.£.37,38,39 - dizka 3,40m 3 ks
skrutka podvalova R1(vrtul'a) 200 ks
Dot’ahovanie
upeviovadiel s opravou 1 KV
rozchodu
Z.p.s. Mat'ovce SRT Opornica S49 - R300 - priama - 13.607 - prava -
A — 1 ks
vyh.¢.5038 Vymena vyh.sucasti: HZ
tvar S 495 1:9-190 Jazyk S49 - ohnuty - 10.113 - pravy(R190) - HZ 1 ks
podval ¢.2,3,4 - dizka 2,70m 3 ks
podval &.16, - dizka 2,80m 1 ks
podval ¢.20,21,22,23 - dizka 2,90m 4 ks
podval ¢31 - dizka 3,10m 1 ks
Vymena podvalov -
podval ¢.32,33,34 - dlzka 3,20m 3 ks
podval ¢.35 - dizka 3,30m 1 ks
podval & 1,51,52 - dizka 4,10m 3 ks
skrutka podvalova R1(vrtula) 200 ks
Dot’ahovanie
upevilovadiel s opravou 1 KV

rozchodu

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska/miesta vykonu diela viest Stavebny dennik v
zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, na zaklade ktorého budu ¢innosti fakturované.

Stavebné prace budi vykonané v zmysle suéasne platnej legislativy SR a suéasne platnych

predpisov ZSR.




Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Nazov predmetu zakazky

Cena spolu za predmet
zakazky v EUR bez DPH

Zvysenie ramovej tuhosti vyhybiek v ZST Mat'ovce (vyh. ¢.
38, 48, 4Xa$, 5018 a 5033)

72 100,00




Priloha €. 3

PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel":

Zelezniéné stavby, a.s. Kosice
Juzna trieda 66
040 01 Kosice

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb al/alebo stavebnych prac: ,ZvySenie ramovej tuhosti vyhybiek v ZST
Matovce”, podla Zmluvy &. 3759/2018/5400/040 vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatefom v zastupeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia
pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlad8ka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost' Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon €innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.BezpecCnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné CcCinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drdhe, mdézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o
drdhach a ozmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo
do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a
overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR
Z 2 v prislusnom poverenom vzdeladvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicki spdsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

3.2. Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urCené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vdetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budu vykonavat g&innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR",

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizana
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost' po celu dobu realizacie prac,

zabezpecCit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skutoCnosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZzadovat jeho plnenie aj od v8etkych
svojich subdodavateflov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,



h. pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
apredpisu ZSR Z 2. Zarover dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto u&elom
sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZzivania,

j- umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych €innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I.  dodrziavat zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m. postarat’ sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla v priestoroch
ZSR pred ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej &innosti ale aj zo
Zelezni¢nej prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpec€nost dalSich osdb, ktoré méze
svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spbésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeclné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zru$enie,

p. pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

g. vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpeCit preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel
poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach atento nasledne zabezpe&i poucCenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefa,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi€ov musi
byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujiucich dielov alebo
pracovnych vilakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni€nej doprave, ktort podla druhu vykonavanej
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyZadovat,
dohliadat a kontrolovat zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpe it komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie
prac, za bezpeénu prevadzku na vyluéenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouZzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kofaji, uvedené je potrebné vykonat' z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky Ci
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpecne uskutoChovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu
a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacif,
ovzduSia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbdm alebo pozemkom a k poruSovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych dzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak,



aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na
vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzdd vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavateflom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace. Prace sa mdzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené
a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozniovat bezpeény pohyb uc¢astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpelit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpetené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost 0oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpec€enstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona
NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkéach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizané a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kofajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach avZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napéatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia
dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpelnostné predpisy pre Cinnost na TV a v jeho blizkosti),
hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpelnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit &imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poZiada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

uréit zamestnancom bezpetné miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali urCené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,



f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za
riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatocné
bezpelnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat' ich €innost,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni€nou dopravou: ...

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny

za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s ndvrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

»otavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

<)
4.

a)

b)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnd €innost' v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred za¢atim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vyty€enie
tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné
ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezninej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach



b)

(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefény, radioteleféony a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym
spbsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec€nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatefom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najmd o moZnych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a
zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zédkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav“ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatefla
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpenosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotoviteflovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o vdetkom ¢&o
mobze spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

ZSR

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na plnenie
uskuto€nené na zaklade
Zmluvy o dielo €.
3759/2018/5400/040
(dalej len ,Preberaci protokol)

Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”

Zelezniéné stavby, a.s. Kosice
Juzna trieda 66
040 01 KosSice

ICO: 31 714 421
DIC: 2020486292

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
SWIFT/BIC: SABASKBX

ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Supis Diela

Poznamky k uskuto€énenému plneniu

3759/2018/5400/040

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vySSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

Objednavatel’

dna:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax

E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

P. | Meno apriezvisko/ | Adresa pobytu Identifikaéné cCislo Predmet Podiel Zapis v Zozname
alebo sidlo subdodavky plnenia hospodarskych subjektov
¢. Obchodné meno alebo datum
narodenia (v %) (ANO/NIE)

alebo nazov
(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Zhotovitel ku diiu podpisu tejto zmluvy vyhlasuje, ze predmet zmluvy bude plnit sam bez vyuzitia subdodavatefov. Ak sa po podpisani tejto zmluvy stav vyhlaseny podla
predchadzajucej vety zmeni, zhotovitel je povinny postupovat podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VIII. bod 3. OPPS tejto zmluvy.



