Zmluva o dielo
na dodavku paletového regélového systému

Zmluva o dielo ¢. 1011ZH/2018

01 Zmluvné strany

01.1 Zhotovitel : PROMAN, s.r.o.
Piestanska 2293/68
915 01 Nové Mesto nad Vdhom
zastupeny konatefom spoloénosti:
Ing. MADRO Jozef
ICO : 36 300 551
IC DPH: SK2020181955
Okresny sud Trenéin
VioZka &islo:10747/R
Bankové spojenie:
Vieobecna uverové banka, a.s.
IBAN: SK0402000000002293067653

(dalej len ,zhotovitel)

01.2 Objednavatel’: Okresny sid Trebisov
Namestie Mieru 838/2
075 46 Trebisov
Zastapeny:
JUDr. Milan Petricko, predseda stdu
ICO : 00165972
DIC : SK2020749896
Bankové spojenie : Statna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0014 6917

(dalej len ,,objednavatel)



02 Zmluvné vztahy

02.1.

Vzajomné vztahy zmiuvnych stran, ktoré nie st dohodnuté touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom.

02.2

Zmiuva mbéZe byl menena, doplfiovana a upresriovana pisomnymi dodatkami, ktoré
sa beZne disluji a dodatky musia byt odsithlasené oboma stranami v pisomnef
forme. Navrhy dodatkov su opravnené podavat obidve strany. Zmiuvu a dodatky su
opravneni podpisovat :

za zhotovitela : ing. MADRO Jozef, konatef

za objednavatela:  JUDr. Milan Petric¢ko, predseda sudu

03 Predmet diela

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavédzuje vykonal éinnosti uvedené v bode 03
tejto zmiuvy a objednavatel sa zavézuje zaplatit cenu za ich vykonanie.

03.1
Predmetom diela je dodavka mobilného policoveho regaloveho systemu, ktoru tvori:

- Kompletné kolajisko pozostavajice zo:
¢ 2,69 bm vodiaca kolaj do podiahy
s 7,3 bm vodiaca kolaj do podiahy
e 2,69 bm hiadka kolaj do podlahy
e 7,3 bm hladka kolaj do podilahy

- Kompletna podvozkova ¢ast mobilnych regalov pozostavajica zo:
o 2 ks obojstranny podvozok
hibka 630mm, dizka pre 2 x 1000 mm policu
e 9 ks obojstranny podvozok
hibka 630mm, dizka pre 3 x 1000 mm policu

- Kompletna regélova nadstavba vratane stacionarnych regalov pozostavajuca zo:

e 7 ks regélovy stlp 2350 x 300 mm
e 42 ks regalovy stlp 2000 x 600 mm
e 28 ks regalova polica 1000 x 300 mm
e 7 ks regalova polica 1300 x 300 mm
s 186 ks regélova polica 1000 x 600 mm

o 884 ks hacik police

» 2 ks kriZové zavelrovanie

» 66 ks vodorovné zavetrovanie

» 22 ks zaplechovanie na Cela regélov (2 strany) 2000 x 600 mm
» 4 ks zaplechovanie ela regalov (2 strany) 2350 x 300 mm



o Spojovaci material

- Kompletna dokumentacia, znalenie:

e Tabufky nosnosti

e Prevadzkova dokumentacia vratane certifikatu

- Kompletna doprava materialu, montaz pozostavajica z:

e Uprava podiahy: odstranenie jestvujucich drevenych parkiet,
vycistenie podiahy a zaliatie kolajiska beténovym poterom

o Doprava materialu

o Vykladka materialu a jeho presun na miesto montaze

o Montaz kofaji

o MontaZ néslapnych klinov

o MontaZ podvozkov

e MontaZ regalovej nadstavby vratane zaplechovania

o MontaZ bezpeénostnych tabuliek

+ Odovzdanie, uvedenie do prevadzky

03.2 Dispozicia regalov

s usporiadanie regalov je podla vykresu ¢. NM- 11239.3

03.2.1 Prestavitel'né policové regaly na podvozkoch

Pre regéaly na podvozkoch plati:

- pocet ukladacich arovni
- vy$ka stipov
- hlbka ramu
- zaplechovanie éela
- zaplechovanie iné

Pre podvozky plati:
dlizka
- Sirka
- VvySka
- ruéneé mechanické ovladanie

5 + protiprachova polica
2000 mm

620 mm

ano (z oboch stran)
nie

vid' vykresova dokumentécia
630 mm + 20 mm gumovy doraz
160 mm podvozok + 2000 mm regal

- povrchova uprava, lak RAL 7016 tmavo Seda

Pre stacionarne regaly plati:
- pocet ukiadacich arovni

- vyska stlpov

- hlbka ramu

- zaplechovanie ¢ela

- zaplechovanie iné

RieSenie kolajiska:
- kolaje do podiahy

6 + protiprachova polica
2350 mm

320 mm

ano (z oboch strén)
nie



Farebné prevedenie regalov
- podvozky RAL 7016
- regalova nadstavba zinok
04 Cas pinenia
04.1
Dodavka materialu- zahajenie montaze, ukoncenie a odovzdanie diela:
Do 10 tyZdriov od podpisu Zmluvy o dielo
05 Cena diela
Regalovy systém na podvozkoch a stacionarne regaly (vykres NM-11239.3)

SPOLU 15.480 € bez DPH
18.576 € vratane DPH

06 Platobné podmienky

06.1
Uhrada digla je touto zmluvou dohodnuta 100% ceny diela + DPH do 14 dni od diia

oboma zmiuvnymi stranami podpisaného Zapisu o odovzdani a prevzati diela
vyhotoveného podfa Casti 11 tejto zmiuvy.

07 Odosielacie dispozicie

07.1

Odosielacie dispozicie pre dodavku - dodavka materidglu bude uskutocnena
nakladnymi autami na néaklady zhotovitefa na miesto montaZze.

07.2 Miesto montaze, miesto plnenia a odovzdania diela
Okresny sud Trebisov

Namestie mieru 838/2
075 46 Trebisov

08 Viastnicke pravo

08.1

Veci, ktoré zaobstaral zhotovitel za uéelom prevedenia diela sa stavaju viastnictvom
objednavatela v okamihu upiného zaplatenia.



09 Spoludcéast objednavatela

09.1

Podmienkou véasného splnenia diela v termine uvedenom v ¢l.04 je spoluticast
objednavatefa a spinenie poZiadavky v odstavci 9.2.

09.2

Objednavatel’ zaisti stavebnil pripravenost pre zahajenie montiZze v termine
podfa bodu 04.1. V priestore montize nebudu prebiehat' Zjadne iné préce.
Pokial' na zaklade pozZiadavky objednévatela bude potrebné realizovat' na
stavbe iné prace, ktoré by mobhli ohrozovat’ bezpecnost’ montaznych partii,
bude montaz regalov na tento ¢as prerusena.

10 Montazne podmienky

10.1

Objednavatel umoZni montaZnemu personélu zhotovitela pristup do umyvarmi, prip.
satien a WC, vratane moznosti prace pocas sobdt a noci.
Zaroven umoini montaznikom pripojenie elektrického néradia na elektrickt siet

/220V/.
Zabezpeci osvetlenie priestorov montaZze a likvidéciu odpadu z balenia.

11 Odovzdanie a prevzatie diela
O odovzdani a prevzali diela spidu zmluvné strany zapis, v zavere ktorého bude

jednoznacéne uvedené, Ze zhotovitel zariadenie odovzddva  a objednavatel
zariadenie prebera bez zavad a nedorobkov.

12 Zaruky
12.1

Zaruéna doba je stanovena na dobu 4 roky odo dfia odovzdania a prevzatia diela. V

pripade zaujmu zhotovitel poskytne pravideiné roéné obhliadky s vystavenim
protokolu v zmysle platnej legislativy.

12.2

Zarukou sa rozumie :
— rucenie za akost (Lj. pouZity material a dielenské prevedenie)
— rucenie za prevedenie montaze

13 Majetkoveé sankcie



13.1

V pripade, Ze zhotovitel' nespini terminy podfa odstavca 04.1 tejto zmiuvy a pritom
objednavatel spini podmienky uvedené v odstavci 09.2 tejto zmluvy, zaplati
zhotovitel objednéavatefovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
deri omeskania aZ do odovzdania diela.

13.2
V pripade, Ze objednévatel nespini véas podmienky uvedené v odstavci 09.2, posuva

sa termin odovzdania diela o rovnaky pocet dni, o ktoré objedndvatel nespinil termin
odovzdania stavebnej pripravenosti.

13.3

V pripade, Ze objednavatel nespini véas terminy uvedené v élanku 04 tejto zmiuvy,
zaplati zhotovitelovi za nespinenie uvedeného terminu 0,05 % z neuhradenej sumy
za kazdy defi omedkania platby.

14 Zaverecéné ustanovenia

14.1

Tato zmiuva je vyhotovend v dvoch originaloch, z ktorych ka?da zmluvné strana
dostane po jednom originali.

14.2
Zmiuva nadobuda platnost driom jej podpisu zastupcami zmiuvnych stran a ucinnost

nasledujicim driom po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmitv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.

15 Prilohy

Sacastou tejto zmluvy je: vykres &. NM- 11293.3

V Trebisove, diia: /7 & Av /#  V Novom Meste nad Véhom, dria:

Za objednéavatefa: M Za zhotovitela:
‘.

JUDr. Milan Pelricko Ing. Jozef Madr
predseda konatel

Piastanska 2293/68, PO.FQX 66 D
815 01 Nové Mesto nad Vdhom .
ICO: 36 300 651, IC DPH;: SK2IZ0T8195
Tel: Q3&/rs€ 2711



