Zmiuva ¢. Z-D-2022-001315-00 o stihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

avsllade s § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:
1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, riaditer divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: .
IC DPH: i
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisan

a v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vloZka ¢islo: 10514/L

(dalej len ,,Viastnik*)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Mesto Sliaé
Letecka 1, 962 31 Slia¢
Bankové spojenie: CSOB a.s. - Zvolen
Cislo uétu: SK80 7500 0000 0040 0332 9838
ICo: 00320277
DIC:

zastlpeny: Ing. Mgr. et Mgr. Lubica Balgova, primatorka

opravne
opravne

na osoba vo veciach zmiuvnych:
na osoba vo veciach technickych: Ing. arch. Lubomir Keleman

(d'alej len ,,Ziadatel"‘)

(Vlastni

Kedze

k a Ziadatel d’alej spoloéne Ien ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA i

Viastnik je drZitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike  a zaroven
prevadzkovatelom distribugnej sustavy v zmysle zékona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpetit spolahlive, bezpetné a
ucinné prevadzkovanie distribugnej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita ststavy dlhodobo vyhovovala oddvodnenym poziadavkam Ugastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej ststavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
Z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &anku lods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako .Stavba"),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit' vzajomné vztahy suvisiace so zabezpetenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

Vv nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpecit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom PreloZzky je: P1832 - Slia¢ - prelozenie RIS3 €.171

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov =z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
glanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Slia& KNC &.. podfa stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke riedenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokiadana cena realizacie Prelozky vy¢islena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inzinierskej ginnosti (dalej len ,PD IC")
Ziadatelom v zmysle &lanku |1l tejto zmluvy a jej predlozenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) prediozenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere¢né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realizatna cena PreloZky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie PreloZky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zadatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukongeni prac na Prelozke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Viastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mbze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukond&eni porealizaénej inzinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoéni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonCenej Casti)”.

Clanok II
Suéinnost’ Ziadatefa

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpedi PD 1€ na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,



b) zabezpeéi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy odielo v sulade so $tandardmi Vlastnika v termine vzmysle &lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpec€i kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoloCnost’ resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpelit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie preloZky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, pricom préava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel po¢as celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska éinnost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD I PreloZky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit’ ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za spineny az ditom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavereéného prerokovania a odsUhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpegit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektovej
dokumentécie a inZinierskej ¢innosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpeéit, aby pri vypracovani PD IC PreloZky boli pouzité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Viastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dha podpisu
tejto zmiuvy

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prisluného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
PreloZzky a vykonat v jeho mene v&etky pravne ukony stvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto a¢elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatefovi a to na zaklade dorugene] Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
PreloZky, tj. prevod prév apovinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmiuvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.
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3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD I€ a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavézky, $kody alebo naroky tretich osob v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadate!.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dbvodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeti Ziadatel vietky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolauda&ného rozhodnutia. Za tymto Ugelom Viastnik poskytne
siadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeti
predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZadovat' od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto&nych nakiadov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty nérok vlastnika na nahradu
skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podla tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie PreloZzky vyéislenu Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vygislenych nakladov predstavuje
sumu: 7 672,69 EUR bez DPH.

2. Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dita
podpisu Zaveredného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
skuto&na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok Vi
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,
c) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutocnej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto élanku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢&lanku zmluvy sa povaZuje za rozvézovaciu
podmienku, ktora mé za nasledok zanik tejto zmluvy ku driu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
st¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, 2e Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa vtermine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat ukony stvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predlozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimaine 10 pracovnych dni
pred uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok Vi
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk
1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.
2. Ziadatel sa zavézuje, 2e na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienock a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dnha
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) PreloZky Viastnikom podla €lanku | ods. 4 tejto zmluvy.



Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknd poCas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dnf odo diia pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo uréit iny
termin odstranenia vady, tento v8ak neméze byt krats$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deft omeékania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Viastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky daldie zdovodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktore budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spbsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o v&etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok VIl
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tito skutonost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizécie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej spbsobilosti stavby, spineni v8etkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukondeny az po splneni v8etkych zmluvnych podmienok a
zavézkov Ziadatelom vogi Viastnikovi.

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnl dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Viastnika,

- prvt odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia*),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPQ" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej U¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Ziadatel zabezpeéi porealizaéni inziniersku &innost podlfa $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealiza&nl inziniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podla $tandardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukongenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie preloZky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy dert omeskania. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani

CiastoCne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku | ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnt dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazde;
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej &asti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlliv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a koépie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predloZi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo& Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany
Viastnika.




6. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na PreloZke v zmysle &lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukond&enie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit’ Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuétovania nakladov za dokon&enie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmiuve.

2. Zmenu technického dozoru je ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodévatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o zemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (képia) o vykonani odbornej skisky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktord nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podia VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elekiriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Viastnikovi sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za poruenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpeclit vloZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za Ugasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spésob a postup uskutoCriovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentdciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil ;

g. Zabezpelit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ugasti Ziadatela, Dod4vatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle &lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prisludnt dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Viastnikovi.

¢lanok X
Nahrada narokov tretich osdb

1. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynlteny stavebno-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vogi Viastnikovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaruénymi vadami.

3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznagované ako ,Zat'azené nehnutelnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budl v dalSom texte tejto zmluvy oznadované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutelnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spologne len
.Zat'azené nehnutelnosti").

4. Ziadate! je vsuvislosti s Prelozkou uskuto&nenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym

sposobom:



a) Ziadatel je povinny zabezpecit' Viastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spoéivajtice v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednolcelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za G¢elom prevadzky, udrZby, kontroly, odstrafovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstranovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu*).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgitu.

V pripade ZataZzenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit' Viastnikovi
prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmiuvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZatazZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu viastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
Vv prospech Viastnika medzi vlastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebers za Viastnika zavazok na thradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutefnostiam - pozemkom mimo zastavaného tzemia obce formou zaznamu
vecneého bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zadznamu vecného bremena. Za u&elom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zéznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu névrhu predlozi spolu s originglom stavebného povolenia a
porealizatného geometrického planu Vliastnikovi. Ziadatel zabezpeli uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v siibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Viastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutni sucinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpeenim zépisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, Uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym savisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit' Viastnikovi zmluvni pokutu vo vygke 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedene;
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktdry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posudenie toho, ¢i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujuci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012
o0 energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpeCenim prava zodpovedajlceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za ndvrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné néaklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za utelom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto ¢&lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov ZataZenych nehnutelnosti k zneniu vy$sie uvedenych
vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajlucim sthlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podrfa tohto
odseku na zaklade faktiry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za spinené dilom doruéenia originalov rozhodnuti
prisluéného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnit Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu shGc¢innost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
doruéenia, avéak iba za nasledujucich podmienok:
= Doruéené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
« Doruéené zmluvy budul doruené v pocéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vietkych priloh,
»  Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
tradne osved&ené,
» Viastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
» Budu dorutené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny suéinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pint moc potrebnd pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmiluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotéach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prisiusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto é&lankom Zmiuvy pri pozemkoch nachéadzajucich sa
v zastavanom Gzemi obce, 5

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajliceho dediéského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne lkony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takato zmluvu s vlastnikom,

resp. spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

vlastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voéi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania od$kodni (zabezpedi) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podla ods. 8 tohto &lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
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skuto&nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumozriuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Viastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpelit kolaudatné rozhodnutie okamzite po zisteni nespinenia tejto povinnosti Ziadatelom
a néklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od
doru¢enia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky dalSie zddvodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku Vi ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
Skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podlfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podia Vyhlagky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi £€.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribtcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie $tandardu kvality podia §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
véetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvneé strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
urCena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmiuve, ktorym sa upravi skutodnd vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Preiozky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvélenej projektovej dokumentécie Prelozky.

3. Zlozenie finan¢nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inZiniersku éinnost suvisiacu s MPV.

5. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa nérokov vyplyvajdcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2e MPV a IC v prospech
Viastnika ukonéf v lehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefiazné prostriedky prevedené Viastnikom na udet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvne strany dohodli, ze uhradend finanéna zabezpeka sa stava zmiuvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$8ej moci, upozorni dotknutd Zmiuvna strana neodkladne druh Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hladat véetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vy$sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZzuju o dobu trvania vy$8ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa potas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vak nie je vylugena a termin
pinenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukondéeni.

2. Zmluvné strany nie sU zodpovedné za nespinenia svojich zavézkov, ktorych pricinou bola vy$sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim v8etkej starostlivosti vzniku vy§$ej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy$8ej moci st povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$e] moci budu
povaZzovane napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
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katastrofy, vojna, vseobecnd mobilizacia, ob&ianska vojna, generalny &trajk, ale aj pripadné
archeologické nélezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$8iu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vy$sie uvedené skutoénosti.

Clanok Xill
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 z&kona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpe&uje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom viastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmiuvné strany sa dohodli, Zze Vlastnik je opravneny kedykolvek pogas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podia tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podfa &lanku | tejto zmluvy,
je Viastnik opravneny odsttpit od zmluvy a poZadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odsttipenia podla tohto odseku oprévneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej {asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktiry v lehote splatnosti 14 dnf odo diia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostévajucej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyligenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodite, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Viastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iasto&ne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstlpit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodéavatel Prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

Zmiuvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vyssej moci
brania riadnemu plneniu zmiuvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznagené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informécie len
. Doverné informacie), méze prijimatel Dévernej informéacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu
poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvne; strany (vratane pravnych, Gétovnych,
dafovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou profesionalnou
povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su povinni zachovavat
miCanlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel sthlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné tdaje Ziadatela.

Povinnost zmiuvnych stran zachovat miéanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informéacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratdry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto &lanku platia bez ohladu na ukon&enie platnosti
a ucinnosti tejto zmluvy.
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Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadatel
je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie”) informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré s nevyhnutné na jeho
jednoznagnu identifik&ciu, bude Viastnik spracivat na Ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a véetkych
vztahov so zmluvou sUvisiacich. Informacie o pravach podra &l. 13 Nariadenia a o spractvani osobnych
tdajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych tdajov.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit' alebo doplfiat’ len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinna osoba podta § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacil*), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam
a o zmene a doplineni niektorych zékonov (zékon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informécii) je povinny zverejnit tito zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugdit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat
Zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kaidy aj zataty deft omeskania s pinenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnG pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevy$ujlcej zmluvnu pokutu, ktord
Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budi Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvneé strany prehlasuju, Ze budl spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepse]
moznej miere. Za tymto (Celom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o vsetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmiuvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodneho zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik*) a daldimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazujl, Ze budl dodrziavat zavazok miéanlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na véetky
citlivé informéacie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa mézZe pri pineni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmé& pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, zZe citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat' alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvne strany prehlasuju Ze si text zmluvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dokaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Viastnik tri vyhotovenia.
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V Ziline df V Sliaci dna:

Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Mesto Sliaé

Stredoslovenska distribu&ng
akciovs ennlnXmans

———

/ Fd Ji :

/(ng. Milan Migkar ./ Ing. Mgr. et Mgr. Lubjca/Balgola

. riaditel divizie primatork =
energetické aktiva |

Prilohy:

1. Technicky navrh preloZzky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o slhlase na vykonanie prelozky - vzor
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