Zmluva o dielo 7%&/»’2/{7:;\01

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 zb. Obchodny zidkonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Stdrova 228/109, 061 01 Spigsk4 Stard Ves
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurnava (primdtor)

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

i€ DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,objednévatel*)

a

Obchodné meno: ZANTEO STAV s.r.o.

Sidlo:

Siroké 721, 082 37 Siroké

Statutarny 2astupca: Anton Krivda

1I¢o:
DIC:

47572574
2023978088

IC DPH: SK2023978088
Bankové spojenie (IBAN): SKO5 0200 0000 0032 3707 4351

(dalej

v texte aj ako ,zhotovite(”)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Zberny dvor Spi3ska Stara Ves

Investor stavby: Mesto Spisska Stard Ves

Miesto stavby: Mesto Spisska Stara Ves, parcela €. 3289/2 v katastralnom tzem Spisska Stard Ves

Zakazka zakazka s nizkou hodnotou podla §117 zékona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

Financovanie: ESIF, SR a VZ v rdmci projektu ,Zberny dvor Spigskd Starad Ves” z Operaéného programu

2.1.

2.2.

2.3.

Kvalita Zivotného prostredia

Cl. 2. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: »Zberny dvor Spidskd Stard Ves — stavebné prace" v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objedndvatelovi v mieste stavby podfa CI. 1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje dielo prevziaf a
zaplatit dohodnutd cenu. Taktie? sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi potrebnd suginnost pri realizécii
diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré st v sulade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spfﬁaju aj
poZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri ufivani, ochrana proti hluku, dsporu energie, aby
boli po celt dobu fivotnosti spbsobilé na ufivanie na Gcel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, ie
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensk
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a tiastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie kontroly
realizcie diela zéstupcom investora, prisluSnym kontrolnym orgénom, autorskému dozoru, $tétnemu




24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2.

dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny asponi
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na G&ast priich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skugok a revizif
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrianie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizéciu, ak sa vyZaduja.

Zhotovitel potvrdzuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ru¢i za to, ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukézatelne maju
pocas vykonu tychto prac pojadovant zdravotn spbsobilost, ak sa vyiaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouiivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz pofivania alkoholickych napojov, omamnych ldtok a psychotropnych
latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeine kontrolovat. Taktie? je povinny najneskdr v def nastupu na vykon préc na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na pofitie alkoholu, omamnych litok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval povereny zdstupca objednévatela
{vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoved3 za dodriavanie predpisov na tseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizécii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitefa na Gseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujdcim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci voéi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zagkolenia ako aj redlneho zabezpeéenia bezpe&ného spravania sa
zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovednt za tsek BOZP, s ktorou méze objedndvatel riedit tito
problematiku. Tato osobu, t. j- jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavdzuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskor v defy nastupu na realizéciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodriiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujlcich povinnosti zamestnavatela voéi svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poiiarnej
ochrany. V pripade, e si na stavenisku/montaZnom pracovisku stcasne viaceri subdodavatelia,
zodpoveda za Gsek BOZP a poiiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (&ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednévatefom. Tento priestor je kaidy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel po&as zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: Milan Zelizfiak

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizicie diela posiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykézal z pracoviska.

Zhotovitel poéas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objedndavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

€1. 3. €as plnenie diela

Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat objednévatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢.2
tejto zmluvy v termine do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objedndvatel' si vyhradzuje pradvo odovzdat stavenisko a3 po kontrole dokumentdcie verejného
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obstardvania vzmysle pravidiel OP Kvalita Zivotného prostredia. Odovzdanie bude realizované
osobitnym zdpisom. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy od
objednavatela.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vritane odstranenia vid a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaiuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutdr alebo $tatutdrom povereny
zdstupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol objednavate!
dielo riadne prevziat a u¥ivat. Stavenisko (montéZne pracovisko) je zhotovite!l povinny Uplne vyprataf a
upravit do 5 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
véd a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budd ulofené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednévatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorom termine pontikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje, e riadne dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuty
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznimit objedndvatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazen podasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mbie zhotovitel prerusit prace s tym, e ich bude
realizovat hned ako to bude mo#né; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerugenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené $tatutdrom objedndvatela alebo poverenou osobou.

Omeskanie zhotovitela vzniknuté z dévodu omezkania subdodavatela zhotovitefa alebo tretej strany,
ktord pouiil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie zhotovitela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla ¢&l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovt drovef v &ase
predioZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sdlade so zék. & 18/1996 7. 2.
o cendch, vyhlaskou €. 87/1996 7. 2. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zo dia 22.09.2022 v sttaZi podla ¢&l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu & 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vietky préce a dodavky 205 601,06 EUR
hodnota DPH 20 % 41 120,21 EUR
cena celkom vratane DPH 246 721,27 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizicie diela podla tejto zmluvy bude tito dafi fakturovans vidy podla zakonov
a Uctovnych predpisov, platnych v €ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, s vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmiuvy
*  zdkonom ¢&. 133/2013 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch v neskoréom zneni

Zhotovitel sa zavizuje, 3e cena predmetu plnenia je cenou maximélnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer
podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.
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Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: dopravy, montaje a Uprav, strdienia, vybudovania, prevadzky, adriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu c¢innostou pri realizacii diela,
vedfajsich rozpoétovych ndkladov, technickej dokumentscie pre kolaudaéné konanie (doklady o
vykonanych sktgkach konstrukcii, osved&eni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skagok
a pod.), dodavky a montase interiéru so vietkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skutoéného
vyhotovenia stavby, odskdgania a pod.

Nepredpokladané préce, resp. naviac objedndvatefom pojadované prace a dodavky, ktoré nebolo
moiné predpokladat pri zadani zdkazky a nie st obsighnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, budd ocenené
zhotovitefom $tandardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmiuve.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel méoze na ziklade vlastného uvaZenia akceptovat iastkové faktary. Prévo vystavif kone&nd
fakttru vznika zhotovitelovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako ceiku.

Faktira musi mat nalezitosti Gétovného 3 darfiového dokladu v stlade s Ust. § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskoré&ich predpisov, identifika¢né Udaje strén v stlade s § 33
Obchodného zékonnika, &islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt sipis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni odo dfia doruéenia vystavenej faktury objedndvatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat pojadované ndleZitosti alebo niektory z Gdajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poiadovanu prilohu, objednévatel ho bez meZkania vrati
zhotovitelovi na doplinenie, F€sp. prepracovanie, priCom zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
novu lehotu splatnosti podfa tohto &anku, Pocas doby od vratenia faktury po doruéenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je vomeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi stym, %e vzhladom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov a ESIF, objednavatel nebude v omegkani s platenim ceny za dielo, ak
cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania savisiacich penainych prostriedkov z verejnych
rozpoCtov na bankovy Géet objedndvatefa (posun splatnosti). Splatnost viak mdse byt takto predifena
maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktary stanovenej podfa ¢1.5.3.

Zhotovitel sa zavizuje ¥e riadne a v€as plne uhradi splatné a opravnené platby vietkym svojim
subdoddvatelom a dodavatefom slusieb a energii v silade s uzatvorenymi zmluvami. Vo svojich vztahoch
so subdoddvatelmi zhotovitel nesmie podmieriovat Uhradu odplaty za ktortkolvek €ast diela riadne
dodanu subdodavatelom Ghradou ceny diela objednavatefom

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zafat prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Suéasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednévatel uréuje za svojho povereného zéstupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverena osoba — Ing. Jan Trebufia.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie si jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,




materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizcii v stcinnosti so Statutdrnym zastupcom
objedndvatela alebo s poverenym zdstupcom objednavatela.

6.3.  Povolenie na dogasné uiivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaéa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel
objedndvatelovi za dobu, po ktorti je v omegkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyusiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré su v ndjme alebo uZivani prévnickej osoby zriadenej
objedndvatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

6.4. Stroje, zariadenia a materidly vo viastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacif zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. \Y%
pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méze objednavatel zadat fakturovat

zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, méZe objednavatel tento zlikvidovat, pri¢com naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

6.5. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdZneho materigluy, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavateloy na stavenisko.

6.6. Zhotovitel zabezpetina svoje ndklady straZenie objektu. Na stavenisko méZe vstupovat iba objednavatel
nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaj.:
*  Statutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovednd za investi¢nu vystavbu
* staveny dozor
* autorsky dozor
* ostatni povereni pracovnici objedndvatela

Okrem takto vy3pecifikovanych 0s6b, po ozndmeni tatutdrnemu zastupcovi objednavatela mése na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajlica §tatny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel" zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych opravnenych
0sbb, ktoré vstipili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveds za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady,
ktoré si vysledkom jeho innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni PO pisomnom upozorneni objedn3dvatela
alebo nim poverenou osobou, mdze tak urobit objedndvatel s tym, Ze ndklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli
je opravneny Fiadat od zhotovitela.

6.9. Objednévatel’zabezpeéi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto préc stavebnym dozorom neméie tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela telefonicky na kontrolu prdac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stang v sulade s bodom 2.3, Zmluvy. Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitefl pokraovat v pracach. Predtym vsak tito skutoénost
o0znami $tatutdrnemu zastupcovi objednavatela. Ak objedndvatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto précje zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednédvatela, iba 3e sa pri dodatoénej
kontrole zisti, %e préice neboli riadne vykonané. Vtedy naklady zndsa Zhotovitel.

6.11. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvaf minimdlne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objedndvatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k Ggasti na skaskach.

6.12, Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

6.13. Objedndvatef sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych préc zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.




6.14. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zagkolit obsluhu
vSetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zaskolenie

obsluhy sa stcastou zmluvnej ceny podla &lanku 4.tejto zmluvy.

6.15. Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
poutitych stavebnych a konstrukénych materiglov diela - v zmysle stavebného zékona, predpisané revizne
spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (spbsob poutivania, Udribu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

6.16. Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splinend povinnost zhotovit dielo ai jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania ujivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skdgok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skugkach podmiefiuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, objednévatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vid
a nedorobkov opétovne upovedomi objedndvatela, e je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskuto&nit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, e objekt je spbsobily na uzivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpe&ovanim dokladovej &asti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sttaji.
6.21. VSetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpeduje zhotovitel sam.

6.22. §tatuta’rny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek Zmeny tvarov, kvality a mnojstiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a)  zvysit, alebo zniZit mnosstva préc uvedenych v zmluve (vsulade s bodom 4.4 345 tejto zmluvy),
) nevykonat price, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

) zmenit druh préc,

) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoné&enie diela,

) zmenit naslednost alebo ¢asovl nadviznost vystavby ktorejkofvek &asti diela.

Q 0 o

o

Uvedené zmeny budu riegené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zakona &. 343/2015 2.2,
O verejnom obstardvani.

6.24. Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytndt mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.,

6.25. Zhotovitel je povinny predlofit objednavatelovi Z0znam svojich subdodivatelov spolu s predmetom
subdodédvky a podielom na celkovej realizicii diela pred prevzatim staveniska. Ak zhotovitel planuje
zmenit subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchddzaja driu, v
ktorom ma zmena subdodivatela nastat, oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela zhotovitels a
v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

- podiel zékazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu,
- navrhovanéhosubdodévatel’a,




7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

- predmety subdodévok,

- doklady preukazujuce, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia podmienky podla §
32 ods. 1 zékona €. 343/2015Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel md pravo pojadovat od zhotovitefa zmenu jeho subdodavatefov, ak dochadza k
porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvélit subdodavatefov, ktori neboli
zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v rdmci verejného obstaravania a to v lehote 5 pracovnych dni
od predloZenia zoznamu zhotovitelom, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v &ase
uzavretia zmluvy, zhotovitelovi zndmych subdodavatelov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
tieZ povinny na poiadanie objednévatela predloZit vietky zmluvy so subdodavatelmi, ktori sa maju
podielat na realizacii diela.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednévatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajticich sa oznagenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytni), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZadujui a boli Uspeine vykonané, informacie
vztahujlce sa k zaruke, spolu s prisluSnou dokumentéciou.

Ndvrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predioiit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoifiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.
Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmd vdak po predloieni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednavatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skasky jej vlastnosti,
podat vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za icelom posudenia, ¢&i je dielo vykonané riadne v stlade
prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zéruénd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveds za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zdruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba za&ina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vid diela sa plynutie zaruénej doby na dotknuty ast diela prerusuje,
a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania usivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca oproti projektu stavby na
realizdciu, vratane pripadnych dopinkov.

o
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8.5.

8.6.
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8.9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Ozndmenie o uplatneni ndroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné, Musi obsahovaf
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol! zistit pri prevzati diela avyskytni sa v zdrucnej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom spésob a primerant lehotu
odstranenia vady. ‘

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned’ po ich nahldseni objedndvatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené néroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavizuje odstranif na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveds, v ¢o
najkratSom ¢ase. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré wvznikli jeho ginnosfou a ¢ginnostou jeho
subdodavatelov pri plneni zavizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spdsobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povajovat aj vadné pinenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objedndvatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, e sa jednd o zavazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstrénil v primeranej lehote do 14 dni odo dRa vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znifuje kvalitu diela, alebo menf jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpeéit jej
odstranenie inou osobou na néklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeSkani zhotovitela s odovzdanim diela {t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objedndvatel opravneny Gétovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vygke
500,-€ za kaidy zadaty defi omegkania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vdd, v dohodnutych terminoch, je objednavatel oprédvneny pozadovat od zhotovitela za kaZdu vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 50 € za 1 def a# do odstrénenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia ¢l. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za
kaZdé zistené porugenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade, ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skagke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Néklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skasky znasa zhotovite!.

Objedndvatel je oprdvneny od zhotovitefa poZadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vSetkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 deri omeskania za kajdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu $kody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porugenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je mo2na realizacia postipenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohfadavky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd moznost uskutoénit pinenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
v sulade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.




9.8V pripade porugenia povinnasti zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto porusenie
povaZuje za podstatné porugenie zmluvy a objedndvatel m4 prévo:

- odstupit od zmluvy; alebo
- na zmluvnd pokutu vo vy3ke 1% ceny za dielo.

9.9  Subdodévatelska dolozka: Vv pripade porusenia zakonnej

objednavatel pravo:
- odstupit od Zmluvy; a

- na zmluvnd pokutu vo vyike 1% ceny za dielo.

Cl. 10. Okolnosti vylucujlice zodpovednost' (vyssia moc)

10.1. Za vy3&iu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie sy 74vislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemésy
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Jivelné pohromy,

vojna, Strajk, zmena pravnych
predpisov, zdsahy $tatnych orgdnov a pod.

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéu

juce zodpovednost prijima pravna Gprava podia § 374
Obchodného zékonnika.

10.3. KaZdd zmluvnd strana m4 pravo odstupit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoinym pre

okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Utinky odstupenia v tako

skutoénostou, e tieto okolnosti trvaju.

m pripade nastany diiom dorucenia ozndmenia a

10.4. V pripade prerugenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovitel

povinny obratom vykonat také Opatrenia a zabezpeéenia diela, aby nedoslo k jeho zni€eniu, poskodeniu,

odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a dhrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpe&ovacich prac. Névrh predlo3i zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel'sa zavdzuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a G¢inné na Gzemi SR, véeobecne zavizné
predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmiuvy.

11.3. Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodriat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveds za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisky vratane negativnych vplyvov na fivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
zhotovitel zavizuje, ¥e bude dbat o starostlivost o ivotné prostredie a pri svojej &innosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s prisluSnymi stavebnymi normami. Pri poruseni vy$sie uvedeného sa
zavdzuje odstrénit negiaduci, resp. protipravny stav na viastné naklady. Zaroveri zhotovitel sa zavdzuje
predloiit objedndavatelovi képiu potvrdenia o likvidécii odpadov.

11.4. Zhotovite! vyhlasuje, e ma potrebné opravnenie na vykonavanie c¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmiuvy.

11.5. MoZnost odsttpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porugenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zakladi
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktors je porusenim povinnosti dotknuta. Spésob




11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diZnika alebo veritela znamens podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnenad odstupit od zmluvy, ak to oznémi strane v omegkani bez zbytocného odkladu po tom, ¢o
Sa o tomto poruseni dozvedela.

b)  Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

*  zhotovitel alebo objednavatel nepini dlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovend lehotu vystavby

*  zhotovitel bude vykondvaf stavebné price v rozpore spodmienkamidohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi predpismi

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela mozZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokonéené dielo bez z4vad a nedorobkov, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujlce
ochote objednavatela dielo prevziat.,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu $kody. Odstupenie je moiné aj od &iasto&ne
spinenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opa¢nom pripade znaga
vietky nasledky a S$kody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porugenie zmluvnych
podmienok.

Pri porudeni povinnosti podta tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnen3 strana nevyuiije
pravo odstdpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porudenim povinnosti dotknutd.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobiam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informéacie a iné skuto€nosti nepoutiji pre
iné ucely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skuto€nosti, ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajticim spdsobom.

Cl. 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva $kody na fiom

Nebezpecenstvo nahodne;j $kody na zhotovovanom diele znata zhotovitel a# do celkového odovzdania
diela objedndvatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel' zodpoveds za poskodenie, znigenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatelovi. Nebezpe&enstvo vietkych 3k6d na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spbsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo $kdd znisa objedndvatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objedndvatela
moénost uZivat a prevddzkovaf dielo v plnom rozsahu.




Cl. 13. Poistenie a kontrola

13.1 Zhotovitel vyhlasuje, 3e je v stvislosti s realiziciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prisludnych pravnych predpisov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, 3e ma uzavrety poistna zmluvu pre poistenie zodpovednosti za kodu spdsobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavizok prislusnej poistovne
uhradit $kody spdsobené zhotovitelom, ako aj Skody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela , minimélne vo
vyske ceny tejto zakazky na jednu poistnu udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo Grazu 0s0b, a pre pripad
$kody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

13.3 Zhotovitel sa zavizuje udrziavaf v platnosti poistné zmluvy podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zéruénej doby podta Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut képiu
prislusnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prisludnej poistovne, a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil u3 pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kaidej zmeny takejto poistnej
zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

13.4  Zhotovite! vyhlasuje, Ze md uzavrety poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za $kodu spbsobeny
v suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zdvizok prislusnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitefom, ako aj Skody spésobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vy3ke ceny tejto zdkazky na jednu poistnd udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednévatela takéto poistenie preukdzat.

13.5 Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon financnej kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislunych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon & 357/20157. 2. 0
finan¢nej kontrole a audite a o Zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskordich predpisov) a ako
kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvajl z uvedenych predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami objednavatela. Zhotovitel si
je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zakon ¢. 523/20042.z.0 rozpottovych pravidlach verejnej
sprédvy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Povereni zamestnanci
objedndvatela vykondvajici kontrolu mé3su vyZadovat pristup k tym obchodnym dokumentom zhotovitela,
ktoré sdvisia s vydavkami a pinenim povinnosti podla tejto zmluvy.

13.6 Zhotovitel berie na vedomie, Je finan&éné prostriedky objednavatela uréené na zaplatenie ceny sy
finanéné prostriedky zo 3R Slovenskej republiky a ESIE. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na poutitie tychto
prostriedkov, kontrolu pousitia tychto prostriedkov a vymédhanie ich neoprévneného pouZitia alebo zadr¥ania
sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (zdkon &. 357/2015 Z. 2. o finan¢nej kontrole a o audite a
0 zmene a doplnenf niektorych zékonov v znenf neskorsich predpisov, zakon. ¢. 523/20047.z.0 rozpo€tovych
pravidldch verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zikon &.
440/2000 Z. 2. o spravach finanénej kontroly v zneni neskor&ich predpisov). Zhotovitel ziroveri berie na
vedomie, e podpisom tejto zmluvy sa stiva sucastou systému finanéného riadenia $trukturalnych fondov.

13.7 Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami pocas platnosti a Géinnosti prislusného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Opravnenymi osobami su najma: Ministerstvo Jivotného
prostredia SR, Slovenska agentura Zivotného prostredia, Utvar finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvy33i kontrolny urad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,
Orgédn auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Orgén zabezpedujici ochranu finanénych
zdujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi orgdnmi v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

14.8 Zhotovitel sa zavizuje prisluSnym oprévnenym osobim poskytnit za tymto G&elom vietku potrebnu
stcinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpeluje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinny




Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku. V pripade, e eite nedoslo k pineniy zmiuvy 3
vysiedky administrativnej finanénej kontroiy objedndvatela neumonuji financovanie predmetu zmifuwy,
Objedndvatel je opravneny bez akychkelvek sankeif odstupit od tejto zmluvy.

€l 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto 2mluvy je moiné urobif len na zaklade vzdjomnej dohody zmiuvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmiuvné strany sa zavizuji riedif spory wyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou Zmiery
prostrednictvom syojich Statutdrnych orgénov alebo nimi poverenych osob. V pripade, e takéto riedenie je
nedspeingé, hocikters zo zmiuvnych stran je opravnens predloZit spor na riesenie prislutnému sudu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, piatia ustanovenia Obchodného zikonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju sivisiost s problematikou upravencu touto zriuvou.

14.4 T3to zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania choma zmluvnymi stranami a iginnost hasiedujuci de#
Po 2verejnenitejto zmiuvy na webovom sidle objedngvatefa a v centralnom registri zmliv.

14.5 Kde sa v tejto zmluve poudije slovné spojenie ,neodkiadne" alebo ,bez 2bytoného odklady® myshi sa tym
v lehote najviac paf kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vwyhotovend v dvoch troch rovnopisach, z ktorych dva su uréene pre objednivatela a jeden
pre zhotoviterla.

Priloha £.1 ~ Rozpotet vykaz/vymer v zmysle cenovej ponuky
Priloha & 2~ Zoznam subdodéavatefov
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Za rhotovitefa: Za objednavatela:

Anton Krivda Ing. ) urMava
kanatel spoloénosti primdtor
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