

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: **ZANTEO STAV s.r.o.**

KS:
Dátum: **20.9.2022**

IČO:
IČ DPH:
IČO: **47 572 574**
IČ DPH: **SK2023978088**

Projektant:
Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			205 601,06
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	205 601,06	41 120,21
Cena s DPH	v	EUR	246 721,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Zanteo
s.r.o.
37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574 • IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		205 601,06	246 721,27
01	SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora	7 282,75	8 739,30
02	SO.01 - SO.01.5 - Garáž	65 981,14	79 177,37
03	SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy	24 136,27	28 963,52
04	SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy	81 306,30	97 567,56
05	ZTI	10 823,12	12 987,74
06	SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA	5 184,07	6 220,88
07	SO 01.5 Garáž elektro	10 887,41	13 064,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47572574

2023978088

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 282,75

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 282,75

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 456,55

Cena s DPH

v EUR

8 739,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ



IČO: 47 572 574 IČ DPH: 2023978088

Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy
Objekt: **01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora**

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 282,75

HSV - Práce a dodávky HSV

4 271,54

1 - Zemné práce

318,11

2 - Zakladanie

1 460,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 741,48

8 - Rúrové vedenie

154,00

99 - Presun hmôt HSV

597,45

PSV - Práce a dodávky PSV

3 011,21

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 508,11

783 - Nátery

503,10

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 282,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 271,54
D		1	Zemné práce				318,11
1	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,195	20,99	234,98
2	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	5,598	7,05	39,47
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,195	3,90	43,66
D		2	Zakladanie				1 460,50
4	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	11,195	130,46	1 460,50
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 741,48
5	K	338171112	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier s privarením vzpier	ks	39,000	10,52	410,28
6	M	14554000800	Profil oceľový jackál, uzavretý štvorcový	t	0,832	1 600,00	1 331,20
D		8	Rúrové vedenie				154,00
7	K	899713111	Orientačná tabuľka na vstupnej bráne	ks	1,000	25,00	25,00
8	M	404V001	Informačná tabla, veľkosť A3, hliník	ks	1,000	129,00	129,00
D		99	Presun hmôt HSV				597,45
9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokovo výšky do 10 m	t	29,059	20,56	597,45
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 011,21
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 508,11
10	K	767122112_V	Montáž brány a brán s výplňou z drôtovej siete spojených zvaraním	m2	15,624	30,00	468,72
11	M	14554000800	Profil oceľový jackál, uzavretý štvorcový	t	0,261	1 657,00	432,48
12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	77,000	3,22	247,94
13	M	313280002700	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 50,0/2,24 mm/2000 mm	m2	160,000	5,40	864,00
14	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	385,000	0,60	231,00
15	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,4 mm, dĺžka 78m	ks	5,005	14,25	71,32
16	M	553510009400	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	25,000	1,20	30,00
17	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	19,85	19,85
18	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	4,000	25,50	102,00
19	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,480	85,00	40,80
D		783	Nátery				503,10
20	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby zelenej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	45,000	7,40	333,00
21	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný s odmastením a očistením pred náterom	m2	45,000	3,78	170,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47572574

2023978088

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 981,14

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

65 981,14

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

13 196,23

Cena s DPH

v EUR

79 177,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Dátum: 20.09.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 981,14

HSV - Práce a dodávky HSV	29 572,05
1 - Zemné práce	749,88
2 - Zakladanie	11 413,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 844,49
4 - Vodorovné konštrukcie	2 068,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 225,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	709,81
99 - Presun hmôt HSV	1 560,46
PSV - Práce a dodávky PSV	36 159,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 805,31
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	179,45
713 - Izolácie tepelné	2 673,64
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	520,00
762 - Konštrukcie tesárske	6 011,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 135,86
764 - Konštrukcie klampiarske	7 199,33
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	87,71
766 - Konštrukcie stolárske	4 039,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 623,38
771 - Podlahy z dlaždíc	407,65
781 - Obklady	459,41
784 - Maľby	1 016,01
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 981,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 572,05
D	1	Zemné práce					749,88
1	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	14,658	20,99	307,67
2	K	132301209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	7,329	0,56	4,10
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,658	3,08	45,15
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,658	1,00	14,66
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,987	15,66	344,32
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,864	4,95	33,98
D	2	Zakladanie					11 413,46
7	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	59,890	1,80	107,80
8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,141	40,25	126,43
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,250	138,46	1 142,30
10	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	16,500	16,80	277,20
11	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	16,500	6,56	108,24
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI - KZ60	t	1,892	2 650,00	5 013,80
13	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,967	138,46	2 072,33
14	K	274361826	Výstuž základových pásov a múrov (DT) z betonárskej ocele 10505	t	0,733	2 210,00	1 619,93
15	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI KZ60	t	0,344	2 650,00	911,60
16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	11,500	0,80	9,20
17	M	693110001300	Geotextília GTX N PP 400	m2	11,730	2,10	24,63
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					6 844,49
18	K	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,460	167,50	914,55
19	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc pórobetónových hr. 300 mm P2-440 HL, na lepidlo (300x250x500)	m3	33,286	162,65	5 413,97
20	K	317166101	Nosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	25,49	76,47
21	K	317166103	Nosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	12,000	29,53	354,36
22	K	317166131	Samonosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	13,25	13,25
23	K	342273100	Priečky z tvárníc porobetónových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na lepidlo (100x250x500)	m2	3,275	21,95	71,89
D	4	Vodorovné konštrukcie					2 068,40
24	K	417321515	Betón stužujúcich pásov, prievlakov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,340	138,46	462,46
25	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,770	14,03	487,82
26	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,770	4,89	170,03
27	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, prievlakov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,429	2 210,00	948,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 225,55
28	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien a ostení penetráciou základnou	m2	132,060	1,65	217,90
29	K	612460511	Vnútorná omietka stien a ostení ušfachtilá minerálna, hr. 3-4 mm	m2	123,960	14,20	1 760,23
30	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane líšt a rohovníkov	m2	132,060	6,20	818,77
31	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien a ostení penetráciou základnou	m2	70,120	1,65	115,70
32	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 3 mm, biela farba	m2	70,120	19,00	1 332,28
33	K	622465121	Vonkajšia omietka sokla - marmolít	m2	6,400	25,10	160,64
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane líšt a rohovníkov	m2	70,120	6,85	480,32
35	K	625259392	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm (interiér, exteriér)	m2	8,630	32,10	277,02
36	K	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	44,270	6,50	287,76
37	K	632452218	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 49 mm	m2	7,310	15,00	109,65
38	K	632452257	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 92 mm	m2	36,960	18,00	665,28
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				709,81
39	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	1,50	177,63
40	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	1,30	153,95
41	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	1,25	148,03
42	K	952901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	44,270	5,20	230,20
D		99	Presun hmôt HSV				1 560,46
43	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	121,911	12,80	1 560,46
D		PSV	Práce a dodávky PSV				36 159,09
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 805,31
44	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	71,000	0,62	44,02
45	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	t	0,021	1 980,00	41,58
46	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	55,000	0,50	27,50
47	M	693110001200	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	66,000	1,45	95,70
48	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	55,000	3,10	170,50
49	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	63,250	1,89	119,54
50	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	151,600	7,26	1 100,62
51	M	628320000100	Pás asfaltový G 200 S 40	m2	174,340	12,56	2 189,71
140	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,134	0,89	16,14
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				179,45
53	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	64,900	1,50	97,35
54	M	283290004100	Parozábrana PO N 140, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	74,635	1,10	82,10
D		713	Izolácie tepelné				2 673,64
55	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2x)	m2	8,800	1,65	14,52
56	M	631440003400	Doska MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	8,976	20,90	187,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	631440002900	Doska MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia	m2	8,976	18,60	166,95
58	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	8,800	5,00	44,00
59	M	631440002600	Doska MPE 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	8,976	9,86	88,50
60	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	7,480	2,10	15,71
61	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh	m2	7,630	7,55	57,61
62	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	67,320	9,20	619,34
63	M	631440001000	Doska MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	68,666	20,90	1 435,12
64	K	713191121	Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou	m2	7,480	3,55	26,55
65	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,116	15,90	17,74
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							520,00
66	K	V1	Vykurovacie telesá - infrapanel - 300W - rozmer 900/300/30 mm, biela farba, dodávka + montáž	ks	1,000	260,00	260,00
67	K	V2	Vykurovacie telesá - infrapanel - 400W - rozmer 600/600/30 mm, biela farba, dodávka + montáž	ks	1,000	260,00	260,00
D 762 Konštrukcie tesárske							6 011,73
68	K	762313112	Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm (kotvenie pomúrnice)	ks	26,000	1,20	31,20
69	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	87,620	7,50	657,15
70	M	605120007300	Rezivo strešnej konštrukcie, klieština 50/180 mm (SM/JD)	m3	0,819	365,00	298,94
71	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	113,960	8,65	985,75
72	M	605120007700	Rezivo strešnej konštrukcie, krokva 100/180 mm (SM/JD)	m3	2,268	365,00	827,82
73	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	24,200	10,73	259,67
74	M	605120008300	Rezivo strešnej konštrukcie, pomúrnica 150/150mm (SM/JD)	m3	0,675	365,00	246,38
75	K	762341032	Montáž podhľadov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	30,440	16,50	502,26
76	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda, ošetrované 3 násobným náterom hnedej farby	m2	30,440	9,80	298,31
77	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	396,800	0,85	337,28
78	M	605120002800	Latovanie 150/25 mm (SM/JD)	m3	1,560	285,00	444,60
79	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	116,200	0,90	104,58
80	M	605120002800_V	Kontralatovanie 50/50 mm (SM/JD)	m3	0,315	400,00	126,00
81	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	5,637	32,55	183,48
82	K	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	8,800	20,30	178,64
83	K	762822120	Montáž stropnic a pomocných roštov z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy 25-288 cm2	m	52,000	3,64	189,28
84	M	605120002900	Rezivo stropnej konštrukcie 100/180 mm (SM/JD)	m3	0,302	365,00	110,23
85	M	605120002900_V	Rezivo stropnej konštrukcie 50/100 mm (SM/JD)	m3	0,088	365,00	32,12
86	M	605120002900_V2	Rezivo stropnej konštrukcie 50/50 mm (SM/JD)	m3	0,044	365,00	16,06
87	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	0,434	165,00	71,61
141	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,166	2,20	110,37
D 763 Konštrukcie - drevostavby							3 135,86
89	K	763161010	SDK podhľad, dosky GKF hr. 12,5 mm uchytené priamo bez podkladnej kca + parozábrana	m2	71,940	43,59	3 135,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		764	Konštrukcie klampiarske				7 199,33
90	K	764171267	Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45° - "K12"	m	24,800	15,80	391,84
91	K	764171432	Strešná krytina - doplnky - zaťahovací okapový plech rš. 316 mm - "K1"	m	24,800	18,35	455,08
92	K	764171433	Strešná krytina - doplnky - spodná lemoka rš. 430 mm - "K2"	m	24,800	28,80	714,24
93	K	764171455	Strešná krytina - doplnky - hrebeň rš. 610 mm - "K3"	m	12,400	30,25	375,10
94	K	764171861	Krytina falcovaná na click zámok, lakoplastovaná, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	99,200	38,25	3 794,40
95	K	764171917	Krytina - kovová vetracia mriežka šírky 16 cm - "K11"; dodávka + montáž	m	24,800	3,27	81,10
96	K	764410520	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, vrátane rohov r.š. 195 mm "KJ01, KJ02"	m	3,740	12,20	45,63
97	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech hr. 0,8 mm, šedá farba "K5"	m	4,000	26,50	106,00
98	K	764751132	Koleno odpadovej rúry - kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech hr. 0,8 mm, šedá farba "K9"	ks	6,000	11,20	67,20
99	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 153 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, "K4"	m	24,800	32,50	806,00
100	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 153/100 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, šedá farba "K8"	ks	2,000	19,55	39,10
101	K	764762111_V	Montáž objímka dažďového zvodu	m	4,000	6,50	26,00
102	M	553440006800	Objímka rúry D 100 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K6"	ks	4,000	3,15	12,60
103	K	764762112	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	28,000	2,95	82,60
104	M	553440002400	Hák žľabový s prichytným jazyčkom na DN 153 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K7"	ks	28,000	3,55	99,40
105	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	4,000	6,27	25,08
106	M	553440000700	Čelo žľabové D 153mm, pozinkovaný plech hr. 0,8mm, šedá farba "K10"	ks	4,000	4,40	17,60
142	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	50,303	1,20	60,36
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				87,71
108	K	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu	m2	99,200	0,80	79,36
109	M	283230007940	Difúzna fólia, vodotesná, vysokopevnostná	m2	1,518	5,50	8,35
D		766	Konštrukcie stolárske				4 039,61
110	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,500	12,50	181,25
111	M	283290005800	Tesniaca fólia exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér,	m	15,225	2,88	43,85
112	M	283290006200	Tesniaca fólia interiéru, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	15,225	2,88	43,85
113	M	611V000	Plastové okno jednokrídlové s izolačným trojsklom ozn "OK/01" rozmer 940/940 mm	ks	3,000	498,00	1 494,00
114	M	611V002	Plastové okno jednokrídlové s izolačným trojsklom ozn "OK/02" rozmer 440/690 mm	ks	1,000	455,00	455,00
115	K	766621405	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,236	13,50	70,69
116	M	283290005900	Tesniaca fólia exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	5,498	3,10	17,04
117	M	283290006200	Tesniaca fólia interiéru, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	5,498	2,88	15,83
118	M	611730000100	Vstupné plastové bezpečnostné dvere, plné, biela farba, ozn. "DE.1/P" rozmer 1040x2350 mm	ks	1,000	1 355,52	1 355,52
119	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	4,000	10,50	42,00
120	M	611560000100	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, biela farba ozn. "S/01, S/02"	m	3,740	9,14	34,18
121	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	65,50	65,50
122	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková, pre jednokrídlové dvere, vrátane kovania	ks	1,000	135,00	135,00
123	M	611610002200	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné (DI.1/L) vrátane kovania, zámku a kľučky	ks	1,000	85,90	85,90
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 623,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	767659003	Montáž rámu a vrát garážových sekciových s elektrickým pohonom	ks	1,000	450,00	450,00
125	M	553410047000_V	Rám a vráta garážové sekciové s elektrickým pohonom, rozmer 4,0x3,15 m, vrátane elektrického pohonu s ovládaním ozn. "DE.2/G"	ks	1,000	6 125,00	6 125,00
143	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,504	0,75	48,38
D 771			Podlahy z dlaždíc				407,65
127	K	771411010	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty výška 100 mm	m	10,000	3,55	35,50
128	M	597740000100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	1,100	20,50	22,55
129	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	7,310	26,00	190,06
130	M	597740001910	Dlaždice keramické protišmykové , lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá	m2	7,456	20,00	149,12
131	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,229	45,50	10,42
D 781			Obklady				459,41
132	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	8,100	30,00	243,00
133	M	597740000900	Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm, biela farba	m2	8,262	25,50	210,68
134	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	45,50	5,73
D 784			Maľby				1 016,01
135	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	219,440	1,75	384,02
136	K	784452272	Interiérové maľby stropov a stien z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m, napr. Primalex	m2	219,440	2,88	631,99
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,00
137	K	01	Zdravotechnika - vid'. prílohu ZDRAVOTECHNIKA - ZTI	kpl	1,000		0,00
138	K	02	Elektroinštalácia - vid'. prílohu č. 2 - ELEKTROINŠTALÁCIA	kpl	1,000		0,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
139	M	449V03	Hasiaci prístroj PG 6kg - dodávka + montáž	ks	2,000	125,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

20.09.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV s.r.o.

IČO:

47572574

IČ DPH:

2023978088

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 136,27

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

24 136,27

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 827,25

Cena s DPH

v EUR

28 963,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



25.10.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy**

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 136,27

HSV - Práce a dodávky HSV

23 701,57

1 - Zemné práce

4 476,00

4 - Vodorovné konštrukcie

239,31

5 - Komunikácie

14 785,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 234,79

99 - Presun hmôt HSV

965,93

PSV - Práce a dodávky PSV

84,70

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

84,70

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

350,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Dátum: 20.09.2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 136,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 701,57
D	1		Zemné práce				4 476,00
1	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	282,740	13,55	3 831,13
2	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	141,370	0,45	63,62
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	282,740	0,50	141,37
4	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,300	1,10	129,03
5	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	117,300	2,65	310,85
D	4		Vodorovné konštrukcie				239,31
6	K	457531112	Filtračné vrstvy bez zhutnenia od 16-63 do 32-63mm - výplň pre okapový chodník, drenážny chodník	m3	7,118	33,62	239,31
D	5		Komunikácie				14 785,54
7	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	422,000	1,20	506,40
8	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	422,000	9,65	4 072,30
9	K	564962111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	289,720	8,65	2 506,08
10	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	289,720	13,71	3 972,06
11	K	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	289,720	12,87	3 728,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 234,79
12	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,650	11,00	348,15
13	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	33,000	18,50	610,50
14	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,850	11,00	614,35
15	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	57,000	6,20	353,40
16	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,200	7,35	163,17
17	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000	2,95	67,85
18	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,437	94,20	1 077,37
D	99		Presun hmôt HSV				965,93
19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	536,630	1,80	965,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84,70
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				84,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	47,450	0,80	37,96
21	M	693110001100	Geotextília GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná,	m2	54,568	0,85	46,38
24	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,623	0,58	0,36
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				350,00
23	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47572574

2023978088

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

81 306,30

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

81 306,30

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 261,26

Cena s DPH

v EUR

97 567,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15.10.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 306,30

HSV - Práce a dodávky HSV	80 506,30
1 - Zemné práce	13 730,82
5 - Komunikácie	53 076,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 683,61
99 - Presun hmôt HSV	3 015,19
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	800,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 306,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 506,30
D	1		Zemné práce				13 730,82
1	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	895,817	11,99	10 740,85
2	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	447,910	0,56	250,83
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	895,820	0,54	483,74
4	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	537,000	1,30	698,10
5	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	537,000	2,90	1 557,30
D	5		Komunikácie				53 076,68
6	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	1 337,040	0,68	909,19
7	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	1 337,040	9,88	13 209,96
8	K	564962111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 103,300	8,65	9 543,55
9	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 103,300	13,71	15 126,24
10	K	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 103,300	12,95	14 287,74
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 683,61
11	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,530	11,00	456,83
12	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	42,000	18,50	777,00
13	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	319,590	11,00	3 515,49
14	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	323,000	6,20	2 002,60
15	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	45,140	87,10	3 931,69
D	99		Presun hmôt HSV				3 015,19
16	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 827,388	1,65	3 015,19
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				800,00
17	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	800,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy
Objekt:
05 - ZTI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

IČO: 47572574
IČ DPH: 2023978088

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 823,12
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 823,12	20,00%	2 164,62
Cena s DPH	v	EUR	12 987,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 15.10.2022 Pečiatka _____

Dátum a podpis: 25.10.2022 Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **05 - ZTI**

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 823,12

HSV - Práce a dodávky HSV

8 338,90

1 - Zemné práce

3 458,81

2 - Zakladanie

347,20

4 - Vodorovné konštrukcie

322,14

8 - Rúrové vedenie

4 210,75

PSV - Práce a dodávky PSV

2 484,22

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 117,94

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

616,07

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

10,76

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

739,45

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 05 - ZTI

Miesto: ZANTEO STAV s.r.o.

Dátum: 20.09.2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 823,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 338,90
D	1		Zemné práce				3 458,81
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	76,000	16,99	1 291,24
2	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	34,500	20,58	710,01
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,000	0,65	31,20
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,000	0,70	33,60
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,000	3,63	225,06
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	26,80	670,00
6	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	24,000	10,50	252,00
7	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	13,500	18,20	245,70
D	2		Zakladanie				347,20
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,000	15,50	124,00
11	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	12,000	15,72	188,64
9	K	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 150	m	4,000	8,64	34,56
D	4		Vodorovné konštrukcie				322,14
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,500	49,56	322,14
D	8		Rúrové vedenie				4 210,75
13	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	90,000	0,65	58,50
14	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	90,000	3,35	301,50
15	K	894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	20,10	20,10
16	M	LF152152	Filtračná šachta O425mm, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu	ks	1,000	565,00	565,00
17	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	150,00	150,00
18	M	286610028000.S	Predĺženie vlnocvové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	0,500	95,86	47,93
19	M	286610004500	Šachtové dno PRO630/160, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	191,26	191,26
20	M	286610027400	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	60,15	60,15
21	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	150,00	150,00
22	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	1,000	430,00	430,00
23	M	286610045200.S	Vlnocvová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	0,700	235,73	165,01
24	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP,	ks	1,000	150,00	150,00
25	M	286610047200	Rebrík s 6 násťapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát,	ks	1,000	235,35	235,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG,	ks	1,000	45,80	45,80
27	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000,	ks	2,000	38,58	77,16
28	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15,	ks	1,000	150,00	150,00
29	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG,	ks	1,000	48,29	48,29
30	K	894811002.S	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 3000 l	ks	1,000	35,00	35,00
31	M	286610048100	Žumpy plastové valcové pre obetónovanie D 1600x1500 mm, objem 3000 l	ks	1,000	650,00	650,00
32	M	589310004200	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	4,000	138,46	553,84
33	M	286610028000.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	125,86	125,86

D PSV Práce a dodávky PSV 2 484,22

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 117,94

34	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	16,700	18,67	311,79
35	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	9,300	25,50	237,15
36	K	721171711	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	3,000	35,70	107,10
37	K	721171721	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra DN 50	m	4,000	16,65	66,60
38	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	1,000	15,40	15,40
39	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	28,50	28,50
40	K	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	30,85	61,70
41	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín , DN 110/125 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámraznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	2,000	135,45	270,90
42	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	18,80	18,80

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 616,07

43	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 20x2,8 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	4,000	9,75	39,00
44	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,97	14,91
45	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	20,67	62,01
46	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,30	4,60
47	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR.EURO M	ks	2,000	5,70	11,40
48	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,97	4,97
49	M	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	48,42	48,42
50	K	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	5,86	5,86
51	M	422010003200	Filter závitový, 5/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 17,00, mosadz	ks	1,000	25,81	25,81
52	K	722263415	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	19,58	19,58
53	M	WFK30.D110	Mechanický vodomer;3/4", 1,5 m3/h (Q3 2,5m3/h), l = 110 mm, do 30 °C	ks	1,000	132,86	132,86
54	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	94,000	1,51	141,94
55	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	94,000	1,10	103,40
56	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	30,50	0,79
57	K	998722194	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,026	20,15	0,52

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 10,76

58	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	0,600	17,93	10,76
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 739,45

59	K	725119400	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	1,000	25,45	25,45
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	642350000600	Misa záchodová keramická stojaca, rozmer 355x480x390 mm, zvislý odpad, hlboké splachovanie,	ks	1,000	65,00	65,00
61	M	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	1,000	112,15	112,15
62	M	642370003880	Záchodová doska duroplastová s poklopom , plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné,	ks	1,000	30,83	30,83
63	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	29,41	29,41
64	M	642110006200	Umývadlo keramické , rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	1,000	59,50	59,50
65	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	11,25	11,25
66	M	200142	Malý hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody beztlakový, 3,5kW, 230V, montáž nad, alebo pod umývadlo	ks	1,000	183,10	183,10
67	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	5,25	15,75
68	M	551110021200.S	Ventil rohový 3/8"-1/2", chróm, 2 ks	ks	1,000	32,76	32,76
69	M	552270007600	Hadička FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dĺ. 500 mm,	ks	2,000	14,10	28,20
70	M	178078	Hadička flexi FF 1/2"x3/8" 60cm, nerez (duplicita s GCHAD103/60)	ks	1,000	32,96	32,96
71	M	551110019900	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	1,000	8,49	8,49
72	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,50	15,50
73	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	68,51	68,51
74	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,55	6,55
75	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	1,000	10,08	10,08
76	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	30,08	1,17
77	K	998725194	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,039	28,85	1,13
78	K	998725199	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	t	1,950	0,85	1,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47572574

2023978088

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 184,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 184,07	20,00%	1 036,81

Cena s DPH

v EUR

6 220,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy
Objekt: **06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Dátum: 20.09.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 184,07
M - Práce a dodávky M	5 184,07
21-M - Elektromontáže	4 984,07
95-M - Revízie	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 184,07
	D	M	Práce a dodávky M				5 184,07
	D	21-M	Elektromontáže				4 984,07
1	K	01	Montáž vid' príloha	kpl	1,000	4 346,67	4 346,67
2	M	02	Materiál vid' príloha	kpl	1,000	637,40	637,40
	D	95-M	Revízie				200,00
3	K	03	Revízia vid' príloha	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

07 - SO 01.5 Garáž elektro

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

20.09.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV s.r.o.

IČO:

47572574

IČ DPH:

2023978088

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 887,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 887,41	20,00%	2 177,48

Cena s DPH

v EUR

13 064,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



K. D. D. L.

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **07 - SO 01.5 Garáž elektro**

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 887,41

M - Práce a dodávky M

10 887,41

21-M - Elektromontáže

10 687,41

95-M - Revízie

200,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **07 - SO 01.5 Garáž elektro**

Miesto: Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 887,41**

 D M Práce a dodávky M 10 887,41

 D 21-M Elektromontáže 10 687,41

1	K	01	Montáž vid' príloha	kpl	1,000	6 664,27	6 664,27
2	M	02	Materiál vid' príloha	kpl	1,000	4 023,14	4 023,14

 D 95-M Revízie 200,00

3	K	03	Revízia vid' príloha	kpl	1,000	200,00	200,00
---	---	----	----------------------	-----	-------	--------	--------

Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: ZANTEO STAV s.r.o., Široké 721, 082 37 Široké

IČO: 47 572 574

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: JUNO DS s.r.o. Adresa: Lipová 17, Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 501 522 Zastúpený: Mgr. Janka Jaceníková	18,05%	asfalty
Názov: Netweco, s.r.o. Adresa: Strojnícka 2434/1, Prešov 080 06 IČO: 51 247 208 Zastúpený: Ing. Marián Dobrovič	7,81%	elektrická prípojka, garáž elektro
Názov: TDV Tepelná technika, spol. s r.o. Adresa: Široké 468, Široké 082 37 IČO: 36 497 461 Zastúpený: Vladimír Cmorej	5,26%	ZTI

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III. 1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje aj na skutočnosť týkajúcu sa subdodávateľov, ktorých štatutárny orgán je konečným užívateľom výhod uvedeným v §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Zanteo
stav s.r.o.
IČO: 47 572 574
082 37 ŠIROKÉ
023978038

Anton Krivda
konateľ spoločnosti