

Zmluva o dielo č. 2022/4

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obec Batizovce

sídlo: Štúrova 29/2

IČO : 00326119

DIČ : 2021212655

IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Bankové spojenie : VÚB a.s.

Osoba poverená preberaním práca podpísaním zápisnice o odovzdaní

a prevzatí diela: JUDr. Gabriel Bodnár

Email: starosta@obecbatizovce.sk

Telefón/fax: 052 / 77 56 312

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S.

sídlo: Nad traťou 1549/8, Kežmarok

Štatutárny orgán:

Oprávnený konateľ

vo veciach zmluvy: Adam Slodičák

zápis v registri: živnostenský register 730-8735

Dielo realizuje:

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných: Adam Slodičák

technických : Adam Slodičák

stavbyvedúci : Adam Slodičák

IČO: 43361251

DIČ: 1076816345

IČ DPH: SK1076816345

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK50 1100 0000 0029 4303 2760

Telefón:0911 142 046

Fax:

Email: superudrzba@gmail.com

Zapísaný v: živnostenský register 730-8735

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: **„Autobusové zastávky v Batizovciach ”** podľa:
 - a) oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1.
 - b) projektovej dokumentácie
 - c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
 - d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri

- dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
 - 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
 - 2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.
 - 2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : intravilán obce Batizovce
- 3.2 Termín ukončenia realizácie: **do 60 dní** od prevzatia staveniska zhotoviteľom
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	52 268,97	EUR
DPH 20%	10 453,79	EUR
Cena spolu s DPH	62 722,76	EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
 - a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávatelom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa.
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe jednotlivých (čiastkových) faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa fakturované práce realizovali. Pre vystavenie čiastkových faktúr nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovaných prác) Objednávateľovi. Prílohou čiastkových faktúr je súpis fakturovaných prác. Konečnú (poslednú) faktúru Zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo ukončené.
- 5.2. V prípade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo v iných prípadoch, v ktorých to Zhotoviteľ považuje za účelné, je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať dielo jednou faktúrou, ktorú vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukončené.
- 5.3. Zhotoviteľ faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.
- 5.4. Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr Objednávateľ potvrdí do 5 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.
- 5.5. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
 - označenie diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
 - číslo zmluvy, číslo faktúry
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
- 5.7. Lehota splatnosti faktúr je do **60 dní** odo dňa doručenia objednávatelovi.
- 5.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijnú, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
 - 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
 - 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
- 8.2. Realizácia:
 - 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
 - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 8.2.3. zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
 - 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
 - 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
 - 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
 - 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť

- všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko,
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - e) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcom, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.
- 9.4. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávatelovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle čl. 2.5., doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávatel je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávatela odovzdaním predmetu zmluvy objednávatelovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadny stav a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávatel môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávatela môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávatela, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávatel je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávatel organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 . Subdodávatelia

- 12.1. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.2. V prípade zapojenia subdodávateľa zhotoviteľ predloží údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- V tom prípade bude tento doklad prílohou č.2 Zmluvy.

Čl. 13 . Závěrečné ustanovenia

- 13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo dopĺňované iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261 Obchodného zákonníka.
- 13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 13.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 13.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť splnením nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v CRZ
 - preukázateľné schválenie procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní.
- V prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa NFP, objednávatel' si vyhradzuje právo zmluvu anulovať bez uplatnenia sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.8. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.
- 13.9. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v CRZ.


Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Batizovciach: 24.10.2022

V Kežmarku: 24.10.2022

Za Objednávateľa:

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce



Za Zhotoviteľa:

Adam Slodičák A.S.
Nad traťou 1549/8
060 01 Kežmark
IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345
Tel.: 0911 142 046

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Autobusové zastávky

JKSO

EČO

Miesto

Batizovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Projektant

AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracoval

43361251

SK1076816345

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

17. 10. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	25 698,77	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	Montáž	23 825,33	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	2 744,87		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	52 268,97	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Adam Slodičák A.S.
Nad traťou 1549/8
060 01 Kežmarok
IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345
Tel.: 0911 142 046

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	52 268,97
24	DP H 20,00 % z 52 268,97	10 453,79
25	Cena s DPH (r. 23-24)	62 722,76

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Autobusové zastávky

Objednávateľ: Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Zhotoviteľ: Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Miesto: Batizovce

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Autobusové zastávky	52 268,97	10 453,79	62 722,76	0,00	52 268,97	0,00	0,00	0,00
1	Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,754 v Batizovciach (Centrum)	17 419,52	3 483,90	20 903,42	0,00	17 419,52	0,00	0,00	0,00
2	Autobusová zastávka pri evanjelickom kostole v Batizovciach	15 875,18	3 175,04	19 050,22	0,00	15 875,18	0,00	0,00	0,00
3	Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,100 v Batizovciach (v smere od Svitú)	18 974,27	3 794,85	22 769,12	0,00	18 974,27	0,00	0,00	0,00



24 10 2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,100 v Batizovciach (v smere od Svitu)

JKSO:

Miesto:

Batizovce

KS:

Dátum:

17. 10. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

IČO:

43361251

IČ DPH:

SK1076816345

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 974,27

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

18 974,27

20,00%

3 794,85

Cena s DPH

v EUR

22 769,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Adam Slodičák A.S.
Nad traťou 1549/8
060 01 Kežmarok
IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345
Tel.: 0911 142 046

Dátum a podpis:

24. 10. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

24. 10. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,100 v Batizovciach (v smere od Svitú)

Miesto:

Batizovce

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Dátum:

17. 10. 2022

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	18 974,27
1 - Zemné práce	16 001,17
4 - Vodorovné konštrukcie	3 276,29
5 - Komunikácie	32,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 930,42
99 - Presun hmôt HSV	4 381,17
M - Práce a dodávky M	1 380,43
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 473,10
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 473,10
VRN03 - Geodetické práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	300,00
	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,100 v Batizovciach (v smere od Svitú)

Miesto:

Batizovce

Dátum:

17. 10. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 974,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 001,17

D 1

Zemné práce

3 276,29

1	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	27,720	3,068	85,04
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,787	0,949	21,62
3	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	31,850	64,704	2 060,82
4	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,925	12,935	205,99
5	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	37,978	1,510	57,35
6	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,978	6,731	255,63
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,978	3,227	122,56
8	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,800	6,431	11,58
9	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	60,000	0,706	42,36
10	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	60,000	2,924	175,44
11	K	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	60,000	3,965	237,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

32,86

12	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	36,960	0,889	32,86
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D 5

Komunikácie

6 930,42

13	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	151,910	0,935	142,04
14	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-32mm(po zhut. hr. 200 mm	m2	152,920	9,028	1 380,56
15	K	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	78,860	10,504	828,35
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	27,720	0,419	11,61
17	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,720	11,990	332,36
18	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	58,330	12,509	729,65
19	M	5922901940	Zámková dlažba s fázou 6 cm	m2	59,497	14,265	848,72
20	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	78,860	13,369	1 054,28
21	M	5922902010	Betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (20/20, 30/20, 30/30)	m2	80,437	16,831	1 353,84
22	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	6,430	11,287	72,58
23	M	5921952010	Dlažba dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	6,130	26,903	164,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5921952030	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pa	m2	0,428	26,903	11,51
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 381,17
25	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	36,960	0,505	18,66
26	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	6,000	8,781	52,69
27	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	36,960	0,243	8,98
28	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,000	1,889	11,33
29	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,290	5,248	221,94
30	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	42,500	2,253	95,75
31	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	73,560	7,259	533,97
32	M	5921744004	Obrubník Kasselský priamy	ks	14,000	121,230	1 697,22
33	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	37,000	4,861	179,86
34	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	23,000	6,987	160,70
35	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby a žľab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,364	95,749	1 088,09
36	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	36,960	1,583	58,51
37	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,960	3,493	129,10
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,520	11,747	41,35
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,400	0,371	26,12
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,520	16,164	56,90
D 99 Presun hmôt HSV							1 380,43
41	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	198,423	6,957	1 380,43
D M Práce a dodávky M							2 473,10
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							2 473,10
42	M	5923002450	Káblový žľab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	91,000	16,613	1 511,78
43	M	5923002443	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	182,000	5,282	961,32
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							500,00
D VRN03 Geodetické práce							300,00
44	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	300,000	300,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							200,00
45	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 122020

Stavba: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH

JKSO:
Miesto: Batizovce

KS:
Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ:
Obec Batizovce, Štúrová 29/2

IČO:
IČ DPH:
IČO: 433 612 51
IČ DPH: SK 107 681 6345

Zhotoviteľ:
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

IČO: 36839230
IČ DPH: SK 202 245 3301

Projektant:
AUTOMOTION s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
AUTOMOTION s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

15 875,18

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižena	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	15 875,18	3 175,04

Cena s DPH

v

EUR

19 050,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Adam Slodičák A.S.
Nad traťou 1549/8
060 01 Kežmarok
IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345
Tel.: 0911 142 046

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 122020

Stavba: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH

Miesto: Batizovce

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ: Obec Batizovce, Štúrová 29/2

Projektant: AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ: Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ: AUTOMOTION s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 875,18	19 050,22
122020	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH	15 875,18	19 050,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH

JKSO:

Miesto: Batizovce

KS:

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrová 29/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

IČO:

IČ DPH:

433 612 51

SK 107 681 6345

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36839230

SK 202 245 3301

Spracovateľ:

AUTOMOTION s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 875,18

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 875,18	20,00%	3 175,04

Cena s DPH

v EUR

19 050,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Adam Slodičák A.S.

Nad traťou 1549/8

060 01 Kežmarok

IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345

Tel.: 0911 142 046

Dátum a podpis:

24.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH

Miesto: Batizovce

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ: Obec Batizovce, Štúrová 29/2

Projektant: AUTOMOTION
s.r.o.

Zhotoviteľ: Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ: AUTOMOTION
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	15 875,18
1 - Zemné práce	15 675,18
4 - Vodorovné konštrukcie	1 881,62
5 - Komunikácie	38,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 034,59
99 - Presun hmôt HSV	4 230,40
	1 489,81
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	200,00

ROZPOČET

Stavba:

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE V BATIZOVCIACH

Miesto: Batizovce

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ: Obec Batizovce, Štúrová 29/2

Projektant: AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ: Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ: AUTOMOTION s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 875,18

D HSV Práce a dodávky HSV

15 675,18

D 1 Zemné práce

1 881,62

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100 do 200mm, -0,24000t	m2	19,830	3,777	74,90
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,560	19,163	144,87
3	K	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek do lôžka z kameniva, -0,41700t	m2	19,830	1,308	25,94
4	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	32,700	3,086	100,91
VV					43,6*0,75		
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,700		
VV					(82,74-19,83)*0,5		
VV					81,1*0,3		
VV					Súčet		
					55,785	5,986	333,93
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,893	0,921	25,69
VV					55,785*0,5		
					27,893		
7	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,785	2,413	134,61
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,785	0,669	37,32
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,256	9,878	881,67
VV					55,785*1,6		
					89,256		
10	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	41,650	2,924	121,78
VV					41,65*1		
					41,650		

D 4 Vodorovné konštrukcie

38,76

11	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	43,600	0,889	38,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D 5 Komunikácie

8 034,59

12	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	174,690	0,935	163,34
13	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-32mm(po zhut.hr. 200 mm	m2	174,690	9,028	1 577,10
14	K	567133113	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	82,740	10,504	869,10
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	32,700	0,419	13,70
16	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	32,700	11,990	392,07
17	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	82,530	12,509	1 032,37
18	M	5922901940	Zámková dlažba s fázou 6 cm	m2	84,181	14,265	1 200,84
19	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	82,740	13,369	1 106,15
20	M	5922902010	Betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (20/20, 30/20, 30/30)	m2	84,395	16,831	1 420,45
21	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	6,700	11,287	75,62
VV					6,14+0,56		
					6,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5921952010	Dlažba dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	6,263	26,903	168,49
23	M	5921952030	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pa	m2	0,571	26,903	15,36
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 230,40
24	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk napísov, prechodov a pod.	m2	6,000	8,781	52,69
			6"bus		6,000		
25	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,000	1,889	11,33
26	K	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	87,540	7,259	635,45
			45,37+14+28,17		87,540		
27	M	5921744004	Obrubník Kasselský priamy	ks	14,000	121,230	1 697,22
28	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	45,500	4,861	221,18
			45,5		45,500		
29	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	28,500	6,987	199,13
			28,5		28,500		
30	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby a žľab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,505	95,749	1 005,84
			0,4*0,3*87,54		10,505		
31	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	30,600	1,583	48,44
32	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	43,600	3,493	152,29
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,854	11,747	68,77
			1,701+4,153		5,854		
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	117,080	0,371	43,44
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,854	16,164	94,62
D 99 Presun hmôt HSV							1 489,81
36	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	214,146	6,957	1 489,81
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							200,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							200,00
37	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,754 v Batizovciach (Centrum)

JKSO:

Miesto: Batizovce

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43361251

IČ DPH:

SK1076816345

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 419,52

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

17 419,52

20,00%

3 483,90

Cena s DPH

v EUR

20 903,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Adam Slodičák A.S.
Nad traťou 1549/8
060 01 Kežmarok
IČO: 43361251 IČ DPH: SK1076816345
Tel.: 0911 142 046

Dátum a podpis:

24.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,754 v Batizovciach (Centrum)

Miesto:

Batizovce

Dátum:

17. 10. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	17 419,52
HSV - Práce a dodávky HSV	
	16 947,75
1 - Zemné práce	1 876,40
4 - Vodorovné konštrukcie	44,16
5 - Komunikácie	7 549,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 195,23
99 - Presun hmôt HSV	1 282,73
M - Práce a dodávky M	271,77
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	271,77
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky

Objekt:

Autobusová zastávka na ceste III/3064 v km 1,754 v Batizovciach (Centrum)

Miesto:

Batizovce

Dátum:

17. 10. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce, Štúrova 29/2

Projektant:

AUTOMOTION s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 419,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 947,75

D 1

Zemné práce

1 876,40

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	125,800	3,777	475,15
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,560	19,163	144,87
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	125,800	5,286	664,98
4	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	115,628	3,068	354,75
5	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	3,325	64,704	215,14
6	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,663	12,935	21,51

D 4

Vodorovné konštrukcie

44,16

7	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	49,670	0,889	44,16
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D 5

Komunikácie

7 549,23

8	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	130,130	0,935	121,67
9	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-32mm(po zhut.hr. 200 mm	m2	130,130	9,028	1 174,81
10	K	567133113	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	82,970	10,504	871,52
11	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	115,628	0,419	48,45
12	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,838	11,990	309,80
13	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	89,790	11,555	1 037,52
14	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	40,430	12,509	505,74
15	M	5922901940	Zámková dlažba s fázou 6 cm	m2	41,239	14,265	588,27
16	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	82,970	13,369	1 109,23
17	M	5922902010	Betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (20/20, 30/20, 30/30)	m2	84,629	16,831	1 424,39
18	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	9,240	11,287	104,29
19	M	5921952010	Dlažba dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	8,180	26,903	220,07
20	M	5921952030	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pa	m2	1,244	26,903	33,47

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 195,23

21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	17,410	17,41
22	M	4044779267	501 „Vzdialenosť“, pozinkovaná, základný rozmer 600x330 mm, fólia RA1	ks	1,000	24,246	24,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	4044777012	Úchyt dopravnej značky k stĺpiku d=60 mm (základný 2 ks na jednu značku)	pár	1,000	2,751	2,75
24	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	90,150	0,505	45,53
25	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	18,200	8,781	159,81
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	90,150	0,243	21,91
27	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	18,200	1,889	34,38
28	K	915950011.1	Vyznačenie prechodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich	m	9,500	85,310	810,45
29	K	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,060	7,259	486,79
30	M	5921744004	Obrubník Kasselský priamy	ks	14,000	121,230	1 697,22
31	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	38,000	4,861	184,72
32	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	16,000	6,987	111,79
33	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby a žľab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,047	95,749	770,49
34	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	87,530	1,583	138,56
35	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	87,530	3,493	305,74
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	39,156	11,747	459,97
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	783,120	0,371	290,54
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	39,156	16,164	632,92
D 99 Presun hmôt HSV							1 282,73
39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	184,380	6,957	1 282,73
D M Práce a dodávky M							271,77
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							271,77
40	M	5923002450	Káblový žľab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	10,000	16,613	166,13
41	M	5923002443	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	20,000	5,282	105,64
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							200,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							200,00
42	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,00