Zmluva o vykone Stavebného dozoru

uzatvorend v zmysle § 566 a nasl., zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik)
(dalej len ,zmluva* v prislusnych gramatickych tvaroch)

eviden¢né &islo objednavatel’a:

evidenéné ¢islo poskytovatel’a: 26/2022/3

Vykon Stavebného dozoru (SD) pre stavbu s ndzvom: ,,Obnova horarne na Skoliace stredisko

1. Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo (i¢tu IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach Zmluvy:
Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:

Telefon/ fax:
E-mail:

a medaren* (dalej len ,,stavba*)

Stredna odborna Skola, Pod Banosom 80, Banska Bystrica
Pod Banosom 80, 974 11 Banska Bystrica

rozpoctova organizacia

Ing. Pavel Fil'o, riaditel skoly

45017 000

2022447988

Statna pokladnica .

SK70 .10 0o G Joed O0F0F

.......................................

Ing. Pavel Filo, riaditel’ $koly

Ing. Pavel Fil'o, riaditel’ skoly

Ing. Daniel Poturnay, zastupca pre EK

+421 905 153 476

pafilo@vidiekbb.sk, sosuct@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk

(d’alej len ako ,.objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

2. Poskytovatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Zastupena:

Osoba opravnena konat’
v mene spolo¢nosti:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:
Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvy:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Telefon/ fax:

StVS — servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

Ing. Ondrej Martinec, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Maria Désova, PhD., konatel'ka spoloc¢nosti

Ing. Ondrej Martinec, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Ondrej Martinec, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Ondrej Martinec, konatel’ spolo¢nosti
44 935 668

2020875173

VUB, a.s. Banska Bytrica

SK60 0200 0000 0026 3989 6353
048/4327202

(d’alej len ako ,,poskytovatel™ v prislusnom gramatickom tvare a objednavatel’ spolu s poskytovatel'om
d’alej v zmluve ako ,.zmluvné strany* v prislusnom gramatickom tvare)
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’ CL L
Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ zrealizoval verejné obstaravanie v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov na predmet
zakazky: Vykon Stavebného dozoru (SD) pre stavbu s nazvom: ..Obnova hordrne na skoliace
stredisko a medaren" (d'alej iba ..verejné obstaravanie™).

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania doslo k vyberu zhotovitel'a stavby — obchodnej
SPAIOERORH o.ovcers coomsravsarsronimmrbomibin b gl o sl bt 22 a k uzatvoreniu zmluvy o dielo zo
B8 oo medzi objedndvatelom v postaveni objednavatela a zhotovitelom v pozicii

zhotovitel'a (d’alej len ,,Zmluva so zhotovitePom*), predmetom ktorej je realizacia stavby
v rozsahu vymedzenom v Zmluve so zhotovitelom. Poskytovatel’ vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil
so Zmluvou so zhotovitel'om, vo¢i jej zneniu nema ziadne vyhrady a je pripraveny a schopny (najméa
odborne, technicky a kapacitne) zabezpetovat vsetky c¢innosti, ktoré ma v mene alebo za
objednavatel’a na zaklade Zmluvy so zhotovitel'om pre objednavatel'a zabezpecovat Stavebny dozor,

Predmet Zmluvy bude spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku (dalej ako ,,NFP*)
poskytovanom zo zdrojov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja vramci Integrovaného
regionalneho opera¢ného programu (dalej aj ,.JROP):
a) Prioritnd os: 7 — REACT-EU
b) Investi¢na priorita: 7.1 — Podpora napravy dosledkov krizy v kontexte pandémie COVID-19 a
priprava zelenej, digitalnej a odolnej obnovy hospodarstva
¢) Specificky ciel: 7.5 - Zvyienie poétu Ziakov strednych odbornych $kél na praktickom
vyu¢ovani v Banskobystrickom kraji
d) Kod vyzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90
e) Nazov projektu: Potencial véelarstva v horskom prostredi od tedrie az po prax
f) Kod projektu: 302071CFJ6

Zmluvné strany maju spolo¢ny zdujem na tom, aby doslo k riadnej a v¢asnej realizacii predmetu
tejto zmluvy ak jej riadnemu splneniu a maju zdujem si pritom poskytnit’ vietku nevyhnutne
potrebnu sucinnost’.

CL 1L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zaviizok poskytovatel'a vykonat' pre objednavatela ¢innosti Stavebného
dozoru v silade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov (predovietkym § 46b), ako aj v silade s touto
zmluvou, ato predovietkym vrozsahu uvedenom v ¢l. III. alV. tejto zmluvy, resp. inak
vyplyvajucom z tejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitel'om pri vedeni a realizéicii stavby s ndzvom:
Stredna odborna Skola Pod BanoSom - ,Obnova hordrne na S$koliace stredisko

a meddren " (d'alej len .predmet zmluvy™);

Objednavatel sa za riadne a v¢asné splnenie predmetu zmluvy zavizuje zaplatit' poskytovatelovi
dojednani odplatu a poskytnit’ mu nevyhnutni su¢innost’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Stavebnym dozorom objednavatel’a sa rozumie kvalifikovana fyzicka osoba zapisana v zozname
Slovenskej komory stavebnych inzinierov, ktora je opravnena davat’ v mene objednéavatela
zhotovitel'ovi zavdzné pokyny v technickych veciach v rozsahu Zmluvy so zhotovitel'om, mé pravo
vyzadovat’ akékol'vek informacie v stvislosti s plnenim diela od zhotovitel'a a plni d’alsie funkcie
a vykonava dalie ¢innosti v zmysle Zmluvy so zhotovitel'om a v stlade s §46b zakona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Strana 2 z 15



2.4 Poskytovatel’ vyhlasuje, ze sa riadne oboznamil so Zmluvou so zhotovitelom a vo¢i jej zneniu
nema ziadne vyhrady. Zhotovitel’ d'alej vyhlasuje a bez akéhokol'vek obmedzenia zodpovednosti
a bez moznosti liberacie zodpoveda za to, Ze je pripraveny a schopny (najmé odborne, technicky
a kapacitne) bez prekazok, riadne a v¢as zabezpecovat, uskuto¢iovat’ a/alebo vykonavat’ vietky
¢innosti, ktoré ma v mene alebo za objednavatel'a na zéklade Zmluvy so zhotovitel'om akokol'vek
zabezpecovat, uskutoéniovat’ a/alebo vykonavat' Stavebny dozor ako je tam definovany. Toto
vyhlasenie je podstatna okolnost pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie, bez ktorého by zmluvu
objednavatel’ neuzatvoril.

CL. 1L
Rozsah a obsah zaviizku poskytovatel’a

3.1 Poskytovatel' sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatel'a zabezpeéi svojimi vlastnymi kapacitami vykon ¢innosti Stavebného dozoru, ktory
pozostava z nasledovnych ¢innosti a ktoré uskutoéni nasledovne:

3.1.1 Vo vzt'ahu k stavebnym ¢innostiam:
a) prestudovat’ vietky dokumenty podla DUR, DSP s nalezitostami DRS, stavebné povolenia,
ozndmenia k ohlaseniam stavebnych uprav, zmluvné dokumenty sivisiace so stavbou a iné
podklady, ktoré st potrebné pre vykon &innosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznamit prislusSnym organom zacatie stavby najmenej 15 dni pred jej zaatim, pripadne oznamit’
dotknutym organom d’alsie udaje vyplyvajuce zo stavebnych povoleni alebo inych rozhodnuti
v terminoch v nich uréenych,

¢) odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi, vratane ukonov s tym spojenych (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovat’ harmonogram prac zhotovitel'a stavby najneskor ku diiu odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi (najmé trvanie jednotlivych ¢innosti, ich vzdjomné vizby a nasledné vizby na
lehotu vystavby, pripadné potrebné technologické prestavky medzi jednotlivymi
technologickymi postupmi vratane posudenia vizieb na technické zariadenia, materidlové
vybavenie zhotovitel'a a personélne kapacity zhotovitel'a). V pripade zistenia nedostatkov alebo
nezrovnalosti v predloZenom harmonograme prac upozorni na tito skutocnost zapisom
v protokole o odovzdani staveniska azarovei uréi zhotovitelovi primerani lehotu na
odstranenie zistenych nedostatkov a nezrovnalosti v harmonograme prac. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo neschvélit zmenu harmonogramu pric. Harmonogram prac schvéleny
poskytovatelom a objednavatelom bude v rozsahu, vakom to Zmluva so zhotovitelom
pripusta zaviazny pre zhotovitel'a pocas celej doby vystavby.

Vo vzt'ahu k stavebnému denniku:
e) vykonavat nasledujuce ¢innosti vo vztahu k stavebnému denniku:

i.  kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dna zacatia stavebnych
prac na jednotlivych objektoch/isekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného dennika
a jeho predpisanych priloh,

ii. zapis nedostatkov zistenych v priebehu prac do stavebného dennika, poziadaviek na ich
odstranenie a zapis d'alSich skutoénosti dolezitych pre priebeh realizacie predmetu zmluvy
a bezodkladné pisomné (posta¢i emailom) upozornovanie objednavatela o vsetkych
takychto skuto¢nostiach,

iii. sledovat’ obsah stavebného dennika, k zdpisom zhotovitel'a alebo inych subjektov pripajat
svoje suhlasné alebo nesuhlasné stanovisko a pripadné pripomienky. Ak poskytovatel
nesthlasi s obsahom zédpisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému
problému, ktory zhotovitel' zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit, a to
v stavebnom denniku do troch pracovnych dni s uvedenim od6vodnenia. V pripade, ze
otazka alebo problém presahuje kompetencie poskytovatel'a alebo moze mat’ vplyv na
plnenie Zmluvy so zhotovitel'om a/alebo pravne postavenie objednavatela zo Zmluvy so
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zhotovitelom, oznami to bezodkladne objednavatelovi, aby sa otazka alebo problém
okamzite riesil. Do dennika zapiSe poskytovatel d’alsi postup riesenia,

1v. po priebeznej kontrole a prevereni prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stant inak nepristupné,
musi poskytovatel’ do stavebného dennika jednoznaéne zapisat’, ¢i tieto prace prebera, resp.
¢i prebehli v sulade s prislusnou dokumentaciou, a¢i dava sihlas na pokra¢ovanie
v d’al$ich pracach, ktoré prekryji tieto konstrukcie, resp. na ne inak nadvézuja;

Vo vzt’ahu k priebehu a vykonavaniu prac na stavbe:

f)

g)

h)

i)

k)

)

kontrolovat’ silad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na realizéciu stavby s nalezitostami
dokumentécie pre stavebné povolenie a d'al§imi relevantnymi dokumentmi, na zaklade ktorych
su stavebné c¢innosti v zmysle Zmluvy so zhotovitel'om realizované a sledovat’ dodrziavanie
podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. inych povoleni vydanych
prislusnymi organmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hl'adiska a kontrolovat” dodrziavanie
a plnenie podmienok stanovenych v dokumenticii pre realizdciu stavby avo vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach,

skontrolovat’ kontrolny skiSobny plan predlozeny zhotovitel'om, vznasat' k nemu pripomienky
a tento schval'ovat’,

pokial' vznesie zhotovitel' akukolvek poziadavku (napr. na naviac prace, na sucinnost
objednavatel'a apod.), vyjadrovat' sa na poziadanie objednavatela k takymto poziadavkam
zhotovitel'a,

kontrolovat’ vecnu stranku mnozstva a kvality vykonanych prac zhotovitel'om pri realizacii stavby
a zaznamenavat zistené mnoZstva akvalitu tychto prac (vratane pouzitych materidlov),
kontrolovat’ vecnii a cenovi spravnost’ a uplnost’ ocefiovanych podkladov a platnych dokladov,
ich sulad s podmienkami Zmluvy so zhotovitel'om,

organizovat’ kontrolné dni a koordina¢né porady za Gc¢elom riesenia pripadnych problémov,
aktualizacie a informovania o priebehu préac a d’alsich relevantnych otazkach pre plnenie Zmluvy
so zhotovitefom, a to miniméalne raz za 14 dni v pripade potreby a naliehavosti aj Castejsie —
bezodkladne po vzniku otazky alebo problému, ktory je potrebné riesit’.

vykonavat' kontrolu a preberanie konstrukénych wvrstiev, stavebnych konstrukcii, resp.
konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujice pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr.
zakladovych 3kar, podlozia, vystuze, vitanych pilot atd’.

na zaklade zistenych skuto¢nosti sa vyjadrovat' k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

priebezne (sustavne) kontrolovat postup prac v zmysle schvaleného harmonogramu prac
zhotovitel'a stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovatel povinny upozornit’ zhotovitel'a
formou zépisu v stavebnom denniku bezodkladne v defi zistenia (najma trvanie jednotlivych
¢innosti, ich vzdjomné vizby a nasledna vizba na lehotu vystavby, potrebné technologické
prestavky medzi jednotlivymi technologickymi postupmi vratane postdenia vazieb na technické
zariadenia, materidlové vybavenie zhotovitel'a a personalne kapacity zhotovitela)
a objednavatel'a bezodkladne (najneskor rano nasledujiceho kalendarneho dna) prinajmensom
formou emailu spolo¢ne s fotoképiou, resp. inym ¢itateInym zaznamom prislusného zapisu
v stavebnom denniku; na vyziadanie objednavatela je poskytovatel' povinny tomuto obratom
situdciu objasnit’ do pozadovanych detailov. V pripade zistenia omeskania zhotovitela s
realizaciou stavby je poskytovatel povinny tuto skuto¢nost’ bezodkladne uviest’ zapisom
v stavebnom denniku, ktorym si¢asne vyzve na akceleraciu prac a sii¢asne uréi primerant lehotu
na odstranenie vzniknutého c¢asového sklzu oproti schvalenému harmonogramu prac
s prihliadnutim na celkovii dobu vystavby. O zistenej skuto&nosti informuje bezodkladne, aviak
najneskor nasledujici kalendarny den aj objednavatela, aj zhotovitel'a v sulade s ¢lankom VII.
ods. 7.3 (plus aj odoslanim na prisluiny email zhotovitel'a). Pisomné oznamenie poskytovatel'a
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0)

p)

q)

r)

bude obsahovat jednozna¢ne urteny zadiatok vzniku &asového sklzu oproti schvalenému
harmonogramu prac, presny pocet dni omeskania ku diiu upozornenia a upozornenie na sankéné
mechanizmy vyplyvajice zo zmluvnych dojednani medzi objednavatelom a zhotovitel'om,

sledovat’ sposob a postup uskutocniovania stavby tak, aby bola zaru¢ena bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri préci v sulade so zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a poziarna bezpeénost’
v stilade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

predkladat” objednavatelovi stanoviskd/podklady k staznostiam, tykajucim sa realizacie
predmetu zmluvy,

chronologicky podla poloziek vykazu vymer vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizacie,
najmi Casti stavby, ktoré budi zakryté alebo sa stani nepristupnymi pri d'al$ich pracach
vykonavanych pri realizacii stavby,

vyhotovovanie pravidelnych sprav stavebného dozoru aich predloZenie osobe objednavatela
opravnenej rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, a to minimalne raz za dva
mesiace, najneskor do 10. dia prislusného kalendarneho mesiaca, v ktorom je povinny tto spravu
podat’. Osoba objednavatel’a opravnena rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy,
sa zavazuje schvalit' pravidelnu spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej
preukazatelného dorucenia do dispozicie osoby objednavatel'a opravnenej rokovat’ vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vratit poskytovatel'ovi s poziadavkou na doplnenie.
V pripade omeskania poskytovatela s predloZzenim pravidelnej spravy stavebného dozoru
v lehote uvedenej v tomto bode alebo v pripade netiplnosti idajov pravidelnej spravy stavebného
dozoru, objednéavatel'ovi vznika voc¢i poskytovatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500.-
Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a kazdy €o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.
Format pravidelnej spravy stavebného dozoru je uvedeny v prilohe €. 1 tejto zmluvy,

Osobitne vo vzt'ahu k zabezpeceniu kvality dodivok a prac na stavbe, avsak bez toho aby tym
v suvislosti s tymto predmetom boli dotknuté povinnosti vyssie:

s)

t)

V zavere realizacie prac na stavbe, resp. jednotlivych ich ¢asti a po ich realizacii:

u)

v)

sledovat, ¢i zhotovitel’ vykonava pri realizacii stavby predpisané skusky materialov, konstrukcii
a prac,

sledovat’ dodrziavanie skusok materialov, konstrukcii, s kontrolou ich vysledkov a predpisanych
technologii podl'a schvaleného skiSobného planu, vyzadovat doklady o preukazani zhody
vyrobkov pre stavbu,

organizovat’ odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti,

zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vaddm na stavbe,

w) kontrolovat’ doklady, ktoré predlozi zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,

X)
y)

z)

kontrolovat odstrafiovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

zabezpecovat preberacie konania vratane vypracovania protokolu o prevzati a odovzdani
verejnej prace v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja
SR, ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov, resp. ¢ast’ na vypracovani protokolu a d’aldich potrebnych tkonoch v rozsahu
pokynu objednavatela,

kontrolovat’ vypratanie a upratanie staveniska a pril'ahlych pozemkov

aa) oznamovat akékol'vek a vietky vady alebo poSkodenia zhotovitel'ovi a objednavatel'ovi, ako

aj kontrolovat’ odstrafiovanie vad zistenych po¢as zaru¢nej doby,

bb) vypracovat’ zavere¢ni spravu Stavebného dozoru ajej predlozenie osobe objednavatela

opravnenej konat’ vo veciach technickych, a to najneskor do 15 dni odo diia terminu ukonéenia
trvania zmluvy. Zavere¢na sprava bude obsahovat” kumulativne udaje za celii dobu vykonu

Strana 5z 15



¢innosti Stavebného dozoru. Objednavatel’ sa prostrednictvom osoby objednavatel'a opravnene;j
konat’ vo veciach technickych zavizuje schvalit’ zavere¢nl spravu Stavebného dozoru do 10
pracovnych dni od jej preukazatel'ného dorucenia alebo ju vratit’ poskytovatel'ovi s poziadavkou
na doplnenie. V pripade omeskania poskytovatela s predlozenim zavere¢nej spravy Stavebného
dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v pripade neuplnosti (idajov zavere¢nej spravy
Stavebného dozoru objednéavatel'ovi vznika voéi poskytovatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti.

3.1.2 Poskytovatel sa dalej zavdzuje v dostatotnom predstihu upovedomit’ objednavatela

3.1.3

3.2

o akejkol'vek ¢innosti alebo tkone, ktorého vykonanie je zo strany objednavatel’a podl'a Zmluvy
so zhotovitel'om, resp. Obchodného zdkonnika potrebné pre riadne a véasné plnenie Zmluvy so
zhotovitel'om, resp. na ktoré je objednavatel’ povinny, ¢o plati aj vtedy, ak ma predmetna ¢innost’
alebo kon podl'a Zmluvy so zhotovitelom vykonat objednavatel’ vyluéne sam bez siéinnosti
poskytovatela, s vynimkou plnenia danovych povinnosti a povinnosti podl'a zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskor$ich
predpisov.

Uvedené v ods. 3.1.2 tohto ¢lanku plati aj o tkonoch, ktoré je potrebné alebo ucelné vykonat
pre zachovanie akychkol'vek prav objednavatela vyplyvajucich zo Zmluvy so zhotovitel'om,
Obchodného zdkonnika a/alebo akéhokolvek iného ustanovenia aplikovatelného pravneho
predpisu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vopred odsihlasit' zahajenie ¢innosti uvedenych v odseku 3.1

(vSetkymi jeho ¢astami) tohto ¢lanku vysSie, ako aj kontrolovat ich priebeh a v danej suvislosti
udel'ovat’ poskytovatel'ovi zavdzné pokyny. V danej suvislosti plati, ze poskytovatel’ je povinny
upozornit’ objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov s uvedenim, v ¢om tato nevhodnost spo¢iva.
Pokial' k upozorneniu neddjde, poskytovatel zodpoveda aj v pripade nevhodnosti pokynu.
Objednavatel’ po kvalifikovanom upozorneni poskytovatela pokyn prehodnoti, k ¢omu
poskytovatel’ poskytne potrebnu si¢innost’ najmé doplitujiice vysvetlenia a navrhy a odporicania
na zmenu pokynu tak, aby bol vhodny. Nasledny pokyn sa poskytovatel’ zavidzuje dodrzat’, pricom
plati, Ze ak je pokyn v sulade s navrhmi a odpori¢aniami poskytovatela, povazuje sa pokyn
nevyvratitelne za vhodny a objednavatel’ nenesie ziadnu zodpovednost za pripadn(i nevhodnost’
pokynu. V suvislosti s pokynmi objednavatel'a, informovanim objednavatel'a poskytovatel'om
a ¢innostou poskytovatel'a ako Stavebného dozoru podl'a Zmluvy so zhotovitelom dalej plati, Ze:

a. Cinnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitelom — pokial’ v tejto zmluve alebo
Zmluve so zhotovitel'om nie je pre akékol'vek Cinnosti alebo ukony uvedené inak —
vykonava poskytovatel samostatne bez potreby predchadzajuceho schvélenia
objednavatelom; ¢im nie si dotknuté akékolvek opravnenia objednavatela atomu
korespondujuce povinnosti poskytovatel'a, a to vratane moznosti objednavatel’a vyhradit’ si
pravo na ktorékol'vek Gikony alebo ¢innosti poskytovatel'a vopred udel'ovat stihlas, k comu
je v takom pripade poskytovatel’ povinny poskytnut’ maximalnu su¢innost’, najma si suhlas
vopred vyziadat a informovat’ objednavatela o vietkych relevantnych skuto¢nostiach
potrebnych pre udelenie suhlasu / pokynu vo veci;

b. Vo vzt'ahu k tym ¢innostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitel'om (najma sihlasy,
schvélenia, pripomienky a pod.), ktoré maju alebo mézu mat’ za nasledok: (i) zmenu ¢asu
plnenia zo Zmluvy so zhotovitel'om; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotovitel'om,
resp. vznik pripadnych naviacprac, bez ohl'adu na to, ¢i st pripustné, a/alebo (iii) zmenu
projektovej dokumentacie alebo inej obdobnej dokumentacie, na zaklade ktorej je alebo ma
byt realizovana stavebna ¢innost’ na zadklade Zmluvy so zhotovitel'om, je poskytovatel
povinny vzdy svoju ¢innost' vopred konzultovat' s objednavatel'om a oboznamit' ho so
vSetkymi relevantnymi informaciami anavrhovanym postupom poskytovatela ako
Stavebného dozoru voéi zhotovitel'ovi. Objednavatel je v danej suvislosti opravneny tiez
udelit’ pokyny za aplikéacie pravidiel a prav a povinnosti v zmysle tohto ods. 3.3 vyssie.
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43
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4.5

5.1

5.2

V rozsahu, v akom poskytovatel' vykonava ¢innost’ Stavebného dozoru podla tejto zmluvy, je
povinny tuto ¢innost’ vykonavat’ nestranne bez ohl'adu na akékol'vek iné dojednania v tejto zmluve,
¢im ale nie s dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v rozsahu, v akom tito nestrannost
nenarusaji. Ak sa objednavatel’ kedykol'vek dommieva, ze je zo strany poskytovatela jeho
nestrannost’ dotknutd, je povinny na to bezodkladne upozornit’ poskytovatel'a s cielom dosiahnutia
dohody o rieSeni vzniknutej situacie, ak k dohode neddjde, objednéavatel’ je opravneny stanovit
zavazny pokyn s cielom situaciu vyriesit',

CL V.
Trvanie a ¢as plnenia zmluvy

Poskytovatel bude vykonavat cinnost Stavebného dozoru podla tejto zmluvy pocénuc jej
ucinnostou, a to az do riadneho splnenia vietkych &innosti a povinnosti podla tejto zmluvy, t.j.
najmi do doby, kym ddjde k Gspesnému dokonéeniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu vietkych
Casti diela v zmysle Zmluvy so zhotovitel'om, vratane odstranenia vietkych vad a nedorobkov diela.

Miestom plnenia vykonu ¢innosti Stavebného dozoru su parcely KN-C 1207/1, 1207/2 v k. 1.
Bravicovo (okres Brezno), mimo zastavaného uzemia obce, evidované na liste vlastnictva ¢. 209.

V suvislosti sods. 4.1 tohto &lanku zmluvy poskytovatel’ beric na vedomie Zmluvu so
zhotovitel'om potvrdzuje, Ze trvanie plnenia zmluvy je dostato¢ne urcité, pri¢om poskytovatel berie
na vedomie aj to, ze v pripade omeskania zhotovitel'a; v pripade vyskytu okolnosti, ktoré maju za
nasledok posun harmonogramu v zmysle Zmluvy so zhotovitelom: ako aj v pripade inych
skutoénosti majicich za nasledok predlzenie trvania Zmluvy so zhotovitel'om alebo terminov tam
uvedenych, bude trvanie plnenia tejto zmluvy v zodpovedajiicom rozsahu predizené oproti
povodne otakavanému trvaniu plnenia, t.j. trvanie plnenia zmluvy bude vzdy v stlade s ods. 4.1
tohto ¢lanku. Tym nie s dotknuté Zziadne povinnosti poskytovatel'a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze predizenie pévodne o¢akavaného trvania plnenia
tejto zmluvy (ods. 4.1 tohto ¢lanku) v dosledku skuto¢nosti uvedenych v ods. 4.2 tohto ¢lanku nema
vplyv na vysku odplaty poskytovatela.

Poskytovatel’ sa zavizuje vykonavat vSetky Cinnosti na zaklade tejto zmluvy riadne, vcas
s odbornou starostlivostou tak, aby dochddzalo kriadnemu a véasnému plneniu Zmluvy so
zhotovitel'om, a to zo strany vietkych subjektov. V rozsahu, v akom poskytovatel’ porusil alebo
inak opomenul aktukol'vek svoju povinnost, zodpoveda v plnom rozsahu objednavatelovi za toto
porusenie a jeho akékol'vek nasledky, vratane pripadnej nemoznosti zhotovitela plnit’ po dobu
omeskania objednavatel'a sposobeného porusenim povinnosti poskytovatel'a, vratane nasledkov
suvisiacich s pripadnou aplikaciou ust. § 365 ods. 4 Obchodného zakonnika (tzn., ze zhotovitel
nebude v omeskani v dosledku omeskania objednavatel’a, aviak dojde k posunu terminov plnenia
Zmluvy so zhotovitel'om, resp. akychkol'vek ¢asti plnenia).

CLN.
QOdplata a platobné podmienky

Odplata poskytovatel'a za uskuto¢neny Stavebny dozor podla tejto zmluvy, je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stulade so zakonom NRSR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Celkova maximalna odplata poskytovatel'a za Stavebny dozor bez ohl'adu na poc¢et odpracovanych
hodin podl'a tejto zmluvy predstavuje celkom:

Cena bez DPH DPH 20% Cena vratane DPH

5 800,00 € 1160,00 € 6 960,00 €
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slovom: Sesttisic devétstoSestdesiat eur s DPH.
Celkova maximalna odplata poskytovatela zahria akékol'vek a vsetky naklady a vydavky
poskytovatela potrebné na riadne a v¢asné plnenie tejto zmluvy, t.j. poskytovatel nebude mat
narok na uhradu akéhokol'vek iného plnenia, nez je celkova maximalna odplata poskytovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze odplatu za jednotlivii uskutoénenti ¢innost” Stavebného dozoru podla
tejto zmluvy objednavatel’ uhradi poskytovatel'ovi na zaklade vyhotovenych faktur.

Odplatu za ¢innosti Stavebného dozoru pocas realizacie stavby bude poskytovatel' fakturovat
objednavatelovi percentualnym podielom alikvotne k fakturacii zhotovitel'a stavby podl’a bodu
5.5 tejto zmluvy. Zakladom pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitel'om stavby za prisluiné
obdobie. Vypocet sumy ¢iastkovej odplaty za prisluiné obdobie bude tvorit’ prilohu k danej faktire.

Poskytovatel’ je opravneny vystavit' faktiry za vykonané ¢innosti v zmysle Zmluvy o vykone
stavebného dozoru maximalne v troch faktura¢nych celkoch nasledovne:

I.  50-55% z celkovej odplaty poskytovatel'a s DPH
II. 35-40% z celkovej odplaty poskytovatel'a s DPH
III. max. 15% z celkovej odplaty poskytovatel'a s DPH

V pripade, ak déjde k predc¢asnému ukonceniu tejto zmluvy, bude poskytovatel’ fakturovat’ prace
Stavebného dozoru, ktoré boli skuto¢ne vykonané ku diu ukonéenia zmluvy, objednavatelovi vo
vySke vzajomne odsihlaseného rozsahu vykonanych prac Stavebného dozoru a to podielom
z dohodnutej celkovej maximalnej odplaty podla ¢l. 5 ods. 5.2, pre jednotlivé prace uvedené v ¢l.
III. (tj. napr., ak k momentu skoncenia zmluvy boli vykonané prace v rozsahu 50%, bude
fakturovanych 50% maximalnej odplaty podl'a ¢l. 5 ods. 5.2). Takato faktura poskytovatela bude
ponizena o sumy, ktoré uz boli objednavatel'ovi pocas trvania zmluvy fakturované. Ak vznikne
zaporna suma, poskytovatel’ prevySujicu ¢ast’ objednavatelovi vrati.

Vystavena faktiira vyhotovena v troch rovnopisoch bude spifiat’ minimélne nalezitosti dafiového
dokladu (tzn. min.: nazov projektu, kod projektu, oznacenie faktiry a jej ¢islo, nazov a sidlo
objednévatel'a a poskytovatel'a, ICO, DIC, IC DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah uskutoénenych
préc, a poskytnutych sluzieb a obdobie /datum zdaniteIného plnenia/, defi vystavenia faktiry, den
splatnosti, oznacenie bankového spojenia objednavatela a poskytovatel’a / nazov pefiazného tstavu
a Cislo uctu, supis vykonanych prac a poskytnutych sluzieb, fakturovani ¢iastku, odtlacok peciatky
a podpis opravnenej osoby). V pripade, Ze faktira nebude spifiat’ vietky néleZitosti dafového
dokladu alebo nebude obsahovat’ vsetky jej stcasti, ktoré v zmysle tejto zmluvy ma obsahovat,
objednavatel je opravneny vratit’ ich poskytovatel'ovi do 15 dni od doru€enia na doplnenie alebo
prepracovanie. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doru¢enim kompletnej faktuary.

Faktira musi obsahovat’ vetky nalezitosti danového dokladu v zmysle platnej legislativy, najma
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v platnom zneni a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni.

Zhotovitel’ doplni do faktiry aj nasledovné informacie:

Nazov projektu: Potencial véelarstva v horskom prostredi od tedrie az po prax
Kod projektu: 302071CFJ6

Kod vyzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90

Cislo zmluvy o poskytnuti NFP:  objednavatel’ oznami poskytovatel'ovi pred prvou fakturaciou
Operacny program: Integrovany regionalny opera¢ny program

Prioritna os: 7-REACT-EU
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Lehota splatnosti faktuar je 60 dni odo diia ich dorué¢enia objednéavatelovi na adresu objednavatela
alebo odo diia poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy poskytovatel'om, podl'a toho, ktory
z tychto dni nastal neskor. Do lehoty splatnosti sa nezapo¢itavaji dni, ked’ boli faktary vratené v
zmysle ods. 5.6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel'a s Ghradou faktir podl'a tejto zmluvy méa poskytovatel’ pravo
uctovat’ objednavatel'ovi uroky z omeskania v prislusnej zdkonnej vyske.

V pripade omeskania poskytovatela s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajicej z tejto
zmluvy (najma uvedenej v ¢l. 11l zmluvy) pre objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny a¢tovat
poskytovatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy ¢o
ilen zacaty denn omeskania s plnenim jeho povinnosti jednotlivo. Zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v celom jej rozsahu, a to nezéavisle od zmluvnej
pokuty. V pripade, ze poskytovatel’ ¢innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy neposkytol
riadne, nema poskytovatel’ narok na tomu zodpovedajicu ¢ast” odplaty, a to aj vtedy, ak uz bola
v akejkol'vek Casti vyplatena; takto vyplatenu odplatu sa poskytovatel zavizuje vratit’.

CL VL
Prdva a povinnosti zmluvnych stran

Poskytovatel’ je povinny dodrziavat’ vietky vSeobecne zavizné pravne predpisy platné a G¢inné
v Slovenskej republike vratane aplikovatelnych technickych a inych noriem vztahujicich sa na
¢innost’ v zmysle tejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitelom.

Poskytovatel sa zaviizuje vykonat’ predmet zmluvy poctivo, s vynaloZzenim odbornej starostlivosti,
v zaujme a podla pokynov objednavatel’a, inak mu zodpoveda za Skodu. Poskytovatel’ je povinny
bezodkladne oznamit  objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone ¢innosti Stavebného
dozoru podla tejto zmluvy, ktoré mézu mat vplyv na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny
objednavatela sa d’alej uplatni ¢lanok II1. ods. 3.3 tejto zmluvy vyssie.

Poskytovatel sa pri vykone ¢innosti Stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy zavdzuje postupovat’

Cestne a nestranne, zachovavat' obchodné tajomstvo, zdrzat' sa vSetkych verejnych vyhlaseni
tykajucich sa vykonu ¢&innosti Stavebného dozoru bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
objednavatel'a, nevykonavat' ziadnu ¢innost' a neprijimat’ akukol'vek vyhodu, ktord by bola
nezlucitel'na so zavizkami vyplyvajicimi mu z tejto zmluvy.

Poskytovatel nie je opravneny vykonavat ¢innosti Stavebného dozoru prostrednictvom tretej osoby,
bez vyslovného predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednéavatela.

Poskytovatel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze pracovna doba Zhotovitel'a diela nie je
obmedzena a akékol'vek prace acinnosti na zadklade Zmluvy so zhotovitelom mozu byt
vykonavané aj pocas dni pracovného volna a pracovného pokoja., taktiez pocas Statnych
a cirkevnych sviatkov, ako aj v akomkol'vek ¢ase. Poskytovatel’ v siilade s uvedenym, je povinny
zabezpecit’ vykon potrebnych odbornych ¢innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy pocas
celej doby trvania tejto zmluvy.

Poskytovatel” je povinny uchovavat’ jednu kopiu zo vietkych zaznamov, odsihlasenej projektovej
dokumentécie a ostatnych pisomnosti tykajicich sa realizacie projektu (stavby) pocas celej doby
trvania zmluvy na stavenisku. Poskytovatel' pred predlozenim zaverec¢nej spravy Stavebného
dozoru odovzda celu takiato dokumentaciu osobe objednavatel'a opravnenej rokovat’ vo veciach
technickych, ktord jej prevzatie pisomne potvrdi. Odovzdanie kompletnej dokumentacie je
podmienkou schvalenia zavere¢nej (poslednej) faktury poskytovatela. V pripade odstipenia od
zmluvy je poskytovatel povinny celii dokumentaciu odovzdat' objednavatel'ovi bezodkladne,
najneskor v lehote nadobudnutia Gi¢innosti odstipenia od zmluvy. O odovzdani dokumentacie bude
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6.7

6.8

6.9

7.1

vyhotoveny pisomny protokol podpisany poskytovatefom a osobou opravnenou rokovat za
objednavatel'a vo veciach technickych.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska alebo podobny ukon objednavatela
(vratane absencie nesuhlasu) nezbavuje poskytovatela Ziadnej zodpovednosti, ktori ma podla
zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nesulady a zarovern touto
poziadavkou nedochadza k zmene vysky odplaty uvedenej v ¢l. V. ods. 5.2 zmluvy.

Objednéavatel’ je povinny bezodkladne poskytnut' poskytovatelovi na jeho poziadanie vsetku
nevyhnutni a rozumne a spravodlivo pozadovatel'ni a o¢akavatel'ni si¢innost’, ktord mu vyplyva
z tejto zmluvy, potrebnu pri zabezpecovani predmetu zmluvy poskytovatel'om.

Poskytovatel’ bude bezodkladne informovat osobu objednavatel'a opravnenti rokovat’ vo veciach
zmluvy o priebehu ¢innosti poskytovatela vyplyvajicich z predmetu zmluvy na jeho poziadanie.

Cl. VIL
Pisomna komunikicia medzi zmluvnymi stranami

Akékolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a poskytovatelom sa bude uskuto¢novat
v slovenskom jazyku.

7.2 Akéakol'vek pisomna komunikacia medzi objednavatel'om a poskytovatel'om sa musi uskuto¢novat’

T3

prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovatel’ povinny
predlozit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi, moze poskytovatel’ odovzdat’ aj osobne po predchadzajuce)
dohode s objednavatel'om.

Poskytovatel” je povinny zaslat’ kazdu pisomnost’ objednavatel'ovi aj elektronicky na nasledovné
emailové adresy: pafilo@vidiekbb.sk, sosuct@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk. V pripade zaslania
pisomnosti emailom alebo faxom je poskytovatel' povinny pisomnosti dorucit do sidla
objednavatel'a do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

7.4 Na Gcely tejto zmluvy plati, ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat’

doporuc¢enou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny
tkon za doruéeny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporu¢ena zasielka vratena
zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedoruditelna. V takomto pripade prava a povinnosti
z pravneho tkonu zaéinaji plynat’ diiom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila zmluvne;j strane,
ktora ju odoslala ako nedorucitel'na.

7.5 Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osved¢enie a pod. alebo rozhodnutie akejkol'vek

7.6.

8.1

8.2

osoby pozadované na zaklade tejto zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

Vsetky ustne pokyny alebo ustne nariadenia sa musia vzdy potvrdit aj v pisomnej forme v lehote
troch pracovnych dni.

ClL. VIIL
Niektoré zasady nahrady $kody a od$kodnenia, niektoré sankcie a sP'ub odSkodnenia

Zodpovednost’ za $kodu podla tejto zmluvy je objektivna atam kde je tak ustanovené, tak aj
absoltna (bez moznosti liberacie).

Nahradza sa skutoc¢na skoda, usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela poskodena alebo dotknuta
zmluvna strana hradit’ v stvislosti s uplatiovanim a branenim svojho prava, ako aj suvisiace
s minimalizaciou $kod, ak su nizSie, nez Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti
s uplatnovanim a branenim prava sa rozumeju aj G¢elne a rozumne vynalozené naklady na pravne
poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné sluzby. Pre vylucenie pochybnosti, za i¢elne a rozumne
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8.3

8.4

8.5

vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc sa povazuji vzdy tie, ktoré si v stlade
s advokatskou tarifou podla ust. § 9 anasl. VyhlaSky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky €. 655/2004 Z.z. o odmenach a nahradach advokatov za poskytovanie pravnych sluzieb
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Vyhlaska™), avsak Vyhlaska pre ucely tohto odseku 8.2
tohto ¢lanku zmluvy tieto naklady nelimituje.

Po dokladnom postdeni a zvazeni vietkych okolnosti rozhodujicich pre uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, ze:

a.  Vsvislosti s plnenim tejto zmluvy zmluvné strany neocakavaju, ze by objednavatel’
mohol sposobit” poskytovatel'ovi akikol'vek skodu a pripadna Skoda je preto v suvislosti
sust. § 379 Obchodného zakonnika limitovana urokmi z ome$kania, na Kktoré je
poskytovatel’ opravneny v pripade, ak objednavatel neplni v¢as.

b.  Zodpovednost poskytovatel'a za Skodu je bez vyskového obmedzenia — zmluvné strany na
tato zodpovednost’, resp. nahradu $kody vylucuju ust. § 379 Obchodného zékonnika druhe;j
vety.

V pripade, ak sa zisti, Ze poskytovatel potvrdil prace a ukony, ktoré zhotovitelom neboli vykonané
v stlade so Zmluvou so zhotovitel'om, objednavatel’ bude mat’ narok uplatnit’ vo¢i poskytovatel'ovi
zmluvnu pokutu, a to vo vyske 1 000,- eur (slovom : jedentisic eur) za kazdé takéto zistenie. Tym
viak nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora mu takymto konanim
poskytovatel'a vznikla, ato vcelom rozsahu nezavisle od zmluvnej pokuty, pricom skoda
v takomto pripade predstavuje minimalne hodnotu prac, ktoré boli poskytovatelom zhotovitel'ovi
potvrdené ako vykonané, aviak v skuto¢nosti vykonané neboli, a to bez ohl'adu na to, ¢i budu
neskor dodané. Takejto zodpovednosti sa poskytovatel nemoze nijako zbavit’ (je absolutna).

Odskodnenie a s'ub od8kodnenia. V pripade, ak v stivislosti s porusenim akejkol'vek povinnosti
poskytovatela bude uloZena objednavatelovi akakol'vek pokuta alebo ina sankcia, vznikne
akakol'vek 3koda alebo si akakol'vek osoba proti objednavatel'ovi uplatni akékol'vek pravo,
zaviizuje sa poskytovatel objedndvatela v plnom a neobmedzenom rozsahu ana prvi vyzvu
objednavatel'a od3kodnit, a to este pred tym, nez objednavatel’ vykonatel'ne ulozeni pokutu alebo
sankciu alebo pravo tretej osoby uhradi alebo uspokoji. Poskytovatel tymto dalej udeluje
objednavatelovi sl'ub od$kodnenia azaviizuje sa objedndvatelovi na prvii vyzvu v plnom
a neobmedzenom rozsahu nahradit’ akékol'vek a vietky Skody a iné ujmy, ktoré objednavatel'ovi
v stivislosti s plnenim tejto zmluvy mézu vzniknut. Pod takymi $kodami a ujmami sa okrem in¢ho
rozumie aj akakol'vek a vSetka Skoda a ujma, ktoré objednavatel utrpi v akejkol'vek stvislosti so
Zmluvou so zhotovitel'om, a to najmé, nie vSak vyluéne:

a. V doésledku toho, ze objednavatel’ porusi voci zhotovitel'ovi akymkol'vek spésobom Zmluvu
so zhotovitel'om z dovodu, Ze poskytovatel’ akokol'vek porusil tito zmluvu; ako aj

b. V désledku toho, ze poskytovatel akokol'vek porusil tito zmluvu, ¢o viedlo k vzniku $kody
alebo ujmy na strane objednavatel'a v akejkol'vek suvislosti so Zmluvou so zhotovitel'om,
najmi tym, ze zhotovitel' nevykonal akikol'vek ¢innost’ riadne a v¢as alebo inak porusil
Zmluvu so zhotovitel'om, a to bez ohl'adu na to, Ze kone¢ni zodpovednost’ za plnenie Zmluvy
so zhotovitelom ma zhotovitel. Odskodnenie podla tohto bodu b. je objednavatel’ od
poskytovatel'a opravneny Ziadat’ len vtedy, ak zhotovitel’ na zaklade Zmluvy so zhotovitel'om
takato $kodu, resp. ujmu objednavatela neodstrani, resp. nenahradi, a to ani v lehote jedného
mesiaca po tom, ¢o na to objednavatel’ zhotovitel'a vyzval. Objednavatel’ je vSak vzdy
opravneny ziadat vetky $kody a ujmu, ktoré mu zo Zmluvy so zhotovitel'om vznikli, avak
tieto nemohol riadne alebo vcas uplatnit’ voci zhotovitel'ovi, najméd z dévodu, ze o tychto
$kodach alebo ujmach, resp. o relevantnych skuto¢nostiach potrebnych ku kvalifikacii,
kvantifikacii, uplatneniu a d’alsim obdobnych relevantnym ukonom v stvislosti so $kodami
alebo ujmami, nebol zo strany poskytovatel'a dostato¢ne a véas upovedomeny. V rozsahu,
v akom poskytovatel' uhradi objednavatelovi $kodu, za ktoru zodpoveda aj zhotovitel
prechadzaju tieto naroky na poskytovatel'a akoby boli postupené; v danej stvislosti
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objednévatel’ nezodpoveda ani neru¢i ani za existenciu, platnost’, ani vysku tychto narokov,
ako ani za ich vymoziteI'nost’.

8.6 Vyssia moc. Pripadné ..viny* epidémie nového koronavirusu sposobujiceho ochorenie COVID-19
sa nepovazuju za pripad vy$sej moci a o pripad vys$$ej moci moze ist’ len vtedy a v takom rozsahu,
ak v dosledku zaviznych opatreni na to kompetentnych orgéanov verejnej moci dojde k priamemu
(nie nepriamemu) znemozneniu vykonu ¢innosti podl'a tejto zmluvy (t.j. napr. fyzicky zdkaz prac).
Ziaden pripad vy3Sej moci nebude mat’ vplyv na odplatu a jej vysku (¢l. V) bez ohl'adu na vysku
nakladov, ktoré bude musiet’ v danej stvislosti poskytovatel’ znasat” alebo vynalozit, t.j. kazda
zmluvna strana znasa vlastné naklady v suvislosti s vy§$ou mocou.

8.7 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy v rozsahu v akom priznavaji osobitné prava alebo ukladaju
osobitné povinnosti, nie st ustanoveniami tohto ¢lanku VIII. dotknuté.

Cl IX.
Ukonéenie zmluvy

9.1 Téato zmluva zanika:
9.1.1 riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto

9.
9.

zmluvy

1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode

1.3 odstupenim od zmluvy vyluéne na zaklade dovodov uvedenych v ods. 9.2 a 9.3 tohto
¢lanku IX. zmluvy nizSie alebo na zaklade kogentnych ustanoveni aplikovatelnych
pravnych predpisov. Odstipenie zmluvnej strany nadobuda ucinnost doru¢enim
pisomného odstipenia druhej zmluvne;j strane.

9.2 Objednavatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy z nasledovnych dévodov:

a

Ak sud pravoplatne uzna kohokol'vek z ¢lenov Statutarneho organu poskytovatela alebo
zamestnancov poskytovatel'a za vinnych z trestného ¢inu bezprostredne suvisiaceho s
uzatvaranim a/alebo plnenim tejto zmluvy alebo Zmluvy so zhotovitel'om;

Strata nevyhnutnej kvalifikacie poskytovatela, vratane, ale nielen, strata (Zivnostenského)

opravnenia na vykonavanie ¢innosti, ktora bezprostredne stvisi s predmetom tejto zmluvy alebo

Zmluvy so zhotovitelom, pokial’ poskytovatel’ opdtovne neziska tuto kvalifikaciu do 15 dni;

alebo

Zavazné poru$enie povinnosti poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy, pri¢om zdvaznym porusenim

povinnosti poskytovatel'a sa rozumie najmé, nie vSak vyucne:

i. Opakované vykonavanie ¢innosti Stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou a/alebo
Zmluvou so zhotovitel'om, vratane opakovaného porusenia akejkolvek povinnosti
uvedenej v ¢lanku III. tejto zmluvy (za opakované poruSenie sa povazuje bud’ porusenie
jednej povinnosti aspoii 2x, avsak aj porusenie aspofi dvoch réznych povinnosti);

ii. Neodstranenie vad alebo nedostatkov poskytovanej ¢innosti;

iii. Neoddvodnené nedodrzanie pokynov objednéavatela, za predpokladu, ze dotknuty pokyn
ma podstatny vyznam pre realizaciu plnenia podla tejto zmluvy, resp. Zmluvy so
zhotovitel'om; v pochybnostiach plati, ze pokyn mal podstatny vyznam;

iv. Podstatné omeskanie (t. j. viac ako 10 dni) pri vykonavani ¢innosti podla tejto zmluvy
a/alebo Zmluvy so zhotovitel'om z dévodu na strane poskytovatel'a;

v. Porusenie povinnosti uvedenej v ¢l. X. ods. 10.9 zmluvy,

vi. Nedodrzanie akejkol'vek inej povinnosti podla tejto zmluvy, na ktoré objednavatel
upozornil, podl'a povahy stanovil lehotu na napravu, priCom zo strany poskytovatela
nedo$lo Kk upusteniu od porusovania povinnosti a/alebo k uskutoéneniu néapravy
v objednavatel'om stanovenej lehote;

Ak nastant pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni poskytovatel'a

(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach

konat’ v mene zhotovitel'a) alebo akakol'vek ina zmena majica priamy vplyv na plnenie zo

strany poskytovatela a poskytovatel’ neoznami tieto skuto¢nosti objednavatel'ovi najneskér do
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9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10 dni odo dia, kedy tieto skuto¢nosti nastali. Poskytovatel’ zodpoveda za Skodu spdsobent
objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu a objednavatel’
ma pravo odstipit’ od zmluvy. Za akukol'vek ini zmenu sa povazuje aj zmena bankového
spojenia poskytovatel'a, pricom k tejto informacii je poskytovatel' povinny predlozit aj
potvrdenie prislusnej banky;
Poskytovatel’ je opravneny odstapit od zmluvy vylu¢ne v pripade omeskania objednavatela s
platenim odplaty alebo jej ¢asti o viac ako 30 dni. Na platnost’ odstiipenia poskytovatela sa viak
vyzaduje, aby pred odstipenim objednavatel'a pisomne vyzval na napravu, stanovil primerani
lehotu asponi 15 dni, upozornil na moznost’ odstiipenia, pri¢om lehota na napravu marne uplynula.

Zanikom Zmluvy akymkol'vek spdsobom nezanikaju nasledujuce ustanovenia zmluvy: ¢l. II. odsek
2.2, cely €lanok VII., cely ¢lanok VIII., ako aj vietky d’alsie ustanovenia upravujice zodpovednost
za Skodu, otazku nahradu skody a zmluvné pokuty kdekol'vek v tejto zmluve, , cely ¢lanok X. , ako
ani d’alsie ustanovenia Zmluvy, ak z ich povahy vyplyva, ze maju ostat’ zachované aj po zaniku
Zmluvy (t.j. vratane tohto ods. 9.4 a ods. 9.5 tohto ¢lanku nizsie), ako ani ustanovenia, vo vztahu
ku ktorym tak vyplyva z aplikovatel'nych pravnych predpisov.

K momentu uéinnosti odstipenia od zmluvy realizuje poskytovatel' bezodkladne vsetky
nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonéenie poskytovania ¢innosti Stavebného dozoru
tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda, vratane odovzdania vsetkych dokladov bez
ohl'adu na ich formu, upozornenia na vsetky relevantné skuto¢nosti potrebné na riadne plnenie
Zmluvy so zhotovitelom, na pripadné hroziace $kody, vratane predloZenia podrobnej spravy
k vyssie uvedenému.

G
Zaverefné ustanovenia

Pri rieSeni otazok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budi riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych vseobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky.

Tato zmluvu mozno menit a dopliat’ len o¢islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany prehlasuji, ze budu spolupracovat’ tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepSej moznej miere. Za tymto Gc¢elom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat’ o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, pricom kazdy ma platnost originalu,
s uréenim 3tyri vyhotovenia pre objednavatel'a a dve pre poskytovatela.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tito zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju preéitali, porozumeli jej a nemaju proti jej
forme a obsahu ziadne namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavizky) vyplyvajice zo tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroveri
druha zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy odstupit’ a to s Gi¢innostou odstupenia ku
diu, ked’ bolo pisomné oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy doru¢ené druhej zmluvnej strane.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
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10.8

10.9

10.7.1 a) diom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zédkonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov

10.7.2 nadobudnutie u¢innosti Zmluvy so zhotovitel'om stavby.

Akekol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezdkonné alebo nevyntiteI'né podl'a
platného prava, bude neu¢inné len v rozsahu, vakom tato neplatnost, nezakonnost alebo
nedostatok ¢i stratu vynutitel'nosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostavajice
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a u¢inné a ¢o najlepsie zodpoveda jeho pévodne zamyslanému
ucelu.

Poskytovatel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d‘alej len ..Zakon o registri partnerov verejného sektora™). Poskytovatel’ sa zavizuje
zabezpecit,, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov
verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o registri partnerov verejného
sektora. Poskytovatel' je povinny na poziadanie objednavatela predlozit vietky zmluvy so
subdodavatel'mi. Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti poskytovatela podl'a tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy je jej podstatnym poru$enim a zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto
zmluvy s pravnymi G¢inkami ukonéenia zmluvy ex tunc a/alebo pravo objednavatel'a pozadovat’
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske celkovej maximalnej odplaty poskytovatel'a za stavebny
dozor podla bodu 5.2 élanku V. zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatel'a pozadovat’ od poskytovatela ndhradu 3kody, ktora nesplnenim vysSie uvedenych
povinnosti poskytovatel'a vznikne objednavatel'ovi.

10.10 Poskytovatel’ sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru,

vykonanim diela a poskytovanim sluzieb kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako
prijimatel'om nenavratného finanéného prispevku za ucelom financovania predmetnych tovarov,
diela a sluZieb, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Eurdpskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov a zdkona &. 357/2015 Z. z. o
finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto
zmluvy a poskytnit’ tymto organom riadne a véas vSetku potrebnu st¢innost’. Porusenie tejto
povinnosti zhotovitel'a je podstatnym poruSenim Zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od
Zmluvy odstupit’. Zaroven sa zhotovitel zaviizuje vyjadrit’ k zistenym nedostatkom stvisiacim s
realizdciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spésobom.

10.11 Zmluvné strany sa tymto zavizuju, ze budu dodrziavat’ zavdzok ml¢anlivosti na zaklade zakona

¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vzt'ahuje na
vietky citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich
zmluvnych povinnosti oboznamit’, a to v akejkol'vek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo
Gstnej). Zmluvné strany sa zavazuji, ze citlivé informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vseobecne zavidznych pravnych
predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukol'vek formou reprodukovat’ alebo podavat’ ich
akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.
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10.12 Zmluvné strany prehlasuju, ze vysky zmluvnych pokat dohodnuté v zmluve povazuju za
primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vy8kach zmluvnych pokut prihliadali na hodnotu
a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti.

10.13 Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ze
ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena a ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje zodpovedajl za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1: Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru
Priloha ¢. 2: Navrh na plnenie kritéria

Priloha ¢. 3: Opis stavby

7

V Banskej Bystrici, dia ’(/”Cju&{ﬂz V B. Bystrici, diia 14.10.2022

Za objednavatel’a: ) B Za poskytovatel’a:

Stredna ouvuiia anua \ & 520, I
Ing. Pavel Fil'o oz Ing. Ohdrej Martinec

riaditel’ (Statutarny zastupca objednavatela) kon, tel’ spolo&nosti

Ing. Maria LJosova, rnu.
konatelka spolo¢nosti
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Priloha ¢.1 k Zmluve o vykone stavebného dozoru

Stredna odborna $kola, Pod Banosom 80, Banska Bystrica, 974 11 Banska Bystrica

Vykon stavebného dozoru pre stavbu s nazvom: ,,Obnova horarne na

Stredna odborna $kola, Pod BanoSom 80, Banska Bystrica, 974 11 Banska

Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica,

Nazov diela:
Skoliace stredisko a medaren”
PRAVIDELNA SPRAVA SD
za obdobie od <datum> do <datum>
Objednavatel’
Bystrica, Slovenska republika
Zriad'ovatel’
Slovenska republika
ZNOOVREE. = .
Stovebn§ dozer: ...

Osoba opravnena
konat' vo veciach
technickych
(OVT):

Cena diela:

Doba realizacie
diela:

Do ..... kalendarny dni odo dia
prevzatia staveniska

Vypracoval SD:

Datum:

Schvalil OVT:

Schvilil BBSK:

Obsah:
1. Zmluvne vztahy

Odovzdanie <datum>

staveniska:

podpis + autorizacia

podpis

podpis

¢ ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel , cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)

e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel , cena, terminy, dodatky)
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2. Technicky popis , Clenenie stavby, objektova skladba

3. Vstupna kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prac
e Opis priebehu stavebnych prac podfa ¢lenenia stavby
¢ Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG
o Aktualizovany zoznam subdodavatelov vratane ramcoveho popisu a rozsahu ich ¢innost

5. Kontrola ¢asova, kontrola kvality
¢ Porovnanie skuto&ného priebehu prac s postupom planovanym v HMG
 V/ykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie

¢ Chronologicka fotodokumentacia zakrytych Casti diela s vyhodnotenim

6. Prehlad nakladov

 Prehlad a sumarizécia fakturacie podfa VV ZoD (excel)

7. Dalsie informacie
o Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov
o Navrh opatreni na akceleraciu prac
 Problémy ovplyvriujice priebeh préac
¢ Odsuhlasené zmeny, pokyny na zmenu
« Informacie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikaciu verejnosti

¢ Oznacenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy

e PriebeZny vykaz vymer (excel)

e Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)

 Fotodokumentacia

e Zaznam o predloZeni Materialov na odsuhlasenie - vzorkovanie a vzorkovacie protokoly

e Zaznamy o skuskach
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e Zaznam o kontrole pracovnikov kontroly

e Zaznamy z pracovnych rokovani, vr. prip. rokovani so Subdodavatelmi stavby

 Protokoly o prerokovani pokynov na Zmenu
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Priloha &.3.k Vyzve - Névrh na pinenie kritéria

Navrh na plnenie kritéria

Predmet zédkazky:
Vykon stavebného dozoru pre stavbu s ndzvom:
»Obnova hordrne na Skoliace stredisko a medaren”

Obchodné meno uchddzata: StVS - servising, s.r.0.
Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Partizdnska cesta 5,
974 01 Banskaé Bystrica
IC0: 44 935 668
DIC: 2022875173
Pravna forma: spolonost s ru€enim obmedzenym
Bankové spojenie: VUB, a. s. Bansk4 Bystrica
Cislo G&tu: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
Kontaktna osoba: Ing. Ondrej Martinec,
konatel spolo¢nosti
Telefon: 048/4327238
e-mail: martinec.ondrej@stvss.sk

Cena za stavebny dozor v EUR bez DPH:

5 800,00 EUR
DPH vo vyske 20 % v EUR: 1 160,00 EUR
Celkova cena za predmet zdkazky v EUR s DPH
(ndvrh na pInenie kritérii):

6 960,00 EUR

* V pripade, ak uchddzad je zdanitelnou oscbou pre DPH, uvedie v éasti , Celkova cena za predmet zédkazky v EUR s DPH”
sumu z Casti ,Celkovd cena za predmet zdkazky v EUR bez DPH* navySent o aktudine platnd sadzbu DPH.

V pripade, ak uchddzaé nie je zdonitefnou osobou pre DPH, uvedie v éasti , Celkovd cena za predmet zdkazky v EUR s DPH”
rovnaku sumu ako uviedol v ¢asti , Celkové cena za predmet zdkazky v EUR bez DPH,

V pripade, ak je uchddzaé zahrani¢nou osobou, uvedie v &asti ,,Celkové cena za predmet z2dkazky v EUR s DPH” sumu z éasti
»Celkova cena za predmet z2ékazky v EUR bez DPH” (bez DPH platnej v krajine sidla uchddzaca) navyseni o aktudine platni
sadzbu DPH v SR (DPH odvddza v pripade uspesnosti jeho ponuky verejny obstardvatel).

Uchédzat vyhlasuje, Ze YJE)/ NIE JE platitefom DPH (uchadza zakrizkuje ﬁmam;,qi;)s -
as
STRICA

| 2875173
V B. Bystrici, dria 30.9.2022 PENRESR,

I
konatelka spolotnosti
Pozndmka:
- ddatum musi byt aktudiny vo vzfahu ku driu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk;
- ndvrh na pinenie kritérii uchddzata musi byt vzmysle Vyzvy vioZeny do systému JOSEPHINE vo
formdte .pdf";

- uchddzac zaokruhli svoje névrhy v zmysle matematickych pravidiel na 2 desatinné miesta;
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OPIS STAVBY
1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE PREDMET ZAKAZKY

Predmetom zadkazky je uskutocnenie vykonu stavebného dozoru v ramci investi¢nej akcie ,Obnova
hordrne na skoliace stredisko a meddren”, na zaklade projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
s naleZitostami dokumentacie na realizdciu stavby vyhotovenou projektantom Ing. arch. Janom

Tvrdoriom, ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o., Podhorska 611/12, 900 01 Modra.

Predmetom stavby su stavebné prace na existujlcich objektoch horérne a hospodarskej budovy, ¢ast
SO 07A a SO 07B projektovej dokumentacie.

Riesené objekty su situované na parcelnych ¢islach 1207/1 a 1207/2 v kat.Uzemi Bravécovo, obec
Bravacovo, okres Brezno, mimo zastavaného Uzemia obce.

Popis stavieb:

Na pozemku KN-C 1207/1 je postavena drevend stavba Hajenka, stp. €. 239, ktora sluZila ako horaren
a na pozemku 1207/2 je postavend hospodarska budova Makova, stp. ¢. 246. Objekty s napojené na
elektrickd siet vzdudnou elektrickou pripojkou z TS vo viastnictve Lesov SR §.p., ktora je pri VN vedeni
zo zapadnej strany. Vodovodna pripojka je z miestneho vodojemu vo vlastnictve Lesov SR S.p.
Kanalizécia je zalstend do Zumpy. Stavby su pristupné z cesty 1/66. Stavby sa dlhsi ¢as nevyuZivaju a
chatraju. Rekonstrukciou objektu horarne sa vytvori $koliace stredisko pre véeldrov (Ziakov SOS) a v
hospodarskej budove bude prakticka dielfia na spracovanie medu.

SO 07A Skoliace stredisko sa pédorysne rozsiri o vstupnu verandu rozmerov 7,6x3,2 m. Nové nosné
kon3trukcie budt z tehdl Porotherm hr. 250 mm. Kominy sa vyvloZkuju nerezovou vlozkou, podlahy a
omietky, obklady vo wc do vySky 2 m. Oknd a dvere sa vymenia. Beténové schodiste sa obloZi.
Elektroinstaldcia bude nova, tieZ bleskozvod, zdravotechnika (vodovod a kanalizacia). Stresny plast s
plechovou krytinou sa odstrani a vybuduje sa novy s vyuZitefnym podkrovim. Steny 2. NP budu
sendvi¢ové. Nova dispozicia:

1. PP: nemeni sa, 2x sklad a chodba, sokel sa oblozi stiepanym kameriom.

1. NP: vstup, chodba, schodisko, kuchyna, veranda, praktické Skolenia, prednasky, wc muii, wc Zeny,
wc imobilni.

2. NP: spolocenska miestnost, studovia 1, Studoviia2, Studoviia3, wc Zeny + sprcha, wc muzi

+ sprcha, balkén, schodisko.

Buracie prace: okna a dvere, drevené steny a podlahy, keramické dlazby a obklady, beténovy poter a
podkladné vrstvy, stredny plast s plechovou krytinou. Vykurovanie bude krbom s teplovzdusnym
rozvodom, na temperovanie a dokurovanie si navrhnuté elektrické podlahové infracervené folie.
Pripojka NN bude rekonstruovana zemnou pripojkou napojena z podperného bodu na parcele KN-C
1204 (vlastnik Lesy SR §.p.) a dalej zemou cez KN-C 1206 (KN-E 6501/1, vlastnik SPF), celkove] diZky 65
m. ER bude verejne pristupny na stene medarne. Kanalizaéna pripojka splaskovych véd bude z PVC DN
160 vyvedena do novej beténovej Zumpy objemu 11,5 m3 na KN-C 1207/2.

Daidova voda zo strechy bude vyvedena na terén. Vodovodna pripojka je existujlica z vlastného
vodojemu Lesov SR 3.p. Plynovodna pripojka nie je. Vjazd na pozemok a pristupova komunikacia su
existujuce. PoZiarna nadrz — vzhfadom na poZiadavky projektu poZiarnej ochrany je potrebné osadit
poZiarnu nadrz. Navrhnuta nadrz s objemom 22 m3, z nadrZe je vyvedené PVC potrubie 110 mm pre
hasi¢sku techniku vo vyske 600 mm nad terénom. Bude osadend zapadne od hajenky na KN-C 1207/1.
Zastavana plocha bude 127 m2, GZitkova plocha 214 m2.
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SO 07B Medaren je obdl'inikovy'r objekt 7,7x10,6 m, jednopodlainy, bez podpivni¢enia, s dvomi
samostatnymi vstupmi. Stavba je Ciastone drevend a Ciastotne murovana z plnych palenych tehal.
Navrhované nové priecky sa z tehal Porotherm hr. 100 mm. Okna a dvere sa vymenia, nové podlahy a
elektroinstalacia a bleskozvod, zdravotechnika (vodovod a kanalizacia). Dispozicia: sklad medu,
chladiaci box rdmik, medaren, tepla komora, homogenizacia, sklad pohdrov, plni¢ka. Podorysne sa
stavba nerozsiri. Zastavana plocha je 82 m2, tZitkova plocha 64 m2.



