Zmluva o dielo €. ..........uceuueuee.
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani®) (d’alej len ,,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednévatel’: Mesto Zvolen

Sidlo: Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Statutdrny organ: Ing. Lenka Balkovi¢ova - primatorka
ICO: 00 320 439

DIC: 2021339430

Bankov¢ spojenie: VUB, a.s., pobocka Zvolen

Cislo Giétu (IBAN): SK 63 0200 0000 0000 1962 8412

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Sofia Chrastinové, vedica OVZPaD, tel: 045 5303257
vo veciach technickych:  Ing. Jan Sramko, referent, tel: 045 5303150

(dalej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: AGRICOLO s.r.o.

Sidlo: Dlha 426/3, 971 01 Prievidza

Statutarny organ: Ing. Jan Bodnar — konatel’ spolo¢nosti

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

I1CO: 36 618 438

DIC: 2021723957

IC DPH: SK2021723957

Bankov¢ spojenie: Prima Banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK74 5600 0000 0090 2124 3002

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Hromadka — riaditel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. Miroslav Hromadka — riaditel’ spolo¢nosti

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznaéenim ,,Novy civilny cintorin vo Zvolene, kopané hroby — ¢ast’ sektorov C2,C3,C4“ v zmysle
projektovej dokumentécie spracovanej Ing. arch. Paviom Pavelkom — jul 2021 (07/21).

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a v¢as zhotovit' dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky snazvom ,Novy civilny cintorin vo Zvolene, kopané hroby — cast’ sektorov
C2,C3,C4“ v Specifikacii avrozsahu prac adodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela, v ramci
verejného obstaravania (d’alej len ,,Dielo*) a zavézok Objednévatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as
dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost' riadne a vcas zhotovit
a Objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednévatel’ sa zavdzuje takéto uplné a funkcné
Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna si¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v stilade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.



10.

11.

Dielo bude realizované podl'a projektovej dokumentacie spracovanej Ing. arch. Paviom Pavelkom — jul
2021 (07/21). vztahujacej sa k Dielu. Zhotovitel’ je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmaé/ale nie vylucne:
a) projektova dokumentacia,
b) vykaz vymer,
c) stavebné povolenie, resp. ohldsenia stavebnych tprav (ak sa vyzaduje),
d) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoc¢neniu Diela,
e) ina dokumentacia spdsobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentécia“).

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu
¢. 1 - neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stilade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v Cl. I, pokynmi
Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia ¢. SU 3075/2022-Ce-2 (d’alej len ,,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych
uprav, ktoré st pre Zhotovitel'a zavdzné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stulade so vSeobecnymi zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivost'ou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Na pripadné nezrovnalosti a chyby medzi
projektovou dokumentéaciou a podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel je povinny na tu upozornit
Objednavatel’a v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ si€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednéavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku dilu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné tidaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanoventl cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do tivahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré majui platné
certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektort dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumenticiou a prislusSnymi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej stivisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
,»produkty) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze
neboli dosiahnuté Zhotovitel'om uvedené a vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednéavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné¢ néklady odstranit’, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za



produkty spinajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel'ovi $kodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote do 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatel'om o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel’'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatela najneskor do troch (3) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace ¢o
i len na casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednédvatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznalit’ na vlastné naklady a v stilade so v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestinovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CL1IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zadkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenéach nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 51 541,68 EUR
DPH 10 308,34 EUR
Cena celkom vratane DPH 61 850,02 EUR

slovom: Sest'desiatjedentisic osemstopatdesiat a 2/100 eur vratane DPH.

Cena Diela zahfia vSetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikna

pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace,

vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’alSich nakladov, a to najmai na:

a) vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost’ majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane
nékladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) ndaklady na vyloZenie, skladovanie materialov,



c¢) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,

d) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidécii stavebnej sute, revizne spravy, zdru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aktikol'vek cast’ Diela, pokial’ sa takéto
doklady v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vratane poplatku za uloZenie sute a prebytoéne;j
zeminy na riadent skladku, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania
realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materilov,

i)  naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

j)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

1)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska,

q) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

r) néklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodéavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia,

s) akékolvek naklady na Skolenia a =zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skusky,

t)  néklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) néklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy, a ktoré nie st
uvedené v bode 2 tohto ¢lanku, okrem naviac prac uvedenych v CI. V tejto zmluvy.

w) néklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formate,

x) naklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich neposkodenti,

y) néklady na zrealizovanie tlakovych skusok, zemnych plani a Strkovych konStrukcii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze Zhotovitel'om predlozend cenovéa kalkulacia — cena Diela je uplnd, maximalna
a zavdzna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim pontuknuta cena Diela bola
tvorend tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je Uplny a zavizny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel’ sa neméze dovolavat’ zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suihlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v¢asné dokoncenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvysSenda vylucne po
predchédzajticej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stilade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi
SR.



Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'adavku voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ
dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ aktkol'vek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylicenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Za naviac prace sa nepovazuje chyba v predlozenom vykaze vymer pri porovnani s priloZenou
projektovou dokumentaciou, ani prace na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstaravania.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii
a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstardvani
a suCasne tak na zadklade predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sti¢astou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoc¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné d’al$ie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.
Vsetky naviac prace buda evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatel’a s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatel’a nie je Zhotovitel’ opravneny naviac prace
vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je
povinny oznamovat Objednavatel'ovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych pric vystavenad najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavria Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zakona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon¢enia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel je opravneny fakturovat’ zaverecnu faktiru za skuto¢ne vykonané prace,

b) kazda faktura musi byt dokladovand Supisom skutocne vykonanych prac, ktoré budu odstihlasené
oboma Zmluvnymi stranami,

¢) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stupisu vykonanych prac
vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Supisu skutocne vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

d) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt clenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

e) kazda faktira vritane Supisu skutoéne vykonanych prac musi spifat’ vietky riadne naleZitosti
danového dokladu v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnu a finan¢nt kontrolu. Lehota
splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo diia jej dorucenia Objednévatel'ovi,

f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob),



g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrzanie Casti ceny diela zo zaverecnej faktiry vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH ako zadrznt ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, ze v pripade, ak
zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady
zaplati zo zadrzanej Ciastky. Zostatok zadrzanej ¢iastky bude vyplateny zhotovitel'ovi najneskor do
30 dni odo dina podpisania zépisnice o odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel doruci faktaru Objednéavatelovi do piatich (5) kalendarnych dni odo diia schvélenia Stpisu
skuto¢ne vykonanych prac Objednévatelom. Prilohou faktiry bude podpisany Preberaci protokol stavby.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZzenia
dohodnutej dokladovej ¢asti Diela v zmysle ¢lanku IX, bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa kazda faktara Zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) peiiaznej sumy z u¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

Objednavatel’ tymto v zmysle § 75 ods. 6 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udel'uje
zhotovitel'ovi sthlas na to, aby mu za dodany tovar vystavoval faktiru v elektronickej forme vo formate
PDF (dalej len ,,elektronicka faktira®). Vierohodnost' pévodu a neporusenost’ obsahu faktur vyhotovenych
zhotovitel'om v elektronickej forme je zarucena elektronickou vymenou udajov. Zhotovitel’ nie je povinny
podpisat’ elektronicku faktiru kvalifikovanym elektronickym podpisom. Zhotovitel sa zavizuje
elektronicktl faktiru dorucovat’ objednavatel'ovi prostrednictvom elektronickej posty a to z e-mailovej
adresy zhotovitel'a agricolo@agricolo.sk na e-mailovi adresu objednavatela jsramko(@zvolen.sk

objednavatel’ je povinny neodkladne informovat’ zhotovitel'a o akychkol'vek zmenach, ktoré by mohli mat’
vplyv na dorucovanie elektronickych faktir podl'a tychto podmienok, najméi o zmene e-mailovej adresy,

pricom z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ vyhlasuje, ze ma vyluény pristup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy
a zhotovitel’ nezodpoveda za $kody vzniknuté v dosledku uniku tidajov z postovej schranky priradene;j k e-
mailovej adrese objednavatel’a alebo v dosledku uniku udajov z internetovej aplikacie objednéavatel’a.

V pripade nedorucenia elektronickej faktiiry sa objednavatel’ zavizuje bez zbytocného odkladu informovat’
zhotovitel'a o tejto skuto€nosti prostrednictvom spravy zaslanej na e-mailovi adresu agricolo@agricolo.sk

CL vl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednéavatel’a a tretich os6b.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje ¢innosti stavbyveduceho zabezpecit' osobou stavbyveduceho: meno a priezvisko
Ing. Dusan Lehocky ev. Cislo osvedcenia 470306/791 ¢. telefonu +421 948 039 315. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Dodavatel’a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na
zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednéavatel’a, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za i¢elom
preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatel’a najneskor ku
diu prevzatia staveniska v pripade stavbyvedticeho nasledujuce dokumenty:

a) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilost'ou na vykon ¢innosti stavbyveduceho pre odborné

zameranie/kategoriu: pozemné stavby,
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b) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho — osvedéenia s odbornym zameranim

pozemné stavby alebo ekvivalent podla zadkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa tychto
zucastnit’, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednévatel povinny oznamit’
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatel’a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne péat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce splnenie podmienky ticasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel’ povinny zabezpegit', aby nahradzujici stavbyveduci splial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: daitum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat’
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatel’a najneskdr nasledujici pracovny den rano, priom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj stihlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa Objednavatel’ v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom stihlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednavatel’ovi a/alebo zastupcovi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tato
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost’ Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednavatel'a dihiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
alebo opravnenej osoby Objednavatel’a. V pripade, ak Zhotovitel' pouzije materialy a vyrobky bez ich
predchédzajiiceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu
demontovat’/odstranit’ a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ moze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele aktikol'vek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'a, ktora podl'a odborne ustdleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez stihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel' alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykol'vek vyzvat Zhotovitel'a, aby
bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodévatel’a, ktory
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podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdoddvatelom na naklady Zhotovitel'a
a v stilade s clankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodévatel’a zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenen¢ terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit’. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vo¢i Zhotovitel'ovi nadobudne ¢innost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéiiovany touto osobou v stilade
s delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujtcich sa na bezpe¢nost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajucich svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdodavatel'ov / inych osdb
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenti osobu Objednavatel’a, na stavenisku najma o:

a) pracovnych urazoch,

b) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na zivotnom prostredi a poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o nelegadlnom zamestnavani®).
Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavédzku je Objednavatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené Objednavatel'ovi z dovodu, Ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednéavatelovi potrebnil sti¢innost’ podl'a zdkona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, ze Objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola spdsobenad Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a zadkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent S$kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vyssSie uvedenych dévodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednévatela.

Objednavatel’, opravnend osoba Objednévatel’a, resp. technicky dozor Objednavatel’a je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykondvajicim svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast’
plnenia Diela
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b) ,,Chybou®“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo st'azuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel'a na chyby projektove;j
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskédr do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresné projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySeni odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za skody, sposobené svojou cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizécii Diela podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel’'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

CL VI
Subdodavatelia

Zhotovitel’ je povinny najneskdr v dent podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

a) identifikaénych tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

b) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani!

¢) dokladov preukazujticich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavaterl’a,
ak také su,

d) zéavidzné vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit’ uvedené informacie/ zoznam opravnenej osobe Objednévatela a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel'a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

" Uplatni sa v sulade s dokumentéciou, pripadne sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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Zhotovitel’ je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a k navrhovanému subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatel’a
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného/ Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost’ navrhovany subdodéavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny
dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatel'ov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

CLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonc¢eného Diela, a to v zmysle ¢lanku III, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatel’ovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt’ skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom mé dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel’
je povinny dohodnit’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo
prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatel'om
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanti dokladovu cast’

vztahujicu sa k Dielu potrebnt najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolauda¢ného konania (d’alej len

,,Dokladova ¢ast*‘) na kontrolu. Dokladova cast’ bude obsahovat’ v $tyroch (4) vyhotoveniach najm4, ale

nie vylucne:

a) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG , PDF a i.,

b) stavebny dennik,

c) certifikaty s platnostou pre Slovenskl republiku,

d) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebytocnej zeminy zo stavby,

e) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technickd inSpekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o uréeni vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podl'a uc¢elu a typu miestnosti,

f)  zarucné listy v kopii,

g) doklady o vykonani tesnostnych skuSok,

h) doklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitalnej forme v DWG a PDF
formate ,

i)  porealizaéné vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti dotknutych stavbou o ich neposkodeni,
v pripade, Ze neddjde ku kontaktu so siet'ami, prilozi sa cestné prehlasenie zhotovitel’a,

j)  doklady o zrealizovanych statickych skiskach zemnych plani a Strkovych konstrukcii (cesty a
parkoviska) zrealizovanych certifikovanym laboratériom,

k) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,

1)  navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku,

m) doklady a certifikdty na akukol'vek cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
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10.

11.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel’ pozadované doklady (ktorykolI'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon¢en¢ a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedll svoje stanoviskd a ich odovodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednévatel’a s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodéavatel'mi technolégii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel’ uvol'ni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma4, ale nie vyluéne:

a) zakladné udaje o Diele,

b) sthpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast),

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynit’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo plné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej ,,VysSou
mocou‘ podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely
tohto ustanovenia znamena ,,Vy$$ia moc“ takii mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti
modzu byt okrem d’al§ich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, §trajky a pod. Pre upresnenie ,,Vy$$ej moci“ sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuju za vys$siu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a IX tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 9
tohto &lanku predizena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac nemoze sihrne presiahnut’ jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budil zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stilade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat” Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zaru¢nd doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynit od okamihu podpisania zapisu
0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo alebo jeho
Cast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstraniovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zac¢ina plynat’
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni
odo diia oznamenia vady Objednéavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel’ povinny nastiipit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunkénu) Cast’ Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na
odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel’a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat$ej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na naklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie
vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstrdnenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

CL X1
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade omeSkania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

b)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania,

¢) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel’ovi, vznika Objednavatel'ovi narok
voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia iplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatel'ovi narok voci
Zhotovitel'ovi na zmluvn pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia tplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zdviznych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na
bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatel’a, vznika Objednavatel’'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

f) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel'a v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznikd Objednéavatel'ovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazd¢ jednotlivé porusSenie,

12



g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediuceho v zmysle ¢lanku
7, bod 3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatilujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnéstich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednévatel'a Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nemé vplyv na pripadné naroky Objednavatel'a na
nahradu skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy den omesSkania z dlznej Ciastky.

CL. XII
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skonéit”:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

b) Zhotovitel vstapil do likvidacie,

c) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomna vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urCenej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla platnych technickych noriem a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel’ nerealizuje stavebné prace na diele v stlade s projektovou dokumentaciou aj napriek
upozorneniu stavebnym dozorom Objednavatel’a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje:

a) omeSkanie Objednavatela s thradou faktary/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v fiom uviest’ dovod odstupenia a je ucinné
diiom dorucenia druhej Zmluvne;j strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhl'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.
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CL. X111
Osobitné protikorupcné opatrenia

Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontkanie, poskytnutie alebo

prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych trovniach a

vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi

zakonmi.

Zmluvné strany sa zavizuju dodrziavat’ nasledovné protikorupéné zasady:

a) neposkytovat’ alebo nepontikat’ Ziadne plnenie s cielom presadit’ svoj zdmer ¢i ziskat’ prenho sthlas,
podporu alebo povolenie, ak ma prijemca pravnu zodpovednost alebo je v postaveni, v ramci ktorého
je schopny toto konanie ovplyvnit. Neposkytovat’ platby niekomu, kto zabezpecuje administrativny
proces, za u¢elom ulahéenia alebo urychlenia realizacie tohto procesu,

b) neposkytovat’ alebo nepontikat’ platby zastupcom, zdkaznikom, zmluvnym partnerom, dodavatel'om
alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za ciel’ presvedcit’ prijemcu
k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zavizku, alebo ich uzatvoreni ¢i prijati za priaznivejSich
podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponuknuté,

c) neprijat’ od tretich os6b platby, ktoré maju viest z VaSej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu
iné¢ho zavézku alebo ich uzatvorenie €i prijatie za vyhodnejSich podmienok ako tie, ktoré by boli inak
akceptované,

d) odmietat’ akékol'vek formy korupcie alebo uplatkarstva.

CL X1V
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisu poslednej zmluvnej strany a u€innost’ dilom nasledujicim
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle Mesta Zvolen v zmysle § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika
v zneni neskorsSich pravnych predpisov v spojeni s § 5a zadkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorSich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejiiovanych
zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji
dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie novym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo netc¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi stidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit'® prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v deni jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v deil odopretia prevzatia zésielky adresdtom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného dorucovatel’a, zasielka sa povazuje za
dorucent na treti deni od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit’ a dopliat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitenou sucast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze vol'a prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo

predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.
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8. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.
Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

Vo Zvolene dna 10.10.2022 V Prievidzi, dfia..........ccvveeveeenne..
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Lenka Balkovicova Ing. Miroslav Hromadka
primatorka riaditel spolocnosti
AGRICOLO s.r.o.
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KRYCI LIST

Néazov stavby NOVY CIVILNY CINTORIN VO ZVOLENE JKSO
N&zov objektu KOPANE HROBY - CASTI C2, C3, C4 ECO
Miesto Zvolen
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Zvolen
Projektant Ing.arch.PAVELKA
Zhotovitel AGRICOLO s.r.0., DIha 426/3, 971 01 Prievidza 36618438 SK2021723957
Spracoval
Rozpocet &islo Dnia CPV
12.9.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady \EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 24 740,99 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13|GZS
? Montaz 26 800,69 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14|Projektové prace
3 |PSV |Dodavky 10 |Kulturna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky
n Montaz 11 0,00 |16|Vplyv prostredia
5|"M"  |Dodavky 17/Iné VRN
? Montaz 18|VRN z rozpoctu
7 |ZRN (r. 1-6) 51 541,68 [ 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18)
20|HZS 21 |Kompl. ¢innost 22 |Ostatné naklady
Projektant D | Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 51 541,68
Datum a podpis Petiatka 24|DPt 20,00 % z 44 815,88 10 308,34
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 61 850,02
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodévky zadavatela
27|Kizava dolozka
Datum a podpis 12.09.2022 Petiatka 28|Zvyhodnenie + -




Stavba: NOVY CIVILNY CINTORIN VO ZVOLENE
Objekt: KOPANE HROBY - CASTI C2, C3, C4

Objednavatel:

Mesto Zvolen

Zhotovitel: AGRICOLO s.r.o., DIha 426/3, 971 01 Prievidza

Miesto: Zvolen

REKAPITULACIA

Spracoval:
Datum: 12.09.2022

Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 24 740,99 26 800,69 51 541,68 346,294
1 Zemné prace 677,64 13 178,18 13 855,82 0,091
2 Zakladanie 23 957,91 13 567,49 37 525,40 346,186
4 Vodorovné konstrukcie 105,44 55,02 160,46 0,017
24 740,99 26 800,69 51 541,68 346,294

Celkom




ZADANIE

Stavba: NOVY CIVILNY CINTORIN VO ZVOLENE
Objekt: KOPANE HROBY - CASTI C2, C3, C4
Objednavatel: Mesto Zvolen
Zhotovitel: AGRICOLO s.r.0., DIha 426/3, 971 01 Prievidza Spracoval:
Miesto: Zvolen Datum: 12.9.2022
. X . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotiov Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 51 541,68
1 Zemné prace 13 855,82
Vykop ryhy v obmedzenom priestore horn.
1001 130201001.S tr.3 ruéne - 1 hrobové miesto*137 m3 176,73 39,24 6 934,89
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
2(001 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 176,73 4,14 731,66
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
3/001 162501123.S a zacatych 1000 m m3 3 004,41 0,39 1171,72
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
4|001 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 176,73 2,15 379,97
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
5/001 171209002.S (17 05) ostatné t 318,11 8,00 2 544,91
Zalozenie travnika parkového vysevom na
6231 180402112.S svahu nad 1:5 do 1:2 m2 456,46 1,12 511,24
7 1005 005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 91,20 7,23 659,38
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
8/001 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 456,46 2,02 922,05
2 Zakladanie 37 525,40
Nasyp pod zakladové pasy z kameniva
9/011 271533001.S hrubého drveného fr.32-63 mm, hr.100 mm |m3 25,69 70,17 1 802,53
Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15,
10/011 274313521.S hr.50 mm m3 70,38 111,59 7 854,15
Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez
vystuze), tr. C 25/30, vodostaly s presahom
11(011 274321411.S 50mm m3 55,49 133,91 7 430,00
Debnenie stien zakladovych pasov,
121011 274351217.S zhotovenie-tradi¢éné m2 434,29 15,59 6 770,58
Debnenie stien zakladovych pasov,
131011 274351218.S odstranenie-tradicné m2 434,29 4,02 1745,85
Vystuz zakladovych patiek zo zvar. sieti KARI,
priemer drétu 8/6mm, velkost oka 100x300
mm
Ekvivalent: "Vystuz zakladovych patiek zo
zvar. sieti KARI, priemer drétu 8/8mm,
14011 275362442.S velkost’ oka 150x150 mm" m2 1216,56 9,80 11 922,29
4 Vodorovné konstrukcie 160,46
Montéaz dilatacie zakladov vykonana sucasne
151011 417391151.S s beténovanim extrudovanym polystyrénom  |m2 21,66 2,83 61,30
Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov,
16283 283750000400.S |suterénov, podlah m2 22,74 4,36 99,16
Celkom 51 541,68




Priloha ¢&. 2

Zoznam vsetkych znamych subdodavatel'ov

(spInenie povinnosti ustanovenej v § 41 ods. 3 ZVO)

Na realizacii ZMLUVY uzavrete] na zéklade vysledku procesu verejn¢ho obstaravania sa budi podiel'at’
subdodévatelia: ANQ/NIE':

Obchodné meno alebo Meno a priezvisko, Predmet Objem
nazov, sidlo adresa pobytu, datum subdodéavok predpokladanych
subdodavatela, ICO narodenia, osoby subdodavok v
opravnenej konat’ za EUR bez DPH
subdodavatel’a

X X X X

X X X X

SPOLU X X X

Cestne vyhlasujem,

e 7e kazdy subdodavatel’ podla § 41 ZVO spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiat’ podmienky
podla § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmt u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40
ods.6 pism. a) az h) a ods.7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’,

e pokial’ som neuviedol identifika¢né tidaje subdodavatela nakol'’ko mi nie je znamy, tito povinnost’ si
splnim najneskoér do 5 pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodéavatel'om a pisomne o
tom informujem verejného obstaravatel’a.

o V pripade, Ze sa stanem UspeSnym uchadzac¢om, po podpise zmluvy zmenu subdodavatel'a oznamim
verejnému obstaravatel'ovi (objednavatel’'ovi) minimalne 5 pracovnych dni pred zacatim poskytovania
sluzieb subdodavatelom. Kazdy takyto subdodavatel’ bude spiiiat’ podmienku osobného postavenia
podla § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zakazky, ktorti ma subdodavatel’ plnit. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zakona o verejnom
obstaravani, bude zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V Prievidzi, dfia..........ccovveeneennn..

Obchodné meno a sidlo poskytovatel’a: AGRICOLO s.r.0., DIha 426/3, 971 01 Prievidza

meno, podpis a peciatka zastupcu poskytovatel’a: Ing. Miroslav Hromadka — riaditel’ spolo¢nosti

! Nehodiace sa pre¢iarknut




