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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo : 
3213/2018/5400/026 
 

 

Zhotoviteľ: 

AŽD SLOVAKIA a.s. 
Ružinovská 1G 
821 02 Bratislava 
 
IČO: 361 94 522 
DIČ:  
IČ DPH: 
Bankové spojenie:  
IBAN:SK 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu  
Oddiel:  
vložka č.:  

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

              v skrátenej forme "ŽSR" 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 31364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania:   

v zmysle  Prílohy č.1 
 
Kontaktná osoba: v zmysle Prílohy č.1 

Miesto plnenia RP: 

sieť ŽSR  
bližšia špecifikácia uvedená v Prílohe č.1 
Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  

§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší  

deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), 
s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred 
ustanoveniami OPVSP. 

ČPT:  
489/2018 
 

Zmluva č.: 3213/2018/5400/026 
 

Spracovateľ:   Tel.  Fax  

Popis:  
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 

  
Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“),   
2) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
(spolu ďalej len „predmet plnenia“)  v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71“. 

Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy.  
Cena predmetu plnenia: 792 000,-€ bez DPH.  

Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy. 

 
uvedené v Prílohe č. 1  -
Špecifikácia predmetu plnenia 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 

 
 
dňa : 25.09.2018                         
 
 
                                Mgr. Martin Erdössy, v.r. 

generálny riaditeľ 

Zhotoviteľ:  

AŽD SLOVAKIA a.s. 
 
 
 

dňa :  14.09.2018 
 
 

Ing. Ivan Bartoš, v.r. 

člen predstavenstva 
Telefón 
02/2029 2463 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
simoncicova.lucia@zsr.s
k 

Bankové spojenie:  
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 

IČO:        31364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže pozostávať 

z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet 
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. Zmluvy. 
V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia 
podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom 
plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich 
zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti predmetu 
plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, 
najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh 
o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade 
nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu 

predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Akákoľvek zmena 
účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s týmito OPVSP. 
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu 
peňažnému ústavu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny za 
jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (resp. 
doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia 
stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov 
uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň vykonania 
diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný spôsob fakturácie 
(napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú percentuálnu výšku 
zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom o riadnom 
a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi 
naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú 
dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré 
bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela a dokument preukazujúci 
odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov 
diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou faktúry 
za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, pričom ak 
bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou faktúry bude jeho 
fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru Objednávateľa o riadnom 
a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  



 

5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 
Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť prílohy 
faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade lehota splatnosti 
začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € za každý deň 
omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania 
s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-
technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa, 
platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto porušenie. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích 
nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa 
Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu vady 
GP, PD, IČ alebo AD. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez 
písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 
2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto 
porušenie. 

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním 
s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle 
článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, Zhotoviteľ  
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 € 
za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 
Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ 
nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov a sprievodných 
listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj 
začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania. 

16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk (určený 
podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac 
však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia sadzby DPH).  

17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady 
spojené s odrieknutím výluky.     

18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 
povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej 
dopravy a pod.).  

19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 
uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu 
spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo Objednávateľa na 
náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite 

podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/


 

spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré 
sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy 
potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej 
kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste 
vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
2.2. Lehota dodania MPV 

a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania žiadosti 
o stavebné povolenie.   

b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena  
najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne iných 
dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpnopredajné zmluvy) bude 

podpisovať Objednávateľ ako budúci vlastník nehnuteľností, 
b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnopredajných zmlúv,  
c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, Inštrukcii na práce vo výškových bodových 
poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a 
kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, 
smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom riadenia Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, 
g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony, 
h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis parciel, 

register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový elaborát je 
Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.    

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 
kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) konania 
výrobných porád,  

b) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom na 



 

preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne odovzdanie 
a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz 
výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje 
doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby 
pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí poznať a 

v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a stanoviskami orgánov 
verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov alebo 
ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä územného 
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, 
kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na RP, 
najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom 
Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto 
interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch 
ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy 
dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia 
tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom 
rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VII. bod 3. 
písmeno e) týchto OPVSP. 

g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie diela,  

h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, 
ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné 
osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, 

i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávateľovi najneskôr pri 
odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie. Objednávateľ schváli 
Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 dní od 
jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu nevyjadrí, má 
sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá Zhotoviteľ. 
V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové termíny plnenia, ktoré budú 
považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak budú dokončené všetky 
práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie 
každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku 
predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom 
v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nepredloží harmonogram postupu prác 
s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný 
míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej 
však 30 € za každý aj začatý deň omeškania. 



 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so stavbou, 

ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností „UNIKA“, ak 
nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ požaduje. Spolu 
s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam dokladov, predkladajúcich 
k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský dohľad 
nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy (v 
prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou 
dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať zistený 
nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné 
odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej 
dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej 
dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej 
dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou záznamu 
Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti v rozsahu 
podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých fázach 
priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi v prezenčnej 
listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje 
doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od ukončenia 
realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú 
záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od ukončenia RP, t.j. od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V prípade, ak stavebný úrad 
upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto bodu 8 začínajú plynúť odo dňa 
podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.  

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa v rozpore 
so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou ako napríklad 
zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ 
oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany 
v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa 
o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, 
ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady 
v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 
Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ preberacím 
protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac náklady 
v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné náklady Zhotoviteľ 
PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady Objednávateľovi uhradí do 10 dní 
odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe preberacieho 
protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia Objednávateľa 
k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, Zhotoviteľ je povinný 
bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude 
PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 



 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 
alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k 
Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti pohľadávke 
Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ 

(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, 
odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 
pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 
odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú 
pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto písm. b). 
Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od zmluvy 
odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa 
Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17. 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o 
nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za 
spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným 
zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, 
je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do 
konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch 
v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a 
priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou 
Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 
Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17. Zhotoviteľ 
zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 
10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ 
je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. 
V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 
požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ 
tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky 
v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa 
čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, 
ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné 
osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo 
nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania 
Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona 



 

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre 
oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže 
ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej 
osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto 
skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe 
ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh 
na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 
o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v 
RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je 
partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného 
sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona 
o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za 
každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému 
subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej 
osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 

jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy, 
b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným 

rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Zhotoviteľ 

partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra partnerov 
verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od 

Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 
osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 7 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ  
porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ 
je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom 
Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa 
Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy 
vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení 



 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ 

získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet 
Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy 
doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich 

subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý 
tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný 
uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí 
Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia 
súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, 
znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto 
článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote 
Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto 
bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez 
náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 
subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 9 
tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“) s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so spracovaním osobných 
údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi. 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu 
subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah 
osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia 
platnosti a účinnosti Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi 
vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od 
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 Zmluvy, zmena 
právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného 
konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo 
zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

12. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVSP je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové znaky 

autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej 
v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať dielo 
a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758


 

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 
- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie 

a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 
4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho odovzdania a 

prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 
5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia). 
6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského 

zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. V prípade, ak si bude 
autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči Objednávateľovi v súvislosti s dielom 
v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto OPVSP, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 01.03.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo 

doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil 

Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to 
bez časového obmedzenia. 

6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď 
táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo 
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý 
je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem). 

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické 
a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 
a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

Príloha č. 3. – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 6 - Zoznam dotknutých PZZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Názov predmetu zákazky: Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ 

typu AŽD 71 

 
Kódy CPV:     

45100000 - 8   Príprava staveniska  

45111300 - 1   Demontážne práce 

45442100 - 8   Maliarske a natieračské práce 

45442192 - 5   Odstraňovanie náterov 

45442300 - 0   Práce na ochrane povrchov 

45316000 - 5   Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov 

 

Opis predmetu zákazky: 

     Predmetom zmluvy je rekonštrukcia elektrických obvodov napájania červených (bielych) svetiel 

na PZZ typu AŽD 71, u ktorých nie je možné naregulovať predpísanú hodnotu napätia v zmysle 

predpisu T126 na objímkach žiaroviek červených (bielych)  svetiel. 

Množstvo a rozsah: Realizácia v zmysle Investičného zadania.  

Lehota dodania: 

1) Vykonanie realizačných prác (RP) do: 

Ukončenie  RP 1. Etapy do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.  

Ukončenie RP 2. Etapy do 12 mesiacov od ukončenia Etapy č.1.  

Ukončenie  RP 3. Etapy do 12 mesiacov od ukončenia Etapy č. 2. 

Dodanie PD v rozsahu 

2) Po zrealizovaní každej čiastkovej stavby, zhotoviteľ zmeny zakreslí (žlto/červene) do jestvujúcej 

dokumentácie PD – v deň aktivovania každej čiastkovej stavby.  

3) Odovzdanie PD v stupni DSV do 60 dní od ukončenia montáže zariadenia na jednotlivom PZZ. 

(Poznámka: termín realizácie zahŕňa aj čas potrebný pre zabezpečenie činností ako sú 

vypracovanie technologických postupov potrebných pre vypracovanie ROV – v prípade 

potreby). 

Lehoty dodania podľa bodov 1 až 3 začnú plynúť dňom odovzdania staveniska  

Objednávateľa Zhotoviteľovi . 

 

 



 

 

Stavebný dozor pre stavbu budú zabezpečovať  jednotlivé sekcie OZT nasledovne:  

ŽSR, OR Trnava, SOZT  

 

 

ŽSR, OR Žilina, SOZT  

 

ŽSR, OR Zvolen, SOZT  

 

ŽSR, OR Košice, SOZT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Investičné zadanie 
 

sstavby  „Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71“ 

 

 

 
A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

Identifikačné údaje. 

Stavba  

Názov stavby : Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu 

AŽD 71 

 

Miesto stavby :  Sieť ŽSR   

 

Okres:    Sieť ŽSR   

Kraj:    Sieť ŽSR   

Odvetvie:                               Doprava 

Charakter stavby:                Rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia   

 

Stavebník 

Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán :   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

    810 05  Bratislava,  Námestie slobody č. 6 

Termíny  

Termín ukončenia stavby:  stavba je rozčlenená na 3 etapy  

1. Etapa ukončenie do 12 mesiacov od odovzdania staveniska  

2. Etapa ukončenie do 12 mesiacov od ukončenia 1. etapy 

3. Etapa ukončenie do 12 mesiacov od ukončenia 2. etapy  

 

    

Projektant 

Generálny projektant : První SaZ Plzeň a.s.  

 Wenzigova 8 

 301 00 Plzeň 

 Česká republika  

Zodpovedný  

projektant stavby:  ----------  

Stupeň PD :   Typová dokumentácia   

 

Správca objektu 

Správca :   Železnice Slovenskej republiky,  

 Oblastné riaditeľstvo Košice 

 Oblastné riaditeľstvo Zvolen 

 Oblastné riaditeľstvo Žilina 



 

 Oblastné riaditeľstvo Trnava 

  

Prehľad použitých podkladov. 

 

Podkladom pre spracovanie Investičného zadania pre výber zhotoviteľa je typová 

dokumentácia „Technický popis, pokyny pre projektovanie, montáž a údržbu jednosmerného 

meniča napätia SMN04 T SaZ 14/2013-ŽSR“ vypracovaná firmou První SaZ Plzeň.    

 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Cieľom ŽSR v rámci stavby je rekonštrukcia elektrických obvodov napájania červených 

(bielych) svetiel na PZZ typu AŽD 71, u ktorých nie je možné naregulovať predpísanú hodnotu 

napätia v zmysle predpisu T126 na objímkach žiaroviek červených (bielych)  svetiel.  

   

  

Súvisiace stavby. 

-------------------- 

 

 

Členenie stavieb  

Objektová skladba stavby :  

Úprava technológie PZZ typu AŽD 71  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.  SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  

 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 
súvislostí stavby. 

Priecestné zabezpečovacie zariadenia typu AŽD 71 majú v zmysle predpisu T126, čl. 21 

predpísanú hodnotu napätia 12V js na objímkach žiaroviek červených svetiel pri prevádzkovo 

nabitej batérii. Hodnota napätia na objímkach bielych svetiel je predpísaná na 11V pri napájacom 

napätí 230V ˜.  Pri nedodržaní uvedených hodnôt môže dôjsť k poklesu svietivosti výstražných 

svetiel vo výstražníkoch.    

 Zámerom ŽSR v rámci stavby je rekonštrukcia obvodu svetiel u PZZ AŽD 71 a dosiahnutie 

predpísanej hodnoty napätia na objímkach svetiel vo výstražníku a tým zlepšenie optických 

parametrov výstražníka.   

 

Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Navrhované riešenie zodpovedá súčasnej technickej úrovni v oblasti železničnej infraštruktúry.   

 

Analýza rizík a neistôt   

Z hľadiska technického, stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. 

V rámci stavby sa predpokladá použitie technického zariadenia, zabudovávaného a odskúšaného aj 

v iných technologických celkoch. 

Súhrnná technická správa. 

Základné údaje o stavbe 

Charakter stavby 

Jedná sa o rekonštrukciu elektrických obvodov svetiel na  PZZ typu AŽD 71 v sieti ŽSR. 

Z uvedeného vyplýva, že stavba je čiastočnou rekonštrukciou technológie PZZ typu AŽD 71. 

 

Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma. 

Charakteristika a začlenenie stavby do územia 

Priestorovo je stavba začlenená do celej sieti ŽSR.  

Ochranné pásma 

Úpravy technologickej časti PZZ typu AŽD 71 sa budú vykonávať v technologických 

objektoch, v ktorých je umiestnená technológia PZZ. Z toho dôvodu nedôjde ku kolízii s inými 

inžinierskymi sieťami.  

 

 

Vplyv stavby na životné prostredie 

Doterajší charakter prevádzky zostane zachovaný a stavba nebude mať negatívny vplyv na 

životné prostredie. 

 Ochrana vôd –  stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových 

a dažďových vôd. 



 

 Ochrana ovzdušia - Z hľadiska ochrany ovzdušia nevytvára stavba zdroje znečistenia 

ovzdušia. 

 Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu - Realizáciou stavby nedôjde k záberu 

poľnohospodárskej pôdy. 

Počas výstavby bude potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy 

a normy, tak aby nedošlo k  zhoršeniu stavu životného prostredia. 

V daždivom počasí je povinnosťou stavebnej organizácie, v zmysle vyhlášok o cestnej 

premávke, zaistiť, aby motorové vozidlá boli pred výjazdom na komunikácie očistené od blata 

a zároveň zaistiť čistenie komunikácií pracovníkmi dodávateľa. Pri realizácii stavby využívať iba 

obvody staveniska a nezasahovať do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. 

Počas stavebných prác treba dodržiavať všetky predpisy o ochrane životného prostredia, aby 

nemohlo dôjsť ku zamoreniu povrchových a podzemných vôd a pôdy únikom ropných látok zo 

stavebných strojov a mechanizmov. 

Prevádzkou realizovanej stavby nevznikajú žiadne nebezpečné odpady. 

 

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby   

PZZ typ AŽD 71 

 

Jestvujúci stav 

Jedná sa o priecestné zabezpečovacie zariadenie typu AŽD 71 zo závorami prípadne bez závor, 

s pozitívnou signalizáciou prípadne bez pozitívnej signalizácie. Umiestnenie zariadenia je 

v technologických objektoch.  Počet výstražníkov je uvedený v Prílohe č. 1. V jednom prípade sa 

jedná o PZZ typu VUD, ktoré má upravený obvod červených svetiel na zapojenie svetelného panelu 

AŽD 71.  V jednom prípade sa jedná o PZZ typu ZSSR, ktoré má upravený obvod červených 

svetiel na zapojenie svetelného panelu AŽD 71.   

 

 

 

Navrhovaný stav 

Úpravu jednotlivých PZZ vykonajte v zmysle typovej dokumentácie Technický popis, pokyny 

pre projektovanie, montáž a údržbu jednosmerného meniča napätia SMN04 T SaZ 14/2013-ŽSR, 

ktorá tvorí prílohu č. 2. V rámci stavby je potrebné uvažovať u každého PZZ s doplnením relé OSR 

(NMŠ 1-2000) a využitím kontaktov OSR v zapojení SMN 04, v prípade, že na PZZ je už relé OSR 

(existujúce) a má dostatočný počet voľných kontaktov, tak zhotoviteľ odovzdá päticu a relé NMŠ 1-

2000 správcovi zariadenia. Tlačidlo pre vybudenie relé KZ sa vymení za novší typ s možnosťou 

modulárneho doplňovania kontaktov.       

U PZZ, ktoré majú pozitívnu signalizáciu a v Prílohe č.1  v stĺpci „Úprava v zapojení pozitívnej 

signalizácie“ je uvedené „ÁNO“ zhotoviteľ vykoná úpravu v zapojení obvodu bieleho svetla 

s využitím výkonových LED žiaroviek v súlade s dokumentom Technický popis, pokyny pre 

projektovanie, montáž a údržbu jednosmerného meniča napätia SMN04 T SaZ 14/2013-ŽSR.  

  V prílohe č.1 v stĺpci „Ochranný náter výstražníka“  sú uvedené PZZ na ktorých je potrebné 

vykonať ochranný náter čelenej plochy výstražníkov v súlade s TNŽ 34 2605. 

Zhotoviteľ predloží správcovi zariadenia (SOZT) harmonogram prác, v ktorom budú uvedené 

termíny realizácie úprav na jednotlivých PZZ.  

V prílohe č.1 sú uvedené priecestia na ktorých je potrebné realizovať práce počas výluky (stĺpec 

Realizácia stavby za výluky (podľa výlukového dokumentu)) , ak je v riadku uvedené „ÁNO“, 

zhotoviteľ  zabezpečí a odovzdá na príslušnú SOZT podklady pre vypracovanie výlukového 

dokumentu (v súlade s predpisom SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky). 

Pri samotnej realizácii sa uvedené priecestia budú v čase výluky strážiť zamestnancom, ktorý 



 

disponuje platnou odbornou skúškou č. 13 – závorár v zmysle predpisu ŽSR Z3. Náklady na 

zabezpečenie stráženia priecestia v čase výluky znáša zhotoviteľ. Vybavenie závoráraskeho 

stanovišťa musí byť v súlade s predpismi ŽSR.  

Jestvujúcu projektovú dokumentáciu (principiálne výkresy – zapojenie panelov KP, UP,SP, MP) 

odovzdá správca zariadenia zhotoviteľovi stavby  pri odovzdaní staveniska v digitálnej podobe jpg 

a 1x v papierovej podobe.  

Zhotoviteľ stavby vykoná prekreslenie výkresov elektrického zapojenia (panely KP,UP,SP,MP) 

technológie PZZ AŽD 71 do digitálnej editovateľnej podoby dwg. 

 Po zrealizovaní stavby, zhotoviteľ zmeny zakreslí (žlto/červene) do jestvujúcej dokumentácie, 

ktorú si pre tieto účely zabezpečí a ponechá pri zariadení. Do 60 dní od ukončenia montáže 

zhotoviteľ dodá správcovi zariadenia dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá bude 

v monochromatickom vyhotovení v 4 súpravách. Zároveň odovzdá dokumentáciu na CD nosiči  

v elektronickej editovateľnej forme (dwg) a vo formáte pdf.      

 

Všeobecne 

 

Po zrealizovaní stavby, zhotoviteľ zmeny zakreslí (žlto/červene) do jestvujúcej dokumentácie, 

ktorú si pre tieto účely zabezpečí a ponechá pri zariadení. Do 60 dní od ukončenia montáže 

zhotoviteľ dodá správcovi zariadenia dokumentáciu skutočného vyhotovenia:  

 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe 

 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg) a v elektronickom 

formáte pdf. 

Zhotoviteľ si dopravné náklady zahrnie do ponukovej ceny.  

 

Predpokladaný postup výstavby 

Technologický postup určí dodávateľ stavby tak, aby k ukončeniu jednotlivých etáp došlo 

v prípade 1. Etapy do 12 mesiacov od odovzdania staveniska a 2 a 3 etapy do 12 mesiacov od 

ukončenia predchádzajúcej etapy.  

 

C. Prepočet  
 

 D. Doklady 

------ 

 
 

                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

P. č. Názov položky Cena v EUR 

bez DPH 

1. 
Realizácia (v zmysle IZ) 728 326,00 

2. 
PD skutočného vyhotovenia 63 674,00 

Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH 792 000,00 

 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov 

súvisiacich so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie).  
 



 

Príloha č. 3 
 
PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ:  

...................................                                                                                                                                       

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. ............................... zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 
medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  



 

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj 
všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne 
záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 
v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 



 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky 
pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 
potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 
predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  



 

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 
priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb 
zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 
sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 
výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 
vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 
jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 
čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada 
formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) 
o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  



 

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 
ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty 
tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 
Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 
dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               ................................ 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         ................................ 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           ................................ 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:       ................................ 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 



 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 
prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 
Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 
aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 
jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 
podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 



 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                     Podpis za Zhotoviteľa 

  



 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

               v skrátenej forme “ŽSR“ 
                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. 
[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

       

 

 

  



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

         1.              MRÁZ  J. spol. 

s.r.o. 

          

 

34 101 101 Do  Dodávka a montáž 

stabilizátora napätí 

20% Áno Jaroslav Mráz 

         

 

        

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Príloha č. 6 Zoznam dotknutých PZZ 
 

Eta
pa 
č.  

OR  Pora
dové 
číslo  

Porad
ové 
číslo 
podľa 
dolež
itosti 
na 
OR 

Trať
ový 
úse
k  

Názov traťového úseku  Defi
ničný 
úsek 

Názov 
definič
ného 
úseku 

Km 
polo
ha 
PZS 

PZS - 
kate
gória 

Typ 
PZZ 

Počet 
vystraž
níkov 

Pozití
vna 
signali
zácia 
ÁNO/
NIE 

Úprav
a v 
zapoj
ení 
poziti
vnej 
signal
izácii  

SMS
Ú 

Miestn
ý 
názov 

Kontakt - email, 
tlf 

Realiz
ácia 
stavby 
za 
výluky 
(podľa 
výluko
vého 
dokum
entu) 
ÁNO/
NIE 

Ochra
nný 
náter 
výstra
žníka  
ÁNO/
NIE 

Poznámka Jednotková 
cena  

Cena za 
PD 

skutočné
ho 

vyhotove
nia 

I Žilina 1 1 
290

2 
Vrútky - Martin 48 

ŽST 
Martin 
<==> 
ŽST 
Vrútky 
--  

308,
416 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

3 NIE NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 
4433, 
0911990546 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Žilina 2 2 
260

1 
Ružomberok - Lisková 40 

ŽST 
Liptovs
ká 
Teplá 
<==> 
ŽST 
Ružom
berok -
-  

278,
468 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 
4433, 
0911990546 

NIE NIE   4 212,00 452,40 

I Žilina 3 3 
278

1 
Žilina - Rajec 10 

VZN. 
Konská 
pri 
Rajci 
<==> 
ŽST 
Rajec --  

20,1
80 

PZS2 
VÚ
D 

2 NIE NIE Žilina   

SMSÚ OZT ZT 
Žilina 
(Joppek.Milan@
zsr.sk), 930 
5333, 
0903565947 

NIE NIE svet.panel 
AŽD,KZ má, 
kontroly 
VUD, ventil 
KO 

4 212,00 452,40 



 

I Žilina 4 4 
260

1 
Varín - Žilina 54 

ŽST 
Varín 
<==> 
ŽST 
Žilina --  

334,
161 

PZS2
Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE Žilina   

SMSÚ OZT ZT 
Žilina 
(Joppek.Milan@
zsr.sk), 930 
5333, 
0903565947 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Žilina 5 5 
276

1 
Trenčín - Chynorany 2 

ŽST 
Chynor
any 
<==> 
NZ. 
Ostrati
ce 

7,33
4 

PZS2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
ZT 
Tr.Te
plá 

Ostrati
ce 

SMSÚ OZT ZT 
Trenčianska 
Teplá 
(Bohus.Milan@z
sr.sk), 923 2477, 
0911994289 

NIE NIE   4 212,00 452,40 

                      0                     

I Zvolen 6 1 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  08 

Gemer
ská 
Hôrka - 
Plešive
c 

29,6
20 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

3 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Gemer
ská 
Hôrka 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.

sk 
ÁNO ÁNO   7 228,00 452,40 

I Zvolen 7 2 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  15 

Gemer
ská 
Hôrka - 
Výh.Čol
tovo 

27,9
37 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Gemer
ská 
Hôrka 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

I Zvolen 8 3 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  15 

Gemer
ská 
Hôrka - 
Výh.Čol
tovo 

25,3
35 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Bohúň
ovo 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

I Zvolen 9 4 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  06 

Výh. 
Čoltov
o - 
Tornaľa 

20,3
87 

PZS  
3 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Gemer 
zast. 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   7 072,00 452,40 

I Zvolen 10 5 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  16 

Výh.Čol
tovo - 
Tornaľa 

16,9
13 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Stárňa 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

I Zvolen 11 6 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  02 

Výh.Čol
tovo - 
Tornaľa 

15,6
05 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Tornaľ
a 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

I Zvolen 12 7 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  02 

Lenart
ovce - 
Štrkove
c 

7,76
6 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Štrkov
ec 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

I Zvolen 13 8 
326

1 
Lenártovce - Plešivec  02 

Lenart
ovce - 
Štrkove
c 

2,69
4 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Abovc
e 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   7 072,00 452,40 



 

I Zvolen 14 9 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 04 

Lenart
ovce - 
Výh. 
Lúčna 

46,7
16 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Lenart
ovce - 
1 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

I Zvolen 15 10 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 04 

Lenart
ovce - 
Výh. 
Lúčna 

47,0
76 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Lenart
ovce - 
2 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

I Zvolen 16 11 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 12 

Lenart
ovce - 
Výh.Lú
čna 

49,6
92 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Číž 
zast. 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

I Zvolen 17 12 
290

2 
Fiľakovo - Vrútky 44 

Diviaky 
- 
Príbovc
e 

292,
396 

PZS 
2Z  

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Ban. 
Bystri
ca 

Kláštor 
p/Z 

0911998737 
homola.branisla
v@zsr.sk 

ÁNO ÁNO   7 072,00 452,40 

I Zvolen 18 13 
290

2 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 02 

Diviaky 
- 
Príbovc
e 

283,
686 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Ban. 
Bystri
ca 

Diviaky 
0911998737 
homola.branisla
v@zsr.sk 

ÁNO ÁNO   6 188,00 646,88 

I Zvolen 19 14 
300

3 
Levice - Úlľany nad Žitavou 03 

Úľany 
n/Ž 

36,3
46 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

3 NIE NIE 
Zvole
n 

Úľany 
n/Ž 

0902950486 
mokras.vladimir
@zsr.sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

I Zvolen 20 15 
300

3 
Levice - Úlľany nad Žitavou 10 

Podháj
ska - 
Beša 

26,6
56 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

3 ÁNO ÁNO 
Zvole
n 

Podháj
ska 

0902950486 
mokras.vladimir
@zsr.sk 

NIE ÁNO   6 708,00 452,40 

                      0                     

I Košice 21 1 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

06 

ŽST 
Drieno
vská 
Nová 
Ves 
<==> 
ŽST 
Prešov 
--  

13,5
95 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Hanisk
a-
ul.Bajz
ova 

  ÁNO NIE   8 008,00 646,88 

I Košice 22 2 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

06 

ŽST 
Drieno
vská 
Nová 
Ves 
<==> 
ŽST 

15,2
73 

PZS 2 
AŽD
-71 

3 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Prešov
-k 
depu 

  ÁNO NIE   7 020,00 452,40 



 

Prešov 
--  

I Košice 23 3 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

08 

ŽST 
Prešov 
<==> 
ŽST 
Veľký 
Šariš --  

17,6
58 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

6 NIE NIE 
Košic
e 

Prešov
-
Pavlovi
čovo 
nám. 

  ÁNO NIE   8 528,00 646,88 

I Košice 24 4 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

08 

ŽST 
Prešov 
<==> 
ŽST 
Veľký 
Šariš --  

18,1
95 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

5 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Prešov
-
ul.Kúp
eľná 

  ÁNO NIE   11 114,00 646,88 

I Košice 25 5 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

14 

ŽST 
Lipany 
<==> 
Výh 
Puste 
Pole --  

50,0
52 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Krivjan
ský 
III.PZZ 

  NIE NIE   6 344,00 452,40 

I Košice 26 6 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

16 

Výh 
Puste 
Pole 
<==> 
ŽST 
Plaveč-
-  

62,8
69 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Pusté 
Pole-
škola 

  NIE NIE   6 344,00 452,40 

I Košice 27 7 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

16 

Výh 
Puste 
Pole 
<==> 
ŽST 
Plaveč-
-  

68,8
07 

PZS 3 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Ľubotí
n zast. 

  NIE NIE   6 344,00 452,40 

I Košice 28 8 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

08 

ŽST 
Prešov 
<==> 
ŽST 
Veľký 
Šariš --  

21,1
34 

PZS 3 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Jazdec
ká-
Koščaň
a 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

I Košice 29 9 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

08 

ŽST 
Prešov 
<==> 
ŽST 
Veľký 
Šariš --  

21,6
85 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Z I/68 - 
ul.Bajk
alská 

  ÁNO NIE   8 008,00 646,88 



 

I Košice 30 10 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

08 

ŽST 
Prešov 
<==> 
ŽST 
Veľký 
Šariš --  

25,0
65 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Košic
e 

V.Šariš
-
Pivova
rská 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Košice 31 11 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

10 

ŽST 
Veľký 
Šariš 
<==> 
ŽST 
Sabino
v --  

34,8
63 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Orkuca
ny 
zast. 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

I Košice 32 12 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

12 

 ŽST 
Sabino
v <==> 
ŽST 
Lipany 
--  

45,9
38 

PZS 3 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e 

Rožkov
any 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

I Košice 33 13 
329

1 
ŽST Kysak <==> PPS. Štátna 
hranica (PKP)-nz. Orlov --  

12 

 ŽST 
Sabino
v <==> 
ŽST 
Lipany 
--  

48,1
45 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

3 NIE NIE 
Košic
e 

Lipany-
Dubovi
ca 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

                      0                     

I Trnava 34 1 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 08 

Rišňovc
e - 
Hlohov
ec 

16,2
55 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 35 2 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 07 

Rišňovc
e 

13,4
34 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 36 3 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 06 

Alekšin
ce - 
Rišňovc
e 

11,7
67 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 37 4 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 02 

Lužiank
y - 
Zbehy 

2,10
0 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 38 5 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 02 

Lužiank
y - 
Zbehy 

1,85
6 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 39 6 
308

1 
Lužianky - Leopoldov 02 

Lužiank
y - 
Zbehy 

1,36
1 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 40 7 
301

1 
Šurany - Veľké Bielice 19 

Ludanic
e 

60,7
73 

PZS 
1Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Leop
oldov 

  
hanzlik.martin@
zsr.sk  

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk
mailto:hanzlik.martin@zsr.sk


 

I Trnava 41 8 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 38 

Štúrov
o - 
Štúrov
o st.hr. 

198,
990 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 42 9 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 38 

Štúrov
o - 
Štúrov
o st.hr. 

197,
958 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 43 10 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 38 

Štúrov
o 
Tranzit 
- Mužla 

185,
363 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

I Trnava 44 11 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 38 

Štúrov
o 
Tranzit 
- Mužla 

184,
323 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

                      0                     

II Žilina 45 1 
276

1 
Trenčín - Chynorany 4 

NZ. 
Ostrati
ce 
<==> 
ŽST 
Rybany 
-- 

9,66
3 

PSZ 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
ZT 
Tr.Te
plá 

Rybany 

SMSÚ OZT ZT 
Trenčianska 
Teplá 
(Bohus.Milan@z
sr.sk), 923 2477, 
0911994289 

NIE NIE   4 212,00 452,40 

II Žilina 46 2 
261

1 
Kraľovany - Trstená 18 

ŽST 
Podbiel 
<==> 
ŽST 
Nižná --  

45,3
42 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 
4433, 
0911990546 

NIE NIE   5 252,00 646,88 

II Žilina 47 3 
260

1 
Vrútky os. 52 

ŽST 
Vrútky 
<==> 
ŽST 
Varín --  

317,
532 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 4433 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Žilina 48 4 
278

1 
Žilina - Rajec 2 

ŽST 
Žilina 
<==> 
ŽST 
Bytčica 

1,02
8 

PZS2 
Z 

ZSS
R 

4 NIE NIE Žilina   

SMSÚ OZT ZT 
Žilina 
(Joppek.Milan@
zsr.sk), 930 
5333, 
0903565947 

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

II Žilina 49 5 
278

1 
Žilina - Rajec 5 

ŽST L. 
Lúčka 
<==> 
VZN. 
Konská 
pri 

15,4
79 

PZS2 
Z 

ZSS
R 

2 ÁNO NIE Žilina   

SMSÚ OZT ZT 
Žilina 
(Joppek.Milan@
zsr.sk), 930 5333 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk
mailto:vanek.vojtech@zsr.sk


 

Rajci 

II Žilina 50 6 
276

1 
Trenčín - Chynorany 5 

ŽST 
Rybany 
--  

10,3
05 

PSZ 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
ZT 
Tr.Te
plá 

Rybany 

SMSÚ OZT ZT 
Trenčianska 
Teplá 
(Bohus.Milan@z
sr.sk), 923 2477, 
0911994289 

NIE NIE   5 252,00 646,88 

II                     0                     

II Zvolen  51 1 
290

2 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 18 

Kriváň - 
Stožok 

194,
675 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Krnô 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  52 2 
290

2 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 18 

Kriváň - 
Stožok 

197,
325 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Stožok 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  53 3 
290

2 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 18 

Kriváň - 
Stožok 

191,
290 

PZS 1 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Kriváň 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  54 4 
290

2 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 17 Kriváň 

189,
705 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Kriváň 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  55 5 
290

1 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 21 

Vígľaš - 
Výh. 
Pstruša 

202,
263 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Vígľaš 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  56 6 
290

1 
Fiľakovo -- Vrútky os.st. 21 

Výh. 
Pstruša 
- Vígľaš  

202,
779 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Vígľaš 
St.1 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

II Zvolen  57 7 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 12 

Hajnač
ka - 
Výh. 
Urbánk
a 

88,3
49 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Šíd - 
hlavná 
cesta 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   8 320,00 646,88 

II Zvolen  58 8 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 18 

Rimavs
ká Seč - 
Výh. 
Lúčna 

51,8
87 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Lučen
ec 

Lúčna 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   6 188,00 646,88 

II Zvolen  59 9 
312

2 
Brezno Halny - Tisovec 02 

Brezno 
Halny - 
Pohron
ská 
Polhor
a 

4,16
3 

PZS 
2Z 

ZSS
R 

2 NIE NIE 
Ban. 
Bystri
ca 

Michal
ová 

0911998737 
homola.branisla
v@zsr.sk 

NIE ÁNO 

PZS 
upravené s 
relé NMŠ, 
ČS 
napájané s 
+B -B 

4 524,00 452,40 



 

II Zvolen  60 10 
310

2 
Brezno Halny - Červená Skala 02 

Brezno 
- 
Gašpar
ovo 

5,24
3 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Ban. 
Bystri
ca 

Filipov
o 

0911998737 
homola.branisla
v@zsr.sk 

NIE ÁNO   7 904,00 646,88 

II Zvolen  61 11 
310

4 
Zvolen nákl.st. - Podbrezová 18 

Dubová 
- 
Podbre
zová 

54,7
54 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Ban. 
Bystri
ca 

Podbre
zová 

0911998737 
homola.branisla
v@zsr.sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

II Zvolen  62 12 
300

3 
Levice - Úlľany nad Žitavou 03 

Kalná 
nad 
Hrono
m 

7,70
4 

PZS 
2Z  

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Zvole
n 

Kalna 
n/Hr 

0902950486 
mokras.vladimir
@zsr.sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

II Zvolen  63 13 
300

3 
Levice - Úlľany nad Žitavou 02 

Levice - 
Kalná 
nad 
Hrono
m 

6,41
4 

PZS 
2Z  

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Zvole
n 

Kalná 
n/Hr 

0902950486 
mokras.vladimir
@zsr.sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

II Zvolen  64 14 
300

3 
Levice - Úlľany nad Žitavou 02 

Levice - 
Kalná 
nad 
Hrono
m 

1,75
2 

PZS 
2Z  

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Zvole
n 

Levice 
0902950486 
mokras.vladimir
@zsr.sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

II                     0                     

II Košice 65 1 
327

1 
PPS. Štátna hranica (MÁV)-
ŽST Čaňa <==> ŽST Barca --  

2 

 Štátna 
hranica 
<==> 
ŽST 
Čaňa --  

352,
85 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Košic
e Juh 

zast.Ke
chnec 

  NIE NIE   4 212,00 452,40 

II Košice 66 2 
327

1 
PPS. Štátna hranica (MÁV)-
ŽST Čaňa <==> ŽST Barca --  

2 

 Štátna 
hranica 
<==> 
ŽST 
Čaňa --  

356,
049 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e Juh 

Seňa-
poľná 

  NIE NIE   6 344,00 452,40 

II Košice 67 3 
326

3 
 ŽST Barca <==> ŽST Rožňava -
-  

9 
ŽST 
Čečejo
vce 

21,7
33 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Košic
e Juh 

Čečejo
vce 
zastáv
ka 

  NIE NIE   4 212,00 452,40 

II Košice 68 4 
327

1 
PPS. Štátna hranica (MÁV)-
ŽST Čaňa <==> ŽST Barca --  

8 

 ŽST 
Čaňa 
<==> 
ŽST 
Barca --  

364,
529 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e Juh 

Valalik
y 
ul.Hlin
ná 

  NIE NIE   6 344,00 452,40 

II Košice 69 5 
327

1 
PPS. Štátna hranica (MÁV)-
ŽST Čaňa <==> ŽST Barca --  

7 
ŽST 
Čaňa --  

360,
448 

PZS 
1Z 

AŽD
-71 

5 NIE NIE 
Košic
e Juh 

ŽST 
Čaňa 

  NIE NIE   8 008,00 646,88 



 

II Košice 70 6 
326

3 
 ŽST Barca <==> ŽST Rožňava -
-  

24 

ŽST 
Lipovní
k <==> 
ŽST 
Rožňav
a --  

66,3
11 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Košic
e Juh 

Rožňav
a=km 
44,281 

  NIE NIE   4 212,00 452,40 

II Košice 71 7 
326

2 
ŽST Plešivec <==> ŽST 
Rožňava --  

06 

V. 
Brzotín 
<==> 
ŽST 
Rožňav
a --  

40,7
09 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Košic
e Juh 

Brzotín   NIE NIE   6 344,00 452,40 

II Košice 72 8 
264

1 
ŽST Poprad-Tatry <==> ŽST 
Podolínec --  

04 

ŽST 
Matejo
vce pri 
Poprad
e <==> 
VZ. 
Studen
ý Potok 
--  

6,55
5 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Spišs
ká 
N.Ves 

Veľká 
Lomnic
a 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

II Košice 73 9 
264

1 
ŽST Poprad-Tatry <==> ŽST 
Podolínec --  

10 

VZ. 
Studen
ý Potok 
<==> 
ŽST 
Kežmar
ok  

12,6
05 

PZS 2 
AŽD
-71 

3 NIE NIE 
Spišs
ká 
N.Ves 

smer 
M.Slav
kov 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Košice 74 10 
268

1 
ŽST Poprad-Tatry (estakáda) 
TEŽ <==> 

02 

ŽST 
Poprad
-Tatry 
(estaká
da) 
<==> 
VZ. 
Veľký 
Slavkov 
- 

2,27
8 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Spišs
ká 
N.Ves 

pri 
cintorí
ne 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

II Košice 75 11 
268

2 
ŽST Starý Smokovec <==> ŽST 
Tatranská Lomnica TEŽ --  

02 

ŽST 
Starý 
Smoko
vec 
<==> 
ŽST 
Tatrans
ká 
Lomnic
a --  

5,68
8 

PZS 2 
AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Spišs
ká 
N.Ves 

Tatran
ská 
Lomnic
a 

  NIE NIE   5 252,00 646,88 



 

II Košice 76 12 
268

2 
ŽST Starý Smokovec <==> ŽST 
Tatranská Lomnica TEŽ --  

02 

ŽST 
Starý 
Smoko
vec 
<==> 
ŽST 
Tatrans
ká 
Lomnic
a --  

4,59
1 

PZS 2 
AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Spišs
ká 
N.Ves 

zastáv
ka 
Stará 
Lesná 

  NIE NIE   7 488,00 646,88 

II                     0                     

II Trnava 77 1 
289

1 
Komárno - Nové Zámky 06 

Hurban
ovo - 
Bajč 

22,7
79 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

II Trnava 78 2 
300

1 
Nové Zámky - Šurany 03 

Výh. 
Bánov 

6,35
1 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Nové 
Zámk
y 

  
vanek.vojtech@
zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 79 3 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 20 

Tvrdoš
ovce - 
Trnove
c nad 
Váhom 

126,
790 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 80 4 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 20 

Tvrdoš
ovce - 
Trnove
c nad 
Váhom 

124,
001 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 81 5 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 19 

Trnove
c nad 
Váhom 

119,
251 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 82 6 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 18 

Trnove
c nad 
Váhom 
- Šaľa 

118,
763 

PZS 
2Z  

AŽD
-71 

3 ÁNO NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 83 7 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 18 

Trnove
c nad 
Váhom 
- Šaľa 

115,
803 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 84 8 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 17 Šaľa 

114,
666 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

3 NIE NIE 
Galan
ta 

  
brestovansky.vla
stimil@zsr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

II Trnava 85 9 
280

4 
Szob - Štúrovo - Bratislava 42 

Bratisla
va 
Vajnor
y - 
Odb. 
Močiar 

62,3
27 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 
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II Trnava 86 10 
284

1 
Bratislava NM - Bratislava 
Petržalka  

04 

Bratisla
va ÚNS 
- 
Bratisla
va 
Petržal
ka 

16,0
53 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

6 ÁNO NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   8 528,00 646,88 

                      0                     

III Žilina 87 1 
276

1 
Trenčín - Chynorany 8 

NZ 
Dolné 
Naštice 
- ŽST 
Bánove
c nad 
Bebrav
ou 

13,0
4 

PZS2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
ZT 
Tr.Te
plá 

Dolné 
Naštic
e 

SMSÚ OZT ZT 
Trenčianska 
Teplá 
(Bohus.Milan@z
sr.sk), 923 2477, 
0911994289 

NIE NIE   4 212,00 452,40 

III Žilina 88 2 
290

2 
Martin - Príbovce 47 

ŽST 
Martin 
--  

305,
230 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 4433 

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

III Žilina 89 3 
254

1 
Čadca - Makov 10 

VZN. 
Konská 
pri 
Rajci 
<==> 
ŽST 
Rajec --  

19,4
27 

PZS2 
ZSS
R 

2 ÁNO NIE Žilina   

SMSÚ OZT ZT 
Žilina 
(Joppek.Milan@
zsr.sk), 930 
5333, 
0911990546 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Žilina 90 4 
276

1 
Trenčín - Chynorany 8 

NZ 
Dolné 
Naštice 
- ŽST 
Bánove
c nad 
Bebrav
ou 

15,5
84 

PZS2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
ZT 
Tr.Te
plá 

Bánovc
e n/B 

SMSÚ OZT ZT 
Trenčianska 
Teplá 
(Bohus.Milan@z
sr.sk), 923 2477, 
0911994289 

NIE NIE   4 212,00 452,40 

III Žilina 91 5 
290

2 
Vrútky - Martin 48 

ŽST 
Martin 
<==> 
ŽST 
Vrútky 
--  

310,
79 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 

SMS
Ú ZT 
Vrútk
y 

  

SMSÚ OZT ZT 
Vrútky 
(Bereta.Stefan@
zsr.sk), 933 
4433, 
0911990546 

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III                     0                     

III Zvolen  92 1 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 12 

Hajnač
ka - 
Výh. 
Urbánk
a 

85,9
09 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Čamov
ce - 
zást. 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   6 552,00 452,40 

mailto:darlea.adrian@zsr.sk
mailto:darlea.adrian@zsr.sk


 

III Zvolen  93 2 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 10 

Blhovc
e - 
Hajnač
ka 

78,8
38 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Lučen
ec 

Hajnač
ka 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   7 072,00 452,40 

III Zvolen  94 3 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 22 

Výh. 
Lúka - 
Blhovc
e 

72,1
05 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Hodejo
v 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

III Zvolen  95 4 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 22 

Výh. 
Lúka - 
Blhovc
e 

71,5
78 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Hodejo
v 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

III Zvolen  96 5 
290

1 
Lenártovce - Fiľakovo 20 

Výh. 
Lúčna - 
Jesensk
é 

65,1
59 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Jesens
ké St.1 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   5 044,00 452,40 

III Zvolen  97 6 
312

1 
Jesenské - Tisovec 04 

Rimavs
ká 
Sobota 
- 
Rimavs
ká 
Baňa 

20,5
20 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Skalnik 
0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

III Zvolen  98 7 
312

1 
Jesenské - Tisovec 12 

Jesensk
é - 
Rimavs
ká 
Sobota 

0,81
0 

PZS 
1Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Lučen
ec 

Jesens
ké St.1 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   6 188,00 646,88 

III Zvolen  99 8 
312

1 
Jesenské - Tisovec 2 

Jesensk
é - 
Rimavs
ká 
Sobota 

1,54
9 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Lučen
ec 

Jesens
ké 
zást. 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

ÁNO ÁNO   6 188,00 646,88 

III Zvolen  100 9 
312

1 
Jesenské - Tisovec 12 

Jesensk
é - 
Rimavs
ká 
Sobota 

5,38
5 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Rimavs
ké 
Jánovc
e 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

III Zvolen  101 10 
293

1 
Utekáč - Lučenec 06 

Breznič
ka - 
Poltár 

13,6
25 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Lučen
ec 

Breznič
ka 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   4 524,00 452,40 

III Zvolen  102 11 
312

1 
Jesenské - Tisovec 04 

Rimavs
ká 
Sobota 
- 
Rimavs
ká 
Baňa 

21,9
36 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE 
Lučen
ec 

Hracho
vo 

0911690015; 
gabor.ivan@zsr.
sk 

NIE ÁNO   5 668,00 646,88 



 

III                     0                     

III Košice 103 1 
321

3 
ŽST Trebišov <==> VZ. Slivník -
-  

4 

VZ. 
Čeľovc
e <==> 
VZ. 
Slivník -
-  

11,7
66 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

súbeh=
ŠR km 
50,514 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 104 2 
321

3 
ŽST Trebišov <==> VZ. Slivník -
-  

4 

VZ. 
Čeľovc
e <==> 
VZ. 
Slivník -
-  

9,25
0 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

súbeh=
ŠR km 
47,989 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 105 3 
321

3 
ŽST Trebišov <==> VZ. Slivník -
-  

2 

 ŽST 
Trebišo
v <==> 
VZ. 
Čeľovc
e --  

5,63
4 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

súbeh=
ŠR km 
44,423 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 106 4 
321

3 
ŽST Trebišov <==> VZ. Slivník -
-  

2 

 ŽST 
Trebišo
v <==> 
VZ. 
Čeľovc
e --  

3,93
3 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

poľné 
ku 
záhrad
kám 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 107 5 
321

1 

ŽST Michaľany <==> PPS. 
Štátna hranica (PKP)-ŽST 
Medzilaborce --  

20 

ŽST 
Udavsk
é <==> 
ŽST 
Koškov
ce --  

74,6
43 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

z II.559 
na 
III./559
007 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 108 6 
321

1 

ŽST Michaľany <==> PPS. 
Štátna hranica (PKP)-ŽST 
Medzilaborce --  

20 

ŽST 
Udavsk
é <==> 
ŽST 
Koškov
ce --  

77,8
83 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

II/559 
PZS 2 
He-ML 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 109 7 
321

1 

ŽST Michaľany <==> PPS. 
Štátna hranica (PKP)-ŽST 
Medzilaborce --  

28 

ŽST 
Medzil
aborce 
<==> 
Štátna 
hranica 
--  

107,
016 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

zast.La
birec 

  ÁNO NIE   8 008,00 646,88 



 

III Košice 110 8 
325

1 
ŽST Humenné <==> ŽST 
Stakčín -- 

4 

ŽST 
Kameni
ca nad 
Cirocho
u <==> 
ŽST 
Dlhé 
nad 
Cirocho
u --  

9,08
4 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

1/74 
Kamen
ický 

  ÁNO NIE   8 008,00 646,88 

III Košice 111 9 
332

1 

PPS. Štátna hranica (UŽ)-ŽST 
Maťovce ŠRT <==> ŽST 
Haniska pri Košiciach ŠRT --  

3 
ŽST 
Maťovc
e ŠRT --  

1,03
8 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Trebi
šov 

Scheng
enská 
hranic
a 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Košice 112 10 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

12 

ŽST 
Hatalov 
<==> 
ŽST 
Bánovc
e nad 
Ondav
ou --  

40,0
76 

PZS 2 
AŽD
-71 

3 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

ŽST 
Hatalo
v 

  ÁNO NIE   7 020,00 452,40 

III Košice 113 11 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

4 

ŽST 
Veľké 
Kapuša
ny 
<==> 
ŽST 
Vojany 
--  

23,7
49 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

Vojany 
meniar
eň 

  ÁNO NIE   6 864,00 452,40 

III Košice 114 12 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

4 

ŽST 
Veľké 
Kapuša
ny 
<==> 
ŽST 
Vojany 
--  

22,7
05 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO ÁNO 
Trebi
šov 

zast. 
K.Liesk
ová 

  ÁNO ÁNO   7 072,00 452,40 

III Košice 115 13 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

16 

ŽST 
Maťovc
e <==> 
ŽST 
Veľké 
Kapuša
ny --  

17,6
89 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Trebi
šov 

V.Kapu
šany-
Maťov
ce 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Košice 116 14 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

2 
Maťovc
e NR št. 
hr. 

16,0
39 

PZS 2 
AŽD
-71 

3 NIE NIE 
Trebi
šov 

RD 
Maťov
ce 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 



 

<==> 
ŽST 
Maťovc
e --  

III Košice 117 15 
324

1 
ŽST Maťovce <==> ŽST 
Bánovce nad Ondavou --  

2 

Maťovc
e NR št. 
hr. 
<==> 
ŽST 
Maťovc
e --  

15,1
00 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Trebi
šov 

na 
ceste 
II.tried
y 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Košice 118 16 
260

1 
ŽST Košice <==> ŽST Žilina  22 

ŽST 
Poprad
-Tatry 
<==> 
ŽST Svit  

201,
001 

PZS 
3Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Spišs
ká 
N.Ves 

Teplick
á ulica 

  ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

                      0                     

III Trnava 119 1 
284

1 
Bratislava NM - Bratislava 
Petržalka  

05 

Bratisla
va 
Petržal
ka 

18,8
26 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 120 2 
284

1 
Bratislava NM - Bratislava 
Petržalka  

06 

Bratisla
va 
Petržal
ka - km 
23,350 

19,1
27 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 NIE NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 121 3 
284

3 
Bratislava Petržalka - Kittsee 02 

Bratisla
va 
Petržal
ka - 
Kittsee 

1,20
5 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 122 4 
284

3 
Bratislava Petržalka - Kittsee 02 

Bratisla
va 
Petržal
ka - 
Kittsee 

1,75
0 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 ÁNO NIE 
Bratis
lava 

  
darlea.adrian@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 123 5 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 02 

Devíns
ka 
Nová 
Ves - 
Zohor 

6,24
2 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 124 6 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 02 

Devíns
ka 
Nová 
Ves - 
Zohor 

9,30
5 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

2 ÁNO NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

mailto:darlea.adrian@zsr.sk
mailto:darlea.adrian@zsr.sk
mailto:darlea.adrian@zsr.sk
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mailto:darlea.adrian@zsr.sk
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mailto:darlea.adrian@zsr.sk
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mailto:sottnik.peter@zsr.sk
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III Trnava 125 7 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 04 

Zohor - 
Malack
y 

15,3
20 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 126 8 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 04 

Zohor - 
Malack
y 

16,5
47 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 127 9 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 05 

Zohor - 
Malack
y 

18,0
10 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 ÁNO NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

III Trnava 128 10 
280

3 
Devínska Nová Ves - Kúty 05 

Malack
y 

24,9
05 

PZS 
2Z 

AŽD
-71 

4 NIE NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   5 772,00 646,88 

III Trnava 129 11 
281

1 
Zohor - Plavecký Mikuláš 02 Zohor 

0,49
9 

PZS 2 
AŽD
-71 

2 NIE NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

III Trnava 130 12 
282

1 
Zohor - Záhorská Ves 02 Zohor 

0,76
8 

PZS 2 
AŽD
-71 

3 NIE NIE Kúty   
sottnik.peter@z
sr.sk  

ÁNO NIE   4 568,00 452,40 

                      0                 728 326,00 63 674,00 

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny PZZ v zozname dotknutých PZZ a to z dôvodu situácií vis maior  alebo zničenia, znehodnotenia resp. poškodenia pôvodného PZZ v takom rozsahu, že realizácie predmetu plnenia na 
pôvodnom PZZ nie je možná. Zmena v zozname dotknutých PZZ bude realizovaná  
s písomným súhlasom zhotoviteľa na návrh objednávateľa a nevyžaduje si uzatvorenie dodatku v zmysle znenia OPVSP.  
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