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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Mesto Prievidza Mesto Prievidza 

Sídlo: Mestský úrad 

 Námestie slobody 14 

 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 

 Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,  

výstavby a životného prostredia MsÚ 

IČO: 00 318 442 

DIČ: 2021162814 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu:16626382/0200 

 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

 

 Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu: 4005703897/7500 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: AGRICOLO s. r. o. 

 Miesto podnikania: Dlhá 426/3 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený:  Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných  Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti  

b) technických Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti 

Bankové spojenie: Prima Banka, a. s. 

 číslo účtu: 9021243002/5600 

 IBAN: SK74 5600 0000 0090 2124 3002 

IČO: 36618438 

IČ DPH: SK2021723957 

 Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín 

  oddiel: Sro, vložka č. 24849/R  

 

 

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1. Zmluva o dielo (ďalej Zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa 
zákona  č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 
 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela: 
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„Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“ 

 

Predmetom zákazky je vybudovanie, realizácia nových spevnených parkovacích plôch na Ulici 
V. Benedikta a rekonštrukcia existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Ulici V. Bene-
dikta a Ulici M. Gorkého, na parcelách číslo C KN 5345/1, C KN 5345/20, C KN 5385, k. ú. 
Prievidza. 

Realizácia diela bude rozdelená podľa stavebných objektov na dve etapy: 

I. etapa: SO 03 Rekonštrukcia chodníkov 
II. etapa: SO 01 Parkovisko č. 1, SO 02 Parkovisko č.2,SO 04 Verejné osvetlenie 

 
I. etapa: 

Rekonštrukcia existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Ulici V. Benedikta a Ulici M. 
Gorkého a vybúranie časti chodníka vrátane schodišťa. 

SO 03 Rekonštrukcia chodníkov - rekonštrukcia troch prepojených chodníkov, tj. chodníka 
spájajúceho parkovisko na konci Ulice V. Benedikta a Ulicu M. Gorkého o dĺžke cca 106m, ďalej 
chodníka spájajúceho Ulicu M. Gorkého a chodník popri bytovom dome na Ulici V. Benedikta 
dĺžky 94m a nakoniec chodníka prepájajúceho tieto dva chodníky dĺžky cca 22m. Šírka chodní-
ka spájajúceho Ulicu V. Benedikta a Ulicu M. Gorkého bude 2,0m a ostatné chodníky budú šír-
ky 1,5m. Rekonštruované chodníky budú kopírovať existujúcu trasu a výškovo sa napoja na 
existujúce chodníky. Priečny sklon je navrhovaný jednostranný 2,0% do zelene. V rámci rekon-
štrukcie je navrhnuté aj vybúranie časti existujúceho chodníka situovaného za výmenníkovou 
stanicou VS-2 na Ulici V. Benedikta, vrátane schodišťa, o dĺžke cca 26m.  

 

II. etapa: 

Realizácia nových spevnených parkovacích plôch na Ulici V. Benedikta spojená s preložením 
dvoch stĺpov verejného osvetlenia do trávnatej časti, ďalej výrubom troch kusov stromov 
a realizáciou náhradnej výsadby. 

SO 01 Parkovisko č.1 – vybudovanie nových spevnených parkovacích plôch z polovegetačnej 
dlažby o dĺžke 20,0m a šírke 5,3m určených pre parkovanie s kolmým státím pre vozidlá skupi-
ny 1, podskupiny 02 – osobné automobily. Celkovo bude vytvorených 8 parkovacích miest 
s rozmermi státia 2,5mx5,3m. Súčasťou stavebných prác bude aj preloženie existujúceho chod-
níka za parkovacie plochy, vybudovanie nového stojiska na odpad a presun kovového prašiaku 
na koberce.  

SO 02 Parkovisko č.2 - vybudovanie nových spevnených parkovacích plôch z polovegetačnej 
dlažby o dĺžke 20,0m a šírke 5,3m určených pre parkovanie s kolmým státím pre vozidlá skupi-
ny 1, podskupiny 02 – osobné automobily, karavany. Celkovo bude vytvorených 8 parkovacích 
miest s rozmermi státia 2,5mx5,3m. Súčasťou stavebného objektu ja aj vybudovanie nového 
chodníka vedeného okrajom existujúcej cesty s napojením na rekonštruované chodníky riešené 
v SO 03, ktorý bude mať šírku 2,0m. 

SO 04 Verejné osvetlenie – realizácia preložky stĺpov verejného osvetlenia s lampou do tráv-
natej plochy, tj. mimo nové spevnené parkovacie plochy a preložený chodník, a zrušenie, prí-
padne odkopanie a následné naspajkovanie časti káblov verejného osvetlenia na nový kábel. 

Pred realizáciu nových spevnených parkovacích plôch je potrebné zrealizovať výrub 3 ks stro-
mov a po ukončení stavebných prác zase náhradnú výsadbu. 

 

Podrobná špecifikácia materiálov a rozsah prác sú definované v projektovej dokumentácii pre 
realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer „Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Bene-
dikta v Prievidziˮ, vypracovanej spoločnosťou značenie, s. r. o., Východná 301/40, 971 01 Prie-
vidza (05/2021). 

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných 
skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 
zmysle platnej legislatívy.  

3.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác a časti 
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diela podľa finančných možností objednávateľa.  

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa výzvy, predloženej ponuky, predmetnej projekto-
vej dokumentácie, podľa predmetného právoplatného stavebného povolenia pre I. etapu č. 
....................... zo dňa ................... a pre II. etapu č. ..................zo dňa.................. . Zhotoviteľo-
vi k vykonávaniu diela postačujú informácie, podklady, ktoré objednávateľ poskytol v procese 
verejného obstarávania. Zhotoviteľ prehlasuje, že si osobne pozrel miesto stavby a oboznámil 
sa s jeho stavom na mieste samom pred uzatvorením Zmluvy. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo podľa obsahu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
dokončené dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonané dielo. 

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na vykonanie diela a je od-
borne spôsobilý vykonávať práce podľa tejto Zmluvy. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude spĺňať všetky 
platné normy STN, ON, TP. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne vykonané a dokončené dielo v súlade so schválenou 
projektovou dokumentáciou, s výkazom výmer, v zmysle súťažných podkladov, iných dokumen-
tov v rámci verejného obstarávania a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Všetky vady 
a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objed-
návateľa a majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady. 

3.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanom diele až do dňa riadneho odovzdania 
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom. 

3.9. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odo-
vzdať objednávateľovi v skoršom termíne a objednávateľ sa zaväzuje ponúknuté riadne dokon-
čené dielo prevziať. 

3.10. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objedná-
vateľom, dielo bude odovzdané bez vád a nedorobkov, o čom spíšu protokol o odovzdávaní 
a prevzatí diela pre každú etapu samostatne. 

 
 
4. TERMÍNY PLNENIA 

4.1. I. etapa 

SO 03 Rekonštrukcia chodníkov: 

Termín odovzdania staveniska: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a 
účinnosti Zmluvy objednávateľ do 7 pracovných dní písomne vyzve zhotoviteľa na pre-
vzatie staveniska, na mieste a v čase určenom v písomnej výzve objednávateľa  

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska  

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 60 dní od prevzatia staveniska 

 

II. etapa 

SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2, SO 04 Verejné osvetlenie: 

Termín odovzdania staveniska: do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, 
na mieste a v čase určenom v písomnej výzve objednávateľa  

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska  

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 90 dní od prevzatia staveniska 

4.2. Predĺženie doby vykonávania diela: Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov 
a termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje, najmä o dobu:  

a) o ktorú bolo nevyhnutne prerušiť vykonávanie diela vzhľadom na zistenie vady projektu, 
ktorá prekáža riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diela, 

b) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade                     
s príslušnými technickými normami,  

c) trvania prekážok nezavinených porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho za koho 
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zhotoviteľ zodpovedá, pričom ide najmä o vyššiu moc alebo inú udalosť, napr. neočakáva-
ných prírodných javov, povodní, epidémií, trestnej, priestupkovej či inej protiprávnej činnosti 
na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologických nálezov, skry-
tých prekážok týkajúcich sa veci alebo miesta, rozhodnutí príslušných orgánov verejnej 
správy a iných,  

d) prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa,  

e) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím 
potrebnej súčinnosti. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať podľa vecného a časového harmonogra-
mu prác, ktorý bude I. etapu neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 a pre II. eta-
pu bude predložený najneskôr pri odovzdávaní staveniska. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, ktorý zho-
toviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni, sa 
bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy. 

4.5. Dielo bude odovzdané po častiach - jednotlivých etapách. Dielo sa považuje za dokončené a 
odovzdané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, pre každú etapu samo-
statne, obidvoma zmluvnými stranami alebo po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené 
v preberacom protokole.  

 

 

5. CENA 

5.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vo výške:   

I. etapa 

SO 03 Rekonštrukcia chodníkov: 

Cena bez DPH   51 805,02 eur 

DPH    10 361,00 eur 

Cena s DPH   62 166,02 eur 

 

Slovom cena s DPH: šesťdesiatdvatisíc stošesťdesiatšesť a 2/100 eur vrátane DPH 

 

II. etapa 

SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2, SO 04 Verejné osvetlenie: 

Cena bez DPH   65 907,63 eur 

DPH    13 181,53 eur 

Cena s DPH   79 089,16 eur 

 

Slovom cena s DPH: sedemdesiatdeväťtisíc osemdesiatdeväť a 16/100 eur vrátane DPH 

 

 Kalkulácia ceny ako položkovitý rozpočet diela je v Prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy. 

5.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena za dielo uvedená v bode 5.1. je maximálna cena za dielo a zo-
hľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na jeho vykonanie.  

5.3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy 
sú pevné a nemenné počas celej doby vykonávania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že inde-
xácia cien stavebných prác, materiálov a iných vstupov sa nepripúšťa. 

5.4. Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vopred 
prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípad-
né práce naviac môže byť uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob-
starávaní v znení neskorších predpisov. Ak dôjde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám 
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alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo 
k zmene DPH, bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k Zmluve s tým, že cena 
prác naviac bude vypočítaná a stanovená položkovitým rozpočtom na základe skutočne 
vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke. V prípade prác, 
ktoré ponuka zhotoviteľa neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom vypracovaná 
kalkulácia jednotlivých prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce 
naviac budú vopred prekonzultované a písomne odsúhlasené objednávateľom. 

5.5. Dohodnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné na 
vykonanie diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, najmä, avšak nie výlučne: 

- vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy 

- množstva spotrebovanej energie k realizácií diela 

- vodné, stočné pri realizácií diela 

- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie 

- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch 

- prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov 

- colné a dovozné poplatky 

- odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie 

- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy 

- náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku 

- vytýčenie inžinierskych sietí 

- záber verejného priestranstva 

- náklady súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, geo-
detické zamerania 

- akékoľvek ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto Zmluvy. 

 
 
6. FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

6.1. Dielo bude odovzdávané po častiach - jednotlivých etapách, uvedených v bode 5.1. tejto Zmlu-
vy, po ukončení prác na jednotlivých etapách. Dňom odovzdania diela je deň, v ktorom dôjde 
k odovzdaniu jednotlivých etáp a prevzatiu diela bez vád objednávateľom.  

6.2. Podkladom pre fakturáciu ceny za jednotlivé etapy budú doklady (súpisy vykonaných prác, vrá-
tane fotodokumentácie postupu realizácie stavebných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne 
zrealizovaných prác jednotlivých etáp, potvrdené povereným zástupcom objednávateľa. 

6.3. Súpis vykonaných prác, samostatne pre každú etapu, potvrdí objednávateľ až po ukončení 
prác, po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Na základe potvrdeného súpisu má 
zhotoviteľ právo vystaviť faktúru do 14 dní. 

6.4. Faktúry budú obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právny-
mi predpismi – údaje: 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

- číslo Zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- označenie diela 

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku s DPH a celkovú fakturovanú sumu 

- v texte faktúry bude z celkovej čiastky na úhradu vyčíslená čiastka zádržného v zmysle bo-
du 6.6. 

- je / nie je platcom DPH 

- IČO, DIČ, resp. IČ DPH na strane objednávateľa aj zhotoviteľa 

- dátum vyhotovenia faktúry 

- dátum splatnosti faktúry 

- dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania služby 
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- súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa, pečiatkou a podpisom zhotovi-
teľa. 

6.5. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve alebo náležitosti 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia faktúr ako daňo-
vého dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.6. Zhotoviteľ použije pri fakturácii sadzby DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 
platného v čase zdaniteľného plnenia. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo s vadami, alebo 
v rozpore s touto Zmluvou, objednávateľ vylúči alebo zníži cenu za dielo. 

6.7. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dielo do výšky 90% ceny za dielo, 10% bude tvoriť zádržné. 
Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.  

6.8. Zádržnú sumu 5% zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení vád a nedorobkov, ak budú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí. Zvyšných 5% zádržného bude zhotoviteľovi objed-
návateľom uhradených najneskôr do 65 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od podpísania Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržnej su-
my. 

6.9. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004  Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.10. Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného 
dodatku k Zmluve v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení ne-
skorších predpisov. 

6.11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr, si budú 
oznamovať do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo, pričom to platí aj v prípade zmeny počas zá-
ručnej doby. 

6.12. Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného 
vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY  

7.1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ formou faktúr vystavených po ukončení 
a odovzdaní jednotlivých etáp podľa bodu 5.1. a na základe písomne odsúhlasených súpisov 
skutočne vykonaných prác. 

7.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. 

7.3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce. 

 

 

8. PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko podľa bodu 4.1. Ak zhotoviteľ neprevezme staveni-
sko podľa bodu 4.1., resp. tak neurobí ani následne v objednávateľom určenej lehote uvedenej 
v písomnej výzve, sa to považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude rešpekto-
vať všetky zákony, ostatné právne predpisy a normy platné na území SR a dodržiavať kvalita-
tívne a technické podmienky určené touto Zmluvou. 

8.3. Poverenie zhotoviteľa vykonať časť diela pomocou inej osoby nie je možné bez predchádzajú-
ceho písomného súhlasu objednávateľa. 

8.4. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez nároku 
tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie diela. 

8.5. Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie stavby, inžinierskych sietí a zameranie 
diela) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady. 

8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, 
spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady. 
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8.7. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonávanie diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požia-
davky objednávateľa diela, uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené a písomne 
odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti diela boli pri 
bežnej údržbe zaručené vlastnosti užívania. Za použité materiály a vykonané práce nesie zho-
toviteľ plnú zodpovednosť. V prípade použitia materiálov, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúš-
kam, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný vybaviť stavenisko podľa platných predpisov, najmä v oblasti bezpečnosti 
a zdravotných požiadaviek. 

8.9. Zhotoviteľ je povinný požiadať o záber verejného priestranstva, v prípade potreby využívať prie-
stor mimo stavby na skladovanie materiálov strojov a zariadení. O záber verejného priestran-
stva je nutné požiadať najneskôr 5 dní pred uskutočnením záberu.  

8.10. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bez-
pečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci budú mať doklady o absolvovaní predpí-
saných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. 

8.11. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho povereného zodpovedného zástupcu na 
stavenisku (stavbyvedúceho) pre I. etapu Ing. Miroslav Hromádka, č. odbornej spôsobilosti 
13153 v prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje Ing. Miroslav Hromádka 
MBA, LL.M. a svojho povereného zodpovedného zástupcu na stavenisku (stavbyvedúceho) pre 
II. etapu Ing. Miroslav Hromádka, č. odbornej spôsobilosti 13153 v prípade jeho neprítomnosti 
ho v plnom rozsahu zastupuje Ing. Miroslav Hromádka MBA, LL.M. Ak nie, tak stavebný dozor 
alebo zástupca objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prá-
cu, ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je zastihnuteľný a ak je ohrozená stabilita 
a bezpečnosť vykonávanej stavby, život alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

8.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objedná-
vateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachá-
dzajúce sa na stavenisku. 

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na 
prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok 
a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. 
Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy 
v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou 
tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú 
činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ záro-
veň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu Zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifi-
kácie prác a dodávok zhotoviteľa. 

8.14. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 
škody spôsobenej na vykonanej veci a počas realizácie prác je jej vlastníkom. Zhotoviteľ počas 
vykonávania prác zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo 
škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania 
diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto Zmluvy 
vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá 
predpokladanému termínu dokončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na 
túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. 
Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia pre nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, 
takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti. 

8.16. Objednávateľ počas vykonávania diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác 
a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie 
v primeranej lehote. Pre tento prípad je objednávateľ oprávnený zastaviť ďalšie vykonávanie 
prác zhotoviteľom až do úplného odstránenia vád doteraz vykonanej časti diela. Porušenie 
povinnosti zhotoviteľa  odstrániť vady v určenej lehote sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať zástupcu objednávateľa 
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na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie 
celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté) a po ukončení diela odovzdať 
objednávateľovi 3 x CD s fotodokumentáciou.  

8.18. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať 
všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä časový postup prác, údaje po-
trebné pre posúdenie kvality vykonaných prác. 

8.19. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa projektovej dokumentácie 
s uvedeným rozsahom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhla-
suje, že je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto 
Zmluvy. 

8.20. Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených projektovou dokumentáciou a výkazom 
výmer,  alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť objedná-
vateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za vykonávanie diela. 

8.21. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách 
a chodníkoch, okrem predpokladaných vzájomne dohodnutých obmedzení. Náklady na nutné 
rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo. 

8.22. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas vykonávania diela odstraňovať zo stavby na vlastné ná-
klady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo 
vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie, resp. objednávateľ je oprávnený vystaviť 
faktúru v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

8.23. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonáva-
ní diela, ako aj v prípade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo života a zhotoviteľ je povinný 
ich rešpektovať. 

8.24. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v určenom termíne vykonať pokyn daným povereným zá-
stupcom objednávateľa týkajúci sa vykonávania diela a je v súlade s touto Zmluvou a právnymi 
predpismi, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykona-
li. Všetky z toho vyplývajúce náklady určí poverený zástupca objednávateľa po prerokovaní so 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ ich musí zaplatiť objednávateľovi alebo ich objednávateľ môže odčítať 
z fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok. 

8.25. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby 
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne, 
alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo 
iných osôb zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej 
dobe nahradený iným. 

8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným 
logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa 
tiež zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť prilby a ďalšie ochranné pracovné pomôcky 
v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požado-
vať zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za každého zamestnanca 
a každý nedostatok a je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za zmluvnú pokutu v zmysle 
bodu 12.10 tejto Zmluvy. Zástupca objednávateľa má právo vykázať zo staveniska zamestnan-
ca neoznačeného firemným logom. 

8.27. Zástupca objednávateľa alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek po-
čas pracovnej doby vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k vykonaniu skúšky na prítomnosť alko-
holu alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúšky, o čom 
sa vykoná zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo 
okamžite vypovedať vstup na stavenisko a trvale vykázať dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. 
Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo 
výške uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie 
podrobiť sa skúške, rovnako aj  v prípade, keď zamestnanci zhotoviteľa počas alebo po pracov-
nej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto sta-
vu, je objednávateľ oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za zmluvnú pokutu v zmysle bodu 
12.10. tejto Zmluvy. 
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8.28. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo 
iným poškodením jeho majetku v areáli stavby, znáša v plnej výške. 

 

 

9. POISTENIE 

9.1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo 
ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete Zmluvy a ako 
ich dôsledok. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi 
v súlade s touto Zmluvou, dielo poistiť pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia ale-
bo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. 

9.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybave-
nia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na vykonávanie diela, a proti stratám 
a škodám, ktoré môžu vzniknúť. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na praco-
visku až do úplného ukončenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vád 
a nedorobkov). Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, 
zničením  alebo  iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby), znáša v plnej výške. 

 

 

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb: 

I. etapa - po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a účinnosti Zmluvy, 
objednávateľ do 7 pracovných dní písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, na 
mieste a v čase určenom v písomnej výzve objednávateľa  

II. etapa - do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, 
objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, na mieste a v čase 
určenom v písomnej výzve objednávateľa 

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. 
Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád a nedorobkov. 

10.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom, samostatne pre každú etapu, certifikáty, vyhlá-
senia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých 
v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, stavebný den-
ník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela,3x porealizačné zameranie skutočného stavu, 
3x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností, 3x projekt skutočného vyhotovenia 
diela a všetky prípadné ďalšie doklady, nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať 
zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF 
v zmysle VZN mesta Prievidza č. 30/95.  

Doklady budú založené a odovzdané objednávateľovi v šanóne (3x). Predná strana bude obsa-
hovať zoznam odovzdávanej dokumentácie, jednotlivé dokumenty budú zoradené v zmysle  zo-
znamu.   

10.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané a dokončené dielo v súlade so schválenou 
projektovou dokumentáciou a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom 
prípade je objednávateľ po písomnom upozornení zhotoviteľa oprávnený veci vo vlastníctve 
zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na 
náklady a zodpovednosť zhotoviteľa. 

10.6. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela pre každý celok 
samostatne, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení 
staveniska.  

10.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách v protokole dohodnutých, v opačnom prípade 
má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou oso-
bou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cena-
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mi uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynalo-
žené objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena za dielo, t.j. zhoto-
viteľ je povinný o tieto náklady znížiť fakturáciu, prípadne má objednávateľ právo na náhradu 
týchto nákladov zo zadržaných platieb. 

 
11. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto 
Zmluvy. 

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých po-
piera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto 
bodu Zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán. 

11.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
Zmluvou, technickými normami, predpismi, projektovou dokumentáciou, ako aj usmerneniami 
a požiadavkami objednávateľa. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne a bezodkladne odstrániť. Zhotoviteľ je po-
vinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadne škody zavinené vadou diela do 14 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy. 

11.5. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej doručení a písomne 
dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovanej vady. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s povereným zástup-
com objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne 
pri reklamačnom konaní, má objednávateľ diela právo zadať ich odstránenie inému subjektu 
bez prerušenia plynutia záručnej doby za podmienok bližšie uvedených. Zhotoviteľ je povinný 
na písomnú výzvu objednávateľa uhradiť náklady na odstránenie vady v lehote do 14 dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy, resp. objednávateľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodu 
12.10. tejto Zmluvy. 

11.6. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela – pre každú etapu samostatne 5 
rokov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

11.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynutie po-
kračuje znovu po odstránení vady. 

11.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané 
z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

 
 
12. ZMLUVNÉ POKUTY 

12.1. V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal ukončiť a odovzdať objednávateľovi die-
lo: 

I. etapu - SO 03 Rekonštrukcia chodníkov : do 60 dní od prevzatia staveniska 

II. etapu - SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2, SO 04 Verejné osvetlenie: do 90 dní od 
prevzatia staveniska  

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neprevzatia staveniska v termíne stanovenom 
v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 eur za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so začatím diela v termíne stanovenom 
v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 eur za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania v postupe prác v zmysle bodu 4.3. tejto 
Zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň 
omeškania. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za zmluvnú pokutu 
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v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s dokončením a odovzdaním diela zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania 
s dokončením a  odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

12.6. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznáme-
ných objednávateľom počas vykonávania diela, alebo uvedených v zápise o odovzdaní 
a prevzatí diela  (preberací protokol), alebo zistených v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný za-
platiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý aj začatý deň omeškania až 
do ich riadneho odstránenia. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. 

12.7. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady 
odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

12.8. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto 
Zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,03% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

12.9. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpi-
sov má objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou : 

- za nepoužívanie ochranných prílb  a iných osobných ochranných prostriedkov -  50 eur za 
každého zamestnanca a každý zistený nedostatok 

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť 
sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 665 eur za každého zamestnanca 

- za opätovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchádzajúcom písomnom vy-
kázaní z neho – 995 eur za každého zamestnanca 

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 165 eur  

- za nedodržanie čistoty a poriadku na stavenisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na 
verejných priestranstvách – 66 eur za každý prípad 

- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných 
užívacích osvedčení – 165 eur za každý prípad 

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 35 eur za každého zamestnanca 

- za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 33 eur za každého zamestnanca 

- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prác – 332 eur za každý 
prípad 

- v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každý aj začatý deň omeškania. 

12.10. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia zhotoviteľovi. Týmito 

zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na uplatnenie nároku na náhradu 

škody. 

 

 

13. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 

b) odstúpením od Zmluvy 

c) vykonaním diela. 

13.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zá-
konníkom alebo dohodnutých v Zmluve. 

13.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od Zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1. a bodu 8.1. tejto Zmluvy 

b) omeškanie so začatím vykonávania diela podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 7 dní  
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c) porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa článku 8. bod 8.15. a 8.16. tejto Zmluvy 

d) omeškanie s dokončením a odovzdaním diela podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 30 
dní 

e) nedodržanie technických predpisov a noriem. 

13.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľom, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti a zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť ani v poskytnutej dodatočnej pri-
meranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

13.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

13.6. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

13.7. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením Zmluvy. 

 

 

14. DORUČOVANIE 
14.1. Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej forme doručovania písomností súvisiacich s touto 

Zmluvou do elektronických schránok zmluvných strán, ktorá je prednostnou formou doručovania 
medzi zmluvnými stranami. Pre túto formu doručovania platia primerane ustanovenia zákona č. 
305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov o elektronickom doručovaní. 
Fikcia doručenia sa spravuje ustanovením § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-
Governmente v znení neskorších predpisov. 

14.2. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručo-
vanie alebo ak je potrebné doručiť písomnosť v listinnej verzii, písomnosť bude zaslaná druhej 
zmluvnej strane poštou formou doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy.  

14.3. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná bezodklad-
ne, najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej 
zmluvnej strane, a to na emailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmlu-
vy. Do momentu doručenia oznámenia o zmene adresy nie je druhá zmluvná strana zmenou 
adresy viazaná a akákoľvek písomnosť sa považuje za platne doručenú na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvie.  

14.4. Všetky písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásiel-
ky zmluvnou stranou na adrese uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na adrese, ktorú zmluv-
ná strana platne oznámila druhej zmluvnej strane podľa bodu 3 tohto článku. Za deň doručenia 
sa v tomto prípade považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou aj v prípade, 
ak sa adresát o nej nedozvie.  

14.5. Ak adresát písomnosti bezdôvodne odoprie prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písom-
nosť za doručenú dňom, keď bolo prijatie písomnosti odopreté. 

14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno mestu Prievidza doručovať aj prostredníctvom 
podateľne Mestského úradu v Prievidzi.  

14.7.  Osobne proti podpisu možno písomnosti doručovať len po vzájomnej dohode zmluvných strán.  

 

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto Zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v oznámení o vyhlásení verejného obstará-
vania a v súťažných podkladoch. 

15.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami rie-
šené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný 
súd. 

15.3. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou budú vyhotovené písomne a 
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto Zmluve nie je 
uvedené inak. 
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15.4. Všetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnu-
tého a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

15.5. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto Zmluvy prechádzajú i na právnych 
nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty. 

15.6. Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom 
jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením v súlade 
s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto 
Zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona.  

15.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dve vyhotovenia. 

 

Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa: 

 

V Prievidzi dňa .......................    V Prievidzi dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 ................................................................    ................................................................ 

 JUDr. Katarína  Macháčková                Ing. Miroslav Hromádka  

 primátorka mesta              riaditeľ spoločnosti 

       AGRICOLO s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Vecný a časový harmonogram prác projektu (predkladá úspešný uchádzač najneskôr 
pred podpisom zmluvy) 

Príloha č. 2: Položkovitý rozpočet diela (predkladá uchádzač)  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač najneskôr pred podpisom  
zmluvy)  
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo  
 
 
 
Zoznam subdodávateľov 
 

P.č. 
Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe opráv-

nenej konať za subdo-

dávateľa (meno a 

priezvisko, adresa po-

bytu, dátum narodenia) 

Predmet prác alebo slu-

žieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme vy-

jadrený su-

mou 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  
V Prievidzi, dňa:............    V Prievidzi, dňa:........... 
 

 
  
Objednávateľ:                Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ...................................................... 
JUDr. Katarína  Macháčková     Ing. Miroslav Hromádka 
 primátorka mesta           riaditeľ spoločnosti 
               AGRICOLO s. r. o. 

 


