OPIS PREDMETU ZAKAZKY

+STRATEGICKY PARK VALALIKY - INICIALNA (POCIATOCNA) INFRASTRUKTURA -
PROJEKCNE A SUVISIACE CINNOSTI - FAZA 0, CAST A1.1¢

Verejny obstaravatel realizuje vyznamnu investiciu — investi¢ny projekt ,Strategické uzemie Valaliky* (dalej len
,Projekt“) na zaklade vydaného OsvedZenia o vyznamnej investicii €. 10455/2022-4270-38187 zo dria 02. 03. 2022,
ktoré bolo vydané na zaklade uznesenia vlady SR €. 792/2021 zo dfia 22. 12. 2021, rozhodnutia 0 zmene osvedCenia
0 vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-4270-38185 zo dna 02. 03. 2022 a rozhodnutia 0 zmene osvedc¢enia o
vyznamnej investicii ¢. 40676/2022-4270-71620 zo dnha 15. 06. 2022.

Prevazna Gast Projektu sa nachadza v katastralnom Gzemi Valaliky a Haniska, okres Ko$ice-okolie. Cast
nevyhnutnej externej infrastruktary strategického Gzemia sa tiez nachadza v katastralnom Gzemi Saca a Zeleziarne
v okrese Kosice Il, v katastralnom Gzemi Sebastovce v okrese KoSice IV a v katastralnych Gzemiach Valaliky,
Haniska, Cafia, Ged&a, Trstené pri Hornade a Sokolany v okrese Kosice okolie.

Strategické uzemie tvoria pozemky s rozlohou 10 023 624 m2, t. j. 1 002,36 ha, a vSetky stavby na nich, ktoré su
nevyhnutne potrebné na realizaciu vyznamnej investicie a jej doplnkovych stavieb a zariadeni.

Predmetom obstaravania je vykonavanie projek&nych prac a suvisiacich sluzieb v suvislosti s pripravou Projektu.

Predmet zakazky:
e A. Projektova dokumentacia: Jednostupriova dokumentacia pre zabezpecenie stavebného povolenia
(DSP) (v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. sa pre ,strategické parky” upusta od tzemného konania)
e  B.Inzinierska €innost
e C. Koordina¢na &innost

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie, vykon inZinierskej Cinnosti, koordinacnej Cinnosti:
»STRATEGICKY PARK VALALIKY — INICIALNA (POCIATOCNA) INFRASTRUKTURA¥, ¢ast :

FAZA 0, ¢ast A1.1

P.C. Kaod Popis M.J. Mnozstvo

Prijazdova komunikacia do parku Faza 0 s krizovatkou,
Faza dopravnym a informa&nym znacenim vratane komunikacie.
1 0/AL1 So zemnymi pracami, podkladom zo Strkodrvy, asfaltovym m2 13 200
' povrchom, vsakovaco-odparovacimi rigélmi, vratane
dopravného znacenia a organizacie dopravy 600 m.

Komunikacia spevnena asfaltova - prijazd k UKSUP.
Faza So zemnymi pracami, podkladom zo Strkodrvy, asfaltovym
0/A1.1 |krytom, v mieste komunikacii vsakovaco-odparovacie
rigoly Sirky 7 m.

m2 950

Bliz&ia $pecifikacia objektov stavby a ich rozsah je popisany v: ,Studia investiéného zameru — externa infrastruktara®,
ktory tvori prilohu tohto opisu predmetu zakazky.

A. Rozsah projektovej dokumentacie:

Vypracovanie a dodanie jednostupnovej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), ktora musi
obsahovat vSetky potrebné naleZitosti na posudenie v zmysle poZiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie
musi zodpovedat prilohe €. 2 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti“ UNIKA 2022.

Predmet zakazky musi byt spracovany v sulade so:



e zakonom &. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlagkami MZP SR &. 453/2000
Z.z.ac.532/2002 Z. z.,
o technickymi poziadavkami na vystavbu.

Projektova dokumentacia musi byt vyhotovena podla platnych STN a EN a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, v sulade s platnou legislativou Slovenskej republiky vratane vSetkych platnych predpisov jednotlivych
prisludnych spravcov infrastruktary (napr. ZSR, SSC, NDS, VSD, atd.), s pokynmi objednavatela udelenymi
zhotovitelovi na zaklade zmluvy o dielo tak, ako budu obsiahnuté v pisomnych zapisoch v priebehu zhotovovanie
diela, dalej v sulade s prislusnymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institucii, pokial maju
priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela. Kazdy vykres a TS musia byt autorizované
opravnenym projektantom. Sucéastou projektovych prac je aj prerokovanie dokumentacie s dotknutymi organmi a
organizaciami, vratane zapracovania ich vyjadreni do projektovej dokumentacie.

B. Vykon inzinierskej €innosti:

1. Zabezpecenie vydania pravoplatnych stavebnych povoleni externej infrastruktiry v rozsahu podra tohto
opisu predmetu zakazky, vratane zabezpedenia:
e vyjadreni, stanovisk arozhodnuti pre zabezpeCenie stavebného povolenia: vyjadrenia,
stanoviska, suhlasy, ziadosti a c&innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu stavebného povolenia

Vykon inzinierskej &innosti (IC) musi byt v stlade s platnou legislativou Slovenskej republiky vratane vsetkych
platnych predpisov jednotlivych prislusnych spravcov infradtruktary (napr. ZSR, SSC, NDS, VSD, atd.).

C. Koordinacéna ¢innost”:

Koordina¢na &innost’ pre predmet zakazky musi zahffiat spolupdsobenie, pripravu a poskytnutie podkladov vratane
procesov suvisiacich s predmetom zakazky, ktoré su objednané samostatne a ich zhotovitelom je tretia strana.

Ide o zabezpeclenie koordinagnej Cinnosti:

e  Dotknutych projektovych &asti suvisiacich so stavbou ,STRATEGICKY PARK VALALIKY, s Volvo Car
Slovakia, zrejmych zo Studie externej infrastruktury.

e  Poradenska €innost, priprava podkladov pri riedeni zmluvnych vztahov suvisiacich s infrastrukturou (s
vynimkou MPV).

e  Poradenska ¢innost, priprava podkladov pre vyvlastnenie bez odvolania.

Uchadzac zabezpeci sucinnost pri projekénych pracach medzi svojou PD a PD, ktoru dodava spracovatel odberného
miesta elektrickej energie.

Dodanie sluzby :
e  Projektova dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP) bude odovzdana objednavatelovi 6 x v tlaCenej
a 1 x v elektronickej editovatelnej aj needitovatelnej forme.
e InZinierska &innost. Po skon&eni vSetkych konani zhotovitel protokolarne odovzda vsetky originaly IC
v papierovej forme a 1x digitédlne vo formate *.pdf objednavatelovi.
e Naviac paré PD pre vykon inZinierskej &innosti IC si zhotovitel zabezpe&i sam podla vlastného uvazenia.

Harmonogram projektovej dokumentacie:
Do 4 tyZdhov od podpisu zmluvy a poskytnutia podkladov.

Cena:
Podla samostatnej prilohy.



