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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom 

 
Upozornenie! 

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh doplnenej zmluvy ako nástroja zadávania 
zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej 

štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou 

organizácie minimálne v jednom vyhotovení. 

 
ZMLUVA O DIELO č. VBD 01/2022 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

 
I.   

Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ :           Obec Varadka 

So sídlom :                Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka 

Zastúpený :                 Andrej Kurimský, starosta obce 

IČO :        00322695 
DIČ:     2020624760     

Bankové spojenie :   SLSP, a.s.  

Číslo účtu IBAN :   SK94 0900 0000 0051 8237 5892  

 

Ďalej len Objednávateľ 
 
a 

 

1.2  Zhotoviteľ :  INTERBAU s.r.o.   
   

So sídlom :   Brezovica 520, 082 74 Brezovica  

Zastúpený a oprávnený 

jednať vo veciach zmluvy : Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti 
IČO :    44 688 997  

DIČ :    2022792728 

IČ DPH :             SK2022792728 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 
Číslo účtu IBAN :  SK8909 0000 0000 0504 9689 55  

Zapísaný v:   OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 21419/P 

 

Ďalej len Zhotoviteľ 
 

II. Predmet zmluvy 
2.1. 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce 

s názvom: „BYTOVÉ DOMY VARATKA - PRESTUPNÉ BÝVANIE“ (ďalej len „dielo“) 

podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa 

zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola 

zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. xxx/2022 zn. xxxxx – WYP zo dňa xxxxx. 
2.2. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 

nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa 

rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle 

podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
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2.3. 

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 

diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

 
III. Miesto a čas vykonania diela 

 
3.1. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite 

a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

3.2. 

• Miesto realizácie diela:  Obec Varadka 

3.3. 

Termíny realizácie diela: 

• Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa 

najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na 

prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. 

O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 
• Dokončenie realizácie: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska 

Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.  

 

3.4. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou 

č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti 

postupuje Zhotoviteľ  v zmysle bodu 3.6  a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku 
vedenom v zmysle bodu  6.15 až 6.17 tejto zmluvy.  

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom 

harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa 

dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.  

3.5. 

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej 
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

3.6. 

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom 

v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa). 

 
IV. Cena za dielo 

4.1. 

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a  je 
špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 

4.2. 

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 

 Cena bez DPH   1 218 980,38 EUR 
 DPH vo výške 20%     243 796,08 EUR 

 Cena s DPH   1 462 776,46 EUR 

(slovom: jedenmiliónštyristošesťdesiatdvatisícsedemstosedemdesiatšesť EUR a 46/100 

centov) 

4.3. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, 
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skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých 

ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a 

vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom 

výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer 

(naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto 
práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.  

4.4. 

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia 

ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku 
potreby vykonania prác naviac.  

4.5.  

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane 

objednávateľa k časových prieťahov, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené 

Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác 

a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej 
poskytovateľom finančných prostriedkov.  

 

V.  Platobné podmienky 
5.1. 
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 

5.2. 

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry. Faktúru 

môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované 

obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa 
stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných 

prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a 

zaevidovaný v stavebnom denníku. 

5.3. 

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 

vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom 
objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku 

za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných 

hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené 

položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou  

zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné 

práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného 
rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé 

položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú 

v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. 

5.3.1. 

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje: 

• označenie   faktúry a jej číslo, 

• špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a 

názvu položkovitého   výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  

v prílohe ako súpis prác 

• špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 

• číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 

• špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude 

obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 

prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 

5.3.2 

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, 

razítkom, podpisom  zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme 
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jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu,  je  povinný aj predložiť  na CD/DVD 

fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému 

súpisu. 

5.3.3 

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  
Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 

5.4. 

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 

5.5. 

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
5.5.1. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych 

fondov EÚ,  OPĽZ 2014 - 2020, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom 

fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza 

Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na 

základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi 
Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného 

finančného prostriedku (ďalej len „NFP“). 

 5.6. 

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu  a aj náležitosti v zmysle § 74 

ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.7. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. 

bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

5.8. 
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry 

celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 

v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 

kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku 
konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už 

objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

5.9. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj 

odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach 
zmluvných.  

 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
6.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania 

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 

staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, 

ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre 

realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne 

vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, 
vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len 

„Energie“).  Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného 

priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto  

výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ 

zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi. 
6.2. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia 

a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

6.3. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 

krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie 
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výstražnými tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. 

Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť 

zariadenie  alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť 

novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo 
veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty 

zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

6.4. 

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 
objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 

podľa príslušných právnych predpisov. 

6.5. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie 

materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre 

svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného 
pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri 

uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní  faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 

6.6 

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie 

a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby 

prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych 

zložiek  a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. 

obmedzované. 

6.7. 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž 

na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku . 

6.8. 

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných 
inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie 

verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby. 

6.9. 

Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto Verejný 

obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR  

d) a ním poverené osoby;  

e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu;  

f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;  

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.   
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6.10. 

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa 

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f 

Stavebného zákona.  

6.11. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to 

technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu 

celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ 

oprávnený pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 

objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto 

odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu 

vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný 

dozor. 
6.12. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť 

na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 

ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

6.13. 

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 
dozor. 

6.14. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 

osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí 

potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, 

doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné 
ku kolaudačnému konaniu a pod. 

6.15.    

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. 

§ 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky 

skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní 
štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich 

stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále 

na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

6.16. 

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  

stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 

objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem 

stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku 

zástupca zhotoviteľa projektu stavby. 
6.17. 

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 

čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre 

vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne 

informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

6.18. 
Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník. 

6.19. 

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, 

ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 
zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) 

pracovné dni pred zmenou subdodávateľa,  predložiť  písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v 

úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, 

identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
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subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.  

6.20. 

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného 

stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené 
a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 

6.21. 

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 

ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok 
a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS . 

6.22. 

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 

kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať 

oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 

6.23. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela 

bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, 

o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí 

obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite 

uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli 
byť opätovne použité resp. aj  na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil 

zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním. 
6.24. 

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou 

stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác 

a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za 
dielo. Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo 

a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie 

k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.  

6.25 

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov 
uviesť v prílohe tejto zmluvy.  

6.26 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 

311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné 

predpoklady:  

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby 

 

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady 

podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú 

súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie 
predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným 

vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite 

(podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že 

uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o 

zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo 

nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).  
Ak Zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom 

vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné 

osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.  

Zhotoviteľa stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve 

osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov 
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., 

vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu 

práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). 

 6.26.2 

Zmluvná povinnosť Objednávateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch 
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osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná 

za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.  

 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) kalendárnych dní vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie 

bolo ukončené v zmluvnej lehote. 

7.2. 

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi 
počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 

• stavebné denníky, 

• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 

v stavbe, 

• osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 

• doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

• opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v 

stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 

• projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 

7.3. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo 

zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2. 

7.4. 
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a 

prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam 

odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane 

dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že 

odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
7.5. 

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 
7.6. 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané 

v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 

bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
8.1. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade 

so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude 
spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 

tejto zmluvy o dielo. 

8.2. 

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto 

zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie 

odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady 
sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, 

ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2. 

8.3. 

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 



9 
 

V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť 

primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na 

výrobky je minimálne  24 mesiacov. 

8.4. 

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané 
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

8.5. 

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
8.6. 

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť 

bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie 

vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne 

odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ 

povinný objednávateľa písomne informovať. 
8.7. 

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady 

vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

8.8. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa 
o vade. 

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 

zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 

predĺženie týka. 

8.9. 

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za 
rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

8.10. 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 

odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
8.11. 

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote 

napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 

objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 

IX. Sankcie 
 

9.1. 

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 

termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkove ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením 

zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej 

neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 

9.2. 

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 

bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za 
každý deň omeškania.  Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

9.3. 

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z nezaplatenej ceny diela za 
každý deň omeškania. 

9.4 

V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.26 podľa 

tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň 

omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z 

 rozsahu tohto bodu. 
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X. Osobitné ustanovenia 
 
10.1. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

• Písomnou dohodou zmluvných strán, 

• Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

10.2. 

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. 

10.3. 

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných 

ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

• V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového 

harmonogramu prác o viac ako 30 dní 

• V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

10.4. 

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 

vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 

10.5. 

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 
strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu 

vykonaného diela). 

10.6. 

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“), vrátane 

ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným 
počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme 

zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho 

súhlasu objednávateľa. 

 

XI. Vymedzenie niektorých pojmov 
 

11.1. 

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 

11.2. 

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 

11.3. 

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 

a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

 

XII. Záverečné ustanovenia. 
12.1. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o 

dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani 

potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú 

riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo. 

12.2. 

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 

stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že 
k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich  (14) 
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pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

12.3. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 

12.4. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve 

Zhotoviteľ.  

12.5. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.  

12.6. 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Výkaz výmer   
Príloha č. 2 – Harmonogram   
Príloha č. 3  – Informácie o subdodávateľoch  

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy) 
 

XIV. Odkladacia podmienka 

 

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej 

podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu 

zmlúv podľa osobitného predpisu.  

  

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného 
obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na 

výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení 

výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa 

považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie 

účinnosti tejto zmluvy (5. pracovný deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post 
kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) .   

 

 

 
 

V ................................. dňa:    V Brezovici, dňa: 26.10.2022 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
.........................................      .......................................... 

         Objednnávateľ                   zhotoviteľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


