ZMLUVA O DIELO

uzatvorenavzmysle §536 anasl.zakona ¢.513/1991Zb. Obchodného zakonnikav znenineskorsich
predpisov (dalejlen,,Obchodny zakonnik“) azakona 343/2015Z.z. o verejnomobstaravaniaozmene a
doplneni niektorych zakonov (dalejlen ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

1. Nazovorganizacie: OBEC CIERNYBALOG
Sidloorganizacie: Zavodie 2/2, 976 52 Cierny Balog
Statutarnyorgan: Ing. FrantiSek Budovec, starosta
ICO: 00313343
DIC: 2020463280
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK22 5600 0000 0020 0154 5028

(dalej len “Objednavatel ”)

a
2. Nazov: JURAJ PANCIK — pozemné stavitel'stvo
Sidlo: Zavodie 42/49, Cierny Balog
Zapisana v: Okresny sud Banska Bystrica., oddiel: Sro, vlozka ¢.: 2660/S
ICO: 51275058
DIC: 1031021101
IC DPH: SK 1031021101
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s., pobocka Brezno
Cislo uctu: SK27 0200 0000 0039 1247 8553
Cislo telefénu: 0905380448
Email: juraj.pancik61@gmail.com

(d'alej len “Zhotovitel™)
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel diela berie na vedomie, ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy tvoria
suCast projektu (dalej len Projekt) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného
programu relizovaného na zaklade vyzvy Miestnej akénej skupiny Partnerstvo Muranska
planina — Cierny Hron.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej len
,Projekt*) su financované spolo¢ne z eurdpskych a Strukturalnych investi¢nych fondov (dalej
len ESIF) prostrednictvom Integrovaného regionéalneho operaéného programu, $tatneho
rozpoCtu Slovenskej republiky a vlastnych zdrojov Objednavatela. Vzhladom na charakter
financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu spoloéne
koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost prirealizacii Projektu.

Clanok IIl.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebnych prac v ramci
projektu PristreSok a viacucelové nabijacie stanice pre cyklistov. Predmet Zmluvy je
detailne Specifikovany v Projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie vypracuvanu
Ing. arch. Vladimirom Paskom - Projekcia urbanizmu a architektury, B. Bystrica
a v Projektovej dokumentacii pre realizaciu vypracovanej spolocnostou Konstrukt Steel,
s.r.o., Brezno. ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutychvtejtoZmluve, atovmnozstve a cenach uvedenychv tejtoZmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie a ze disponuje s
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju véfu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz8ie uvedenymi podmienkami pri€om sa zavazuju
poskytnut sivzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotovitel sazavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu

5.1

pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SpolubezDPH 24 825,83 EUR

DPH20% 4 965,17 EUR

Spolu 29 791,00 EUR

Slovom dvadsatdevattisic sedemstodevatdesiatjeden
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5.2

5.3

5.4

5.9

5.6

5.7

5.8

5.9

Dari z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske ur€enej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su ur€ené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, ze priloha ur€ujuca Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jeho zmene
moze dbjst vyluCne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

VyS&Sie uvedena Cena za Dielo zahrfiuje_vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii
(pazenia, lavky), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpec€enie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, sto¢né, elektrickienergiuapod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit’ cenu za realizované
prace, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah arozsahdodavanych prac, nez ako st uvedenév Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac v Ciastkovych
fakturach, pricom kazda faktura musi byt vo vySke minim. 20% z celkovej ceny za dielo.
Prilohou faktary budu podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované
obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zasle Objednavatefovi tri originaly prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury. Zhotovitel
moze fakturovat aj celé dielo naraz po ukonéeni a odovzdani predmetu Zmluvy. Koneénu
faktaru vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela.

Faktura je splatna do 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za€ina plynut
driom nasledujucim po dni, v ktorej bola faktura preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na ucet Zhotovitefa uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj udaje,
ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnostifaktuary,

C) forma Uhrady,

d) oznacenie pefiazného ustavu a €islo uc¢tu, naktory samaplatba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — supis dodanych prac za

fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa
povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

5.10 V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje,
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu
(daniovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novid. Po dobu opravyt.;.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s
jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Cas plnenia je tri_ mesiace od prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavézuje poskytnut
plnenie predmetu Zmluvy v sulade s Easovym harmonogramom, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany prebrati staveniska. Nedodrzanie harmonogramu bude
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Lehoty plnenia stanovené podla
harmonogramu sa pocitaju odo dna prebratia staveniska Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny
stavenisko prebrat do 7 kalendarnych dni odo dina dorucenia vyzvy na prebratie stanoviska
Zhotovitelovi, pricom vyzvu objednavatel zasle zhotovitelovi elektronicky (email).

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urli Zhotovitefovi primerany,
dodatoCny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupiod Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnomdenniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSena z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu
dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu
oznamit Objednavatelovi a suCasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spésobila prerusSenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel najneskér do pat dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho pinenia zo strany Zhotovitela, narokna prediZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sazavazuje, Ze upravu lehoty pinenia bude uplatfiovat'len v pripade, Zze z dévodov
vySSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrZzaniu pdvodnej lehoty pre dokoncéenie Diela.

Str.4



6.7.

7.1

8.1

8.2

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len z dévodov
vyS§8ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerudenia
zhotovenia Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha €.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnostiObjednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané spravidla jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitelfa. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade
Casoveého planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

c) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit' riadne plnit predmet Zmluvy.

d) Kazdazmluvna strana je tiez povinna informovat druht zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

e) Objednavatelje povinny uhradit cenu dohodnutt v él. V., bod 5.1.

Prava a povinnostiZhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit cinnost potrebni na
zabezpecenie predmetuZmluvy.

b)  Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti po celi dobu vykonavania Diela
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude spésobena prevadzkovou ginnostou
Zhotovitefa, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena
fotokopiabude predlozena najneskér pri prevzati staveniska.

c) Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazne porusenie Zmluvy;
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Zhotovitel je povinny udrziavat €istotu v priestoroch Objednavatefla; likvidovat odpady v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, zZe
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR ¢&. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania aorganizacie
pracepresvojichzamestnancovnapracovisku,kdepracevykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat Ccinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spésobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornu spdsobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pripraci,

Zhotovitel je povinny vykonavat’ Cinnosti aplnit pracovné povinnosti svy$Sim rizikom,
pri ktorych méze vzniknut zavazné posSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poSkodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornd
spbsobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpe it plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také
¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokon&enim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu
uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole
Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

n)  Zhotovitel sazavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti srealizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a necistotu spdsobenu jeho €innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpecit pracoviskotak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury vlehote splatnosti, uvedenej vbode 5.8 tejto
Zmluvy, je zhotovitel opravneny uplatnit si urok z omeskania vo vySke urCenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp.prekazkach, ktoréjejmdzubranit riadne pinit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvni stranu s dostatonym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanomtermine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vy8Sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vieobecne
zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveri na Diele zodpovednu osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru
najneskor ku driu prevzatia staveniska.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Juraj Pancik, osved&enie o odbornej
spOsobilosti pre innost stavbyveduceho ¢.: 06129*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto€nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat’ stavebny dozor,
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat' vSetky udaje, ktore su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o za€ati aukonceni prace
Ci udalosti aprekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skon€ené po ukonceni vietkych prac vzmysle Zmluvy, .. po riadnom
ukoncCeni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncCené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel Dielo preberie v celku, podfa Casového harmonogramu. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti
Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany
dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od
Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a
stavebnymdozorom. Pisomné povereniabudu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Képiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok— bez zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizneknihyalebo
inédokumenty vyhradenychtechnickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

9) Doklad o spdsobe likvidacie odpadoyv,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne 2x tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.5 pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade médze
Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu Diela, nepovaZzuije sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa

nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
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10.8

10.9

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

neprevziat.

Za defl odovzdania alebo den ukonCenia UspesSného preberania Diela sa rozumie def podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (€lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku lll. abudu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na
stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s
vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dihSia
zarucna doba.

Plnenie ma vadyak:
a. nieje dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavazZnej
reklamacie ktorej riedenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch pracovnych
dni zapis, ktory ur€i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu.
Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle
Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni doporuéenou listovou zasielkou,
pricom za def nahlasenia problému — reklamacie e- mailom pre pocitanie a dodrzanie lehét
sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa koznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytocného odkladu, najneskér vak do 3 dni odo dna jeho doru€enia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v
ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukonCenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavateflom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovivstup do
priestorovObjednavatela.

Zaruéna doba zacina plynut diiom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného
Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. dfiom
podpisu posledného protokolu oodstraneni vad anedostatkov, ktoré bolizistené pripreberani
Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiomuplatneniapravaObjednavatela
naodstranenievaddorucenimreklamacie.
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11.7. Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznostreklamacie zjavnychvadzo strany Objednavatelaa odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

11.8. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky vdohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

11.9. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musiZhotovitel' navlastné naklady odstranit anahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde samaju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrarnovat.

11.11. Navyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny po¢as doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost anaklady,
bez ohladu €i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel prebera zavazok odstranenia v§etkych vzajomne odsuhlasenych vad vzaruénej
dobe asucasne sa zavazuje, Ze vpriebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich stouto
Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov
a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene praca ¢innostisvojich
pripadnych subdodavatefov.

11.13. Zaru¢na lehota na reklamovanu c¢ast Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dha podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi
stranami.

11.14. Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitelaa Objednavatela pripadneich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek
z0 Zmluvnych stran vposlednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti.
Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach
odmietnut vadu s tym, ze vada vznikla nedostato€nou alebo vadnou udrzbou alebo
obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA $KODU

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vdosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuije, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody, ktord méze
Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

12.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
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nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

12.3. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIl. )
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaCaty kalendarny deri omeskania.

b. Za ome$kanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo
vySke 200,00 € za kazdy defi omeSkania Zhotovitela az do doby ich skutoéného
odstranenia.

C. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podfa harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za
Dielo za kazdy zaCaty kalendarny dert omeskania.

d. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom podlabodu 8.2 pismeno d)tejto Zmluvy u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu
pokutu vo vysSke 200,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.
Tymto nezanika narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

e. V pripade poruSenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

f. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlucej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo:

. odstupit od Zmluvy
. ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnostiuvedenych vtomto bode (atoajopakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnejpokuty nezanika narok Objednavatelananahradu $kodyvzmysle ust. § 373
a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela e-
mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu zasielané
doporu¢enym listom s doru€enkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spésobom, na adresy
uvedené v zahlavitejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
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navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla §
17 Obchodného zékonnika.

14.3. VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté vsuvislosti splnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s Aou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a
suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podfa
pravneho poriadku Slovenskejrepubliky.

14.4. Zaokolnostivylucujuce zodpovednost Zmluvnychstran podlatejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemoznorozumne predpokladat, Ze by Zmluvna stranatuto prekazku alebojejnasledkyodvratila
alebo prekonala, a dalej ze by v &ase vzniku zavéazku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az vCase,
ked bola Zmluvna strana v ome8kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

14.5. Zmeny adoplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat vsulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku(ov)kZmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie Zmluvy
neplatné.

14.6. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
dodavanymi tovarmi, sluzbami a pracami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel nenavratnéhofinanéného prispevkua nim poverené osoby,

b) Utvar naslednejfinanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislu§na Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny orgadn a nim
poverenéosoby,

d) Organauditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,

e) Splnomocnenizastupcovia EuropskejKomisie aEurépskehodvoraauditorov.

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

14.7. Téato zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

14.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak zhotovitel pri realizacii zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity, na tento UCel v sllade so zakonnikom prace zamestna absolventa strednej alebo
vysokej Skoly alebo dlhodobo nezamestnanu osobu alebo starSiu osobu ako 55 rokov alebo
osobu zo znevyhodnenych skupin alebo osobu so zdravotnym postihnutim. Spinenie tohto
zavazku je zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela preukazat a nalezite zdokladovat.

Str.12



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonCenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spésobu skonCenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financnej
kontroly Poskytovatela NFP neumoznujufinancovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto
zmluvy.

NaucelyZmluvysazapodstatné porusenieZmluvysapovazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela svadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu)a s pravnymivadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podfa Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

f)  neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

g) opakovanéporu$eniezavazkovZmluvnychstranvyplyvajucichztejtoZmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj vpripade, ak nastali okolnosti podla
§19 ZVO.

15.5.

15.6.

15.7.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorajejnatobola
poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie
Zmluvy bude povaZovat' za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné diiom doru€enia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava apovinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu 8kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u€innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy aposkytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.
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15.8. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmiuvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatefom do
dria nadobudnutia u€innosti odstupeniaod Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SRa ES.

16.2. Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
b) Priloha¢.2— oceneny vykaz vymer (ponukovy rozpocet)

16.3. Zmluva je vyhotovena vstyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

16.4. Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost’ driom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluv.

16.5. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné
alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie
zodpoveda pbévodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava v8eobecne zavaznych
pravnychpredpisov Slovenskejrepubliky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatone jasné, urcité

a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
avazneho suhlasu ju podpisali.

V Ciernom Balogu, dfia 29.9.2022 V Ciernom Balogu, dfia 29.9.2022

Objednavatel Zhotovitel
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