

MANDÁTNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 566 a nad. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými

- 1. Mandant:** **Obec Dobroč**
Sídlo: Dobroč 140, 985 53 Dobroč
Zastúpený: Ing. Miroslav Remeník, starosta
IČO: 00316059
DIČ: 2021237053
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK58 5600 0000 0060 0767 9009
Tel.: 047/43 97 105, 0917 961 326
E mail: podatelna@dobroc.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Miroslav Remeník, starosta
Tel: 047/43 97 105, 0917 961 326
E mail: podatelna@dobroc.sk
(ďalej len ako **Mandant**)

- 2. Mandatár: Karman s.r.o., Mýtna 419. 985 53 Mýtna**
Zastúpený: Ing. Juraj Karman - konateľ
Osoba zodpovedná za
plnenie predmetu zmluvy: Ing. Juraj Karman
IČO: 46 450 955
DIČ: 2023386618
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie:
IBAN: SK63 1100 0000 0029 2186 6932
Tel.: 0902 918 621
Fax: -
e-mail: info@karmaqua.sk
Právna forma : s.r.o
Zapísaný v registri /obchodnom / registri: Okresného súdu B.Bystrica
K dátumu 9.12.2011 vložka č.21230/S

(ďalej len ako **Mandatár**)

Článok I. Predmet zmluvy

- Mandatár** sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre **Mandanta** vykonávať činnosť stavebného dozoru na stavbe : „**Kompostáreň Dobroč**“, (ďalej len „stavba“) v rozsahu podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- Mandant** sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi za vykonanú činnosť odmenu podľa článku II. tejto zmluvy

Článok II. Odmena

- Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi odmenu vo výške : **1 200.- Eur**

2. Cena uvedená v odseku 1 tohto článku je cena konečná.
3. Mandant má právo primerane znížiť odmenu Mandatára v prípade nedostatočnej činnosti spôsobenej preukázateľným zanedbaním špecifikovaných činností uvedených v článku I. tejto zmluvy.
4. Mandatár bude vystavovať faktúru po ukončení a prevzatí diela. Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa ich doručenia Mandantovi. Prílohou faktúry bude protokol o vykonaných činnostiach za príslušné obdobie v zmysle podmienok tejto zmluvy, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
5. Jednotlivé faktúry budú vyhotovené v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
6. Faktúra - daňový doklad vystavená Mandatárom musí obsahovať názov projektu: Kompostáreň Dobroč.
7. Mandatár zodpovedá mandantovi za riadne vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie stavby „Kompostáreň Dobroč“ až do jej protokolárneho odovzdania zhotoviteľom, vrátane prípadného reklamačného konania.
Začatie: do 7 dní od vystavenia objednávky
Predpokladaný termín realizácie: do 15.12. 2022
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.
3. Pri podstatnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou zmluvnou stranou, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s okamžitou platnosťou, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni doručenia písomného prejavu o odstúpení od zmluvy.
4. Mandatár je povinný v lehote 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa bodu 2 tohto článku upozorniť Mandanta na opatrenia, ktoré je nevyhnutné vykonať v súvislosti s činnosťou Mandatára a ktoré majú zabrániť vzniku škody.
5. Do piatich pracovných dní po ukončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou, je Mandatár povinný odovzdať Mandantovi všetky doklady, ktoré od neho dostal, ktorými disponuje a ktoré sa dotýkajú predmetnej stavby.
6. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IV.

Povinnosti Mandatára

1. Mandatár je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a riadiť sa pritom pokynmi Mandanta.
2. Mandatár sa zaväzuje, že bude chrániť záujmy Mandanta a že sa bez jeho predchádzajúceho súhlasu neodchýli od pokynov Mandanta.
3. Mandatár sa zaväzuje, že činnosť dohodnutú touto zmluvou bude vykonávať osobne. Mandatár nie je oprávnený bez súhlasu Mandanta previesť niektoré povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
4. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy a ktoré je potrebné zachovávať v záujme Mandanta v tajnosti. Tento záväzok trvá aj po ukončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou.
5. Mandatár prehlasuje, že je držiteľom platného osvedčenia o stavebnom dozore a má teda na výkon činnosti podľa tejto zmluvy oprávnenie.

Článok V.

Povinnosti Mandanta

1. Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi všetky podklady a informácie, ktoré Mandatár nevyhnutne potrebuje k výkonu svojej činnosti.
2. Mandant je povinný poskytovať Mandatárovi potrebnú súčinnosť.

Článok VI. Zodpovednosť za škodu

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za škodu, ktorá Mandantovi vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj neodborného alebo nedôsledného výkonu činnosti Mandatára.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Kompostáreň Dobroč.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávatelom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - a. Oprávnené osoby sú:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - ii. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - vi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - vii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží mandant a jedno vyhotovenie mandatár.
4. Meniť a doplňovať túto zmluvu je možné len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
 - a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
 - a) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
7. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom, zmluva nenadobudne účinnosť a od počiatku sa zrušuje.

Príloha č. 1: Popis činnosti stavebného dozoru

Karman s.r.o.
095 56 11111 119

Príloha č. 1: Popis činnosti stavebného dozoru

Činnosť stavebného dozoru pozostáva hlavne z nasledovných činností:

Výkon činnosti počas realizácie stavby:

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektantom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby,
- účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarne bezpečnosť
- sledovanie, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe
- posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií
- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných prác a technológií v súlade s PD, STN
- kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev
- kontrola riadneho uloženia strojov, zariadení a technologických konštrukcií
- kontrola súladu predložených faktúr so skutočne realizovanými prácami a odporúčenie alebo neodporúčenie investorovi ich uhradenie
- kontrola zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a rozpočtom, overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekryvania sa nárokováných výdavkov, overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi uvedenými v priložených dokladoch, overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade, overenie súladu s právnymi predpismi SR, to všetko do 3. pracovného dňa od doručenia súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. Ak dozor zistí, že zhotoviteľ fakturoval nerealizované práce, vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie.
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, (ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením investorovi),
- bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných chýb projektu,
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, zapisovanie záznamov do nich
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárnaniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
- účasť na kolaudačnom konaní,
- spolupráca so stavebníkom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
- účasť na skúšobnej prevádzke,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
- Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe
- Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnych skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach
- Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavby a investorom vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí
- Zabezpečenie odstránenia zjavných väd a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti
- Zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - koordinátor bezpečnosti, v rozsahu podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.