ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
evidencné Cislo Objednavatela: ..............ccceee.
evidencné Cislo Zhotovitela: ZoD 292/2022/03457

(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizaénych:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizaCnych:

(dalej len ,,Zhotovitel)

Obec Majerovce

Maijerovce ¢.2, 094 09 Sedliska
Mgr. Jan Sarvas, starosta obce
00332526

2020630172

VUB banka, a.s.

SK69 0200 0000 0000 1982 4632

Mgr. Jan Sarva$, starosta obce
Mgr. Jan Sarva$, starosta obce
Mgr. Jan Sarvas, starosta obce

COLAS Slovakia, a.s.

OreSianska 7, 917 01 Trnava

predstavenstvo spolo¢nosti v zloZzeni

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus - €len predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska - &len predstavenstva
31651402

SK2020492111

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK65 0900 0000 0051 6091 6328
Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢islo: 10798/T

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Katarina Hala€ova, finanény manazér
Marian Adamcik, veduci strediska KoSice a PreSov

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo€ne len ,Zmluvné strany“ a kazdy samostatne len ,Zmluvnd strana®)

za nasledovnych podmienok:

Preambula

Objednavatel je verejnym obstaravatefom podfa zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*).

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zadavaného podla ust. §

117 ZVO.
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Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych prac: ,Opravy
miestnych komunikacii a chodnikov® v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela zo dna 23.9.2022, ktora
tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacatia vykonavania Diela: 3.10.2022
b) Termin ukon&enia Diela: do 14.10.2022.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatefl
toto Dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukoncenie Diela sa predlZuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najma o dobu:

=  trvania naviac prac,

= trvania omeskania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, d&i
poskytnutim potrebnej sucinnosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

= omeSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
¢innost na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyZaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

=  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

=  zistenia vady projektu, ktoré prekdzaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerudenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit’ sa predlZuje
lehota vystavby na jeho dokoncenie,

=  zo0 zavaznych dévodov na strane Zhotovitela.

Clanok Il
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu urover v ¢ase predloZenia navrhu Zmluvy a je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z. aje
doloZena Zhotovitefom ocenenym rozpoétom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuije :

Celkom 36 129,13 EUR bez DPH
7 225,80 EUR (DPH)
43 354,96 EUR vratane DPH

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoc&tu za ur€enych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podla skutocne realizovanych a zameranych
mnoZstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitefom.
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Zmluvné strany konS$tatuju, ze cena Diela bola uréena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak dbjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najma ak budd mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je v8ak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouzil pri ur€ovani zakladnej ceny.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela bude Objednavatel uhradzat mesaclne na zaklade faktur, ktoré Zhotovitel
vystavi a doru¢i Objednavatelovi do 15 dni po ukon&eni kalendarneho mesiaca.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehfadne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podfa tejto Zmluvy. Su€astou je vykaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatela.
Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit’ stpis prac alebo ho vratit Zhotovitelovi na prepracovanie v lehote 2
pracovnych dni odo dha jeho doru€enia; marnym uplynutim uvedenej lehoty sa bude supis prac
povazovat za Objednavatelom odsuhlaseny.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktury, ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu
v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat doruéenim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech ucétu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v ome8kani s uhradou faktury, méze Zhotovitel uctovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omesSkania.

Clanok V.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze po€as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba na celé Dielo je 24 mesiacov a zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podfa tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dbésledku umyselného poskodenia alebo v dbsledku chyby v projektovej dokumentacii;
alebo

b) v dbsledku ¢innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spdsobené bezZnym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel’; alebo
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c) poskodenim mechanizmami alebo Uc¢inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatefom; alebo

d) spbsobené deformaciou podlozia alebo v dbsledku neunosného alebo inak nevhodného
podlozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku tejto Zmluvy bez zbyto€ného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstrafiovani vady je
Zhotovitel' povinny postupovat’ tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstrarfiovani.

Clanok V1.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlasthnom zabezpec€eni bezpecnosti prace a zabezpeceni
plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko naraz, v celom rozsahu pripravené pre
vykonanie Diela, bez technickych a pravnych vad, v sulade s podmienkami pozadovanymi Zhotovitefom
v dokumentacii, ktora bola zaslana Objednavatelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy (ak boli uvedené), tak
aby Zhotovitel mohol zacat' vykonavat Dielo v sulade s podmienkami Zmluvy. Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi stavenisko najneskér defi predchadzajuci dfiu dohodnutého zaciatku vykonavania Diela.
V pripade, Zze Objednavatel porusi, ktordkolvek svoju povinnost podla tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel je
opravneny prerusit vykonavanie Diela, pri€om termin ukoncenia a odovzdania Diela sa predlZzuje o dobu
trvania omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti podla tohto bodu Zmluvy a pokial toto
omeskanie Objednavatela trva viac ako 10 dni je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstupit.
Zhotovitel ma zaroven narok na uhradu vSetkych nakladov spojenych s preruSenim vykonavania Diela.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich osbb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeSkani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré sposobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za Ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukon&enia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpeci jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie predpisov
0 poziarnej ochrane, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o ochrane zivotného prostredia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

vyty€enym obvodom staveniska,

vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

vyty€enymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmét a do€asnej medziskladky materialu,

uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.
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Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim Objednavatelovi.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto os6b bezdbévodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich u€asti a Dielo sa povazuje za odovzdané
driom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpecénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu podla Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpe it pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Zhotovitel' zrealizuje Dielo kvalifikovanymi pracovnikmi. Zhotovitel zodpoveda za to, ze bude mat pre
svojich zamestnancov vSetky potrebné uUradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu
Diela a zaroven Cestne vyhlasuje, ze neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Clanok VIL.
Vyssia moc

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vble povinnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto
prekézku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala (najma, nie vSak vyluéne: zZivelné pohromy, pandémie, epidémie, vojny, vojnové operacie
rozlicného druhu, vzbury, obclianske nepokoje, sabotaz, revollcie, piratske Ciny, explézie, poZiare,
zaplavy, generalne $trajky, vyluky, oficialne intervencie legalnej alebo nelegalnej povahy a terorizmus).

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet,
Ze porusi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit’ druhej Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora
jej brani alebo bude branit' v plneni povinnosti, a o jej désledkoch. Oznamenie je potrebné vykonat bez




7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti
mohla dozvediet.

Uginky okolnosti vylugujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su
spojené. O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost’ sa primerane predlZzuje lehota plnenia. Ak
okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 2 mesiace, ktordkolvek Zmluvna strana je opravnena
odstupit’ od tejto Zmluvy.

Clanok VIII.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeSkani s terminom ukon&enia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitelfa, méZe Objednavatel uctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy deri omesSkania, maximalne vSak do vySky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany majua pravo ukoncit platnost tejto Zmluvy odstipenim od tejto Zmluvy z dbévodov
zavazného poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povaZzuje:
a) ome3kanie s Uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokon¢enim diela o viac ako 30 dni.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu East ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s do€asnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.

Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vSetky doterajSie zavazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskér stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost' ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez
zbyto¢ného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre bezproblémové plnenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.
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Prilohou tejto Zmluvy je oceneny rozpocéet Zhotovitela zo dfia 23.9.2022.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Majerovce diia ................ Kosice dha ................

Objednavatel: Zhotovitel”

Mgr. Jan Sarva$, starosta obce
COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.




