

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A ZHOTOVENIE DIELA

č. ISS: 206/2022

uzatvorená podľa § 269 ods. 2, § 409 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Alexandra Miháliková, Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: PhDr. JUDr. Tomáš Piovarči
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Názov: **Intersystem EU s.r.o.**
Sídlo: Dukelská 295/34, 01401 Bytča
IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151
DIČ: 2023271151
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54764/L
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo vložky: 10141

Zastúpený: Ing. Mária Weberová
IBAN: SK2609 0000 0000 5031 7107 02
telefónne číslo: 0948 489 084
e-mail: info@intersysteme.eu.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Eva Hrtnánková
b/ zmluvných: Ing. Mária Weberová
c/ stavbyvedúci: Ing. Tibor Mintál
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie tovaru a zhotovenie diela (ďalej aj ako dielo) na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 26.04.2022, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie: „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci – Detské ihriská“, a to postupom zadávania podlimitnej zákazky na dodanie

tovaru v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci – Detské ihriská“

Miesto realizácie diela: Vnútrobloky Podzámska ul. a Michalská ul. v meste Hlohovec, parc. č. 5127/1.

Investor: Mesto Hlohovec
Financovanie v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód žiadosti o NFP - NFP302040K673, názov projektu - Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci, číslo zmluvy: IROP-Z-302041K673-431-16, č. v ISS 317/2019.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar a vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. VI. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VII. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmet zmluvy je realizovaný v rámci projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci ako jeho časť, ktorej predmetom je:
 - 3.3.1 REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU PODZÁMSKA UL. A MICHALSKÁ UL. V HLOHOVCI – Detské ihriská

Dielo rieši vybudovanie nového detského ihriska pre predškolské deti a pre deti v školskom veku vrátane dodania tovarov. Súčasťou diela je aj odstránenie všetkých súčasných prvkov starého ihriska vrátane základových konštrukcií a príslušného mobiliáru.

Presný technický a grafický popis je v projektovej dokumentácii, ktorá bola zhotoviteľovi poskytnutá ako podklad k výzve na predkladanie ponúk v procese realizácie verejného obstarávania k zákazke „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci – Detské ihriská“ <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436684>. Dielo sa realizuje v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektantom Ing. Evou Wernerovou, spoločnosť AWE ATELIER s. r. o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, Slovensko, IČO: 50 250 582, spracovanej 06/2017, v súlade s ďalšími dokumentami vypracovanými k predmetu diela, požiadavkami zhotoviteľa uvedenými v tejto zmluve a podmienkami uvedenými v Stavebnom povolení k predmetnej stavbe.

Pred začatím zemných prác je nutné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a prípojok, o čom urobí záznam do stavebného denníka. Vytýčenie stavby je potrebné previesť zodpovedným geodetom stavby. V prípade, že jestvujúce inžinierske siete sú výškovo alebo smerovo uložené inak ako uvažuje tento projekt je toto nutné rešpektovať. Akúkoľvek zmenu je potrebné riešiť so spracovateľom dokumentácie.

Predmet zmluvy pozostáva z dodávky tovaru a realizácie stavebných prác na nasledovných objektoch:

SO 02 Detské ihrisko č. 1 – pre predškolské deti

SO 03 Detské ihrisko č. 2 – pre školské deti

Práce na stavebných objektoch je potrebné realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami.

3.3.2 Súčasťou plnenia zmluvy je aj:

- a) presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie **pred začatím stavebných prác**,
- b) PD skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 vyhotoveniach a v digitálnej podobe,
- c) vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- d) všetky ostatné súvisiace práce a dodávky uvedené v čl. VI, bod 6.3 tejto zmluvy,
- e) porealizačné zameranie a geometrický plán v 3 vyhotoveniach + CD (vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH - [Technologický predpis na tvorbu a aktualizáciu DTMH](#)),
- f) záručná doba:
 - 60 mesiacov na stavebné práce
 - 60 mesiacov na hracie prvky

3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok IV. Podmienky vykonania diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj projektovú dokumentáciu k stavbe spolu s ďalšími potrebnými dokumentami.
- 4.3 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 4.4 V prípade použitia alternatívnych materiálov oproti projektovej dokumentácii, objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Stavebný denník musí byť objednávateľovi kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku, napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a zástupcom zhotoviteľa. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.
- 4.6 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

- 4.7 Skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonáva potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 4.8 Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku a odsúhlasené objednávatel'om a zhotoviteľa formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel' nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatel'a, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov v dôsledku jeho činnosti na povolenom zariadení na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie vzniknutých odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov na takomto zariadení, a to na vlastné náklady. Objednávatel' odporúča zneškodnenie vzniknutých odpadov do vzdialenosti maximálne 20 km od mesta Hlohovec. Zaobchádzanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR a všeobecne záväznými nariadeniami.
- 4.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.12 Zhotoviteľ dodrží počas realizácie diela všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúce z projektovej dokumentácie a z ďalších dokumentov vypracovaných k predmetu diela. Je nutné dodržať všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku elektriny, vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky potrebné zariadenia (zriadenie staveniska) a uhradiť všetky s uvedeným súvisiace náklady (vrátane príslušných poplatkov).
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, pred odovzdaním staveniska objednávatel'om, predložiť harmonogram prác, ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávatel'a vo veciach technických. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v harmonograme prác.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN a v súlade s projektovými dokumentáciami, ako aj v súlade s ďalšími dokumentami vypracovanými k predmetu diela uvedenými v čl. III bod 3.3 tejto zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávatel'ovi.

- 4.17 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi, o vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy a/alebo na povahu a účel zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly oprávnenými orgánmi, súvisiacej s vykonaním diela kedykoľvek počas a po platnosti a účinnosti zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela prostredníctvom stavbyvedúceho uvedeného v čl. I. ods. 1.2 písm. c) tejto zmluvy s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore.
K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou so splnením zákonných požiadaviek – iným stavbyvedúcim je možné pristúpiť len v prípade, ak:
a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe, a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť stavbyvedúceho,
b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle zmluvy a objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal zhotoviteľa o jeho odvolanie.
V prípade, že nastane skutočnosť v zmysle tohto odseku, zhotoviteľ nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenia zmeny zhotoviteľom, ktorá musí spĺňať minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.
Zhotoviteľ je predtým ale povinný v lehote sedem dní od tejto požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenie zmeny, zaslať objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie osoby stavbyvedúceho, v ktorej uvedie titul, meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný schváliť, resp. vyžiadať zmenu nového stavbyvedúceho v lehote ďalších sedem dní od písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 4.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 4.20.1 odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela.
- 4.20.2 zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia.
- 4.20.3 po ukončení prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu.
- 4.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vykonávať prevádzané kontrolné skúšky: skúšky zhutnenia pláne, zaťažovacie skúšky podlažia a podkladových vrstiev, rovinnosť povrchu vozovky, doklady akosti materiálu, sitové rozbory kameniva.
- 4.22 Zhotoviteľ prispôsobí realizáciu prác tak, aby minimalizoval negatívne dopady na okolie.

- 4.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že jestvujúci kovový odpad predstavuje majetok verejného obstarávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) verejného obstarávateľa odvozom do výkupu šrotu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným zhotoviteľom.
- 4.24 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane Objednávateľa a / alebo z dôvodu následkov vyššej, ako aj z dôvodu neprimerane dlhej kontroly zo strany kontrolného orgánu. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy. K indexácii môže prísť výlučne k 01.12. kalendárneho roku, pričom k prvej indexácii môže prísť k 01.12.2022.
- 4.25 Dielo bude zo strany zhotoviteľa odovzdané po samostatných stavebných objektoch a zhotoviteľ bude faktúrovať vykonané časti diela podľa stavebných objektov.
- 4.26 Zhotovenie diela podľa tejto zmluvy úzko súvisí s ďalšími prácami v rámci projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci“ v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú. Z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný koordinovať dodanie tovarov/poskytovanie služby/realizáciu prác vzhľadom na ďalšie práce a je potrebná súčinnosť zhotoviteľov/dodávateľov/poskytovateľov všetkých častí.

Článok V. Termín plnenia

- 5.1 Termín plnenia predmetu zákazky v zmysle čl. III je nasledovný:
- 5.1.1 Termín začatia realizácie diela:
- dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa.
- 5.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:
- **do 90 dní** odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 5.1.3 Začiatok realizácie diela je závislý od ukončenia a doručenia správy z kontroly procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku k projektu vypracovaného objednávateľom v rámci výzvy na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, názov projektu Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci, kód projektu 302041K673, kód žiadosti o NFP NFP302040K673, číslo zmluvy: IROP-Z-302041K673-431-16, č. v ISS 317/2019.
- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred určeným termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a

včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatíu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

- 5.4 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, mráz), ktoré by znemožnili uskutočnenie prác z dôvodu nemožnosti postupu určeným technologickým postupom, sa termín dokončenia realizácie časti diela predĺži o dni, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať. O tejto skutočnosti zhotoviteľ bezodkladne písomne oboznámi objednávateľa (vyžaduje sa formou elektronickej komunikácie na adresy zástupcov zhotoviteľa:

pavol.zlamala@hlohovec.sk, tel. č. 0918 958 317,

igor.kovac@hlohovec.sk, tel. č. 033 3817 980,

alexandra.mihalikova@hlohovec.sk, tel. č. 033 3817 980.

V opačnom prípade sa termín o tieto dni nepredĺži. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný zaznamenať do Stavebného denníka podľa článku IV. ods. 4.5 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.

Článok VI. Cena za dielo

- 6.1 Cena za dielo, EUR, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

- 6.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH:	195.000,00	EUR
---------------	------------	-----

DPH 20 %:	39.000,00	EUR
-----------	-----------	-----

Cena vrátane DPH:	234.000,00	EUR
--------------------------	-------------------	------------

slovom: Dvestotridsaťštyritisíc eur vrátane DPH

- 6.3 V cene sú zahrnuté tovary ako i všetky náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s predmetom diela, odvoz a poplatok za skládku vybúraných hmôt, stavebnej sute/asfaltovej sute alebo za recykláciu vybúraných hmôt, náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, taktiež všetky realizované práce, náklady na skúšky zhutnenia, náklady spojené s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na osadenie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia, náklady súvisiace s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia a odovzdaním kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie

predmetu zmluvy v súlade s právnymi záväzkami a predpismi vrátane dokumentov uvedených v čl. IX. bode 9.2 tejto zmluvy.

- 6.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte – príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 6.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.
- 6.6 K zmene ceny môže dôjsť:
- 6.6.1 v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania zástupcom objednávateľa vo veciach technických;
 - 6.6.2 v prípade akejkoľvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy alebo doplňujúcich prác nevyhnutných na zhotovenie diela, nariadeného alebo schváleného objednávateľom;
 - 6.6.3 v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela;
 - 6.6.4 v prípade rozdielu medzi výkazom výmer/rozpočtom a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. III. ods. 3.3;
 - 6.6.5 pri zmene zákonnej sadzby DPH.
 - 6.6.6 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane Objednávateľa a / alebo z dôvodu následkov vyššej moci, ako aj z dôvodu neprimerane dlhej kontroly zo strany kontrolného orgánu. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy. K indexácii môže prísť výlučne k 01.12. kalendárneho roku, pričom k prvej indexácii môže prísť k 01.12.2022.
- 6.7 Postup úpravy zmluvnej ceny v dôsledku ods. 6.6.2, 6.6.3 a 6.6.4 tohto článku bude nasledovný:
- 6.7.1 Každá zmena (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác zástupcom objednávateľa vo veciach technických) bude zapísaná v Stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa prípadne inými účastníkmi výstavby (napr. projektantom a pod.).
 - 6.7.2 V prípade súhlasu zástupcov objednávateľa so zmenou, vypracuje zhotoviteľ rozpočet zmeny, ktorý bude obsahovať najmä:
 - a) rekapituláciu ceny časti projektových dokumentácií uvedených v čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu celkovej zmluvnej ceny,
 - c) položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - d) položkový odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo Stavebného, resp. montážneho denníka,

- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet zmeny.
- 6.7.3 V prípade uplatnenia ods. 6.6.2 a 6.6.3 tohto článku, súčasťou zmeny bude aj technická dokumentácia (napr. zmena projektovej dokumentácie, zmena technického riešenia, opis nepredvídateľných podmienok, opis doplňujúcich prác a pod.), na základe ktorej sa upravuje rozpočet projektu.
- 6.8 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky podľa aktuálneho cenníka CENEKON a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 6.8.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov podľa aktuálneho cenníka CENEKON;
- 6.8.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 6.2 tohto článku.

Článok VII. Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Za dodané tovary/vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení dodaných tovarov/vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise dodaných tovarov/vykonaných prác obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis dodaných tovarov/vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických. **Pre účely uvoľnenia zádržného je potrebné zasielať faktúry vypracované samostatne za jednotlivé stavebné objekty.**
- 7.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - meno a adresu sídla príjemcu stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje, názov diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar dodaný, alebo stavebné práce vykonané,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,

- dátum zdaniteľného plnenia,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh stavebných prác,
- doklady preukazujúce množstvo odvezeného odpadu na riadenú skládku,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eurách,
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane (resp. prenose daňovej povinnosti),
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
- vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v EUR,
- sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v EUR,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

- 7.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v štyroch rovnopisoch.
- 7.4 Celkové doúčtovanie za dodané tovary/zhotovené dielo/časť diela v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení diela/časti diela konečnou faktúrou. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve v čl. VI. ods. 6.2 do doby protokolárneho odovzdania diela/časti diela objednávateľovi za účelom odstránenia prípadných väd alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela/časti diela objednávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za dodané tovary/dielo/časť diela bez DPH na základe vystavenej konečnej faktúry zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí diela/časti diela objednávateľom, po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ do 30 dní po prevzatí diela/časti diela bez väd a nedorobkov, uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za dodané tovary/dielo/časť diela bez DPH.
- 7.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
- 7.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.
- 7.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych investičných fondov EÚ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, názov projektu Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul.

a Michalská ul. v Hlohovci, kód projektu 302041K673, kód žiadosti o NFP NFP302040K673, číslo zmluvy: IROP-Z-302041K673-431-16, č. v ISS 317/2019.

Článok VIII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 8.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 8.5 Záručná doba na stavebné práce a hracie prvky je 60 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 8.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.
- 8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

Článok IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.
- 9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:

- a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, technické listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na dielo,
- b) projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 (troch) vyhotovenia a v digitálnej podobe - Správa o odbornej prehliadke a skúške (pri elektroinštalačných prácach) (východisková revízia) a dve sady skutkového stavu budú súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),
- c) porealizačné zamerania a geometrický plán v 3 (troch) vyhotoveniach + CD (vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH – Technologický predpis na tvorbu a aktualizáciu DTMH),
- d) príslušné časti stavebného denníka,
- e) doklady o uložení stavebnej sute na riadenú skládku,
- f) revíziu správu,
- g) plán užívania verejnej práce.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.
- 9.4 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na dielo.

Článok X. SANKCIE

- 10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. IV. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. V. ods. 5.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom: Dvesto EUR) za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. Objednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodli, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry, a to po dobu do pripísania finančných prostriedkov

na základe poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych investičných fondov EÚ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041K673-431-16, č. v ISS 317/2019 na účet Objednávateľa, z ktorých bude predmetná faktúra hradená a následne po dobu ďalších 7 pracovných dní od pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Objednávateľa.

- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VIII. ods. 8.7 alebo 8.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom: Dvesto EUR) za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje, alebo sa začne vzťahovať počas platnosti zmluvy) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok XI.

ZÁNIK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 V prípade zániku zmluvy (odsúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.
- 11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odsúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
1. ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
 2. prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 3. z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,

4. neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska,
 5. ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný.
- 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
1. ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní;
 2. v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.
- 11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

Článok XII. VYŠŠIA MOC

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, atď.
- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok XIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru).
- (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov)*
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.

- 13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo sa počas platnosti tejto zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.2 a 13.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručенú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkolvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v prípade, ak ich majú aktivované na doručovanie.

- 13.8 Osobné údaje dotknutých osôb (zástupcov zmluvných strán uvedených v tejto zmluve) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
- 13.9 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.
- 13.11 Vzhľadom na skutočnosť, že dielo realizované podľa tejto zmluvy bude financované aj z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť objednávateľovi poskytnuté podľa Zmluvy o NFP k projektu uvedenom v čl. VII. ods. 7.7 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku, pričom neboli v rámci kontroly identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky alebo ak boli identifikované nedostatky, ale prijímateľ súhlasil s výškou finančnej opravy a splnil podmienky na jej uplatnenie.

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

č. 1 Podrobný rozpočet stavby,

č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie poskytovateľa,

č. 3 Plnomocenstvo oprávnených zástupcov poskytovateľa zo dňa^{***}

^{***} Príloha č. 3 bude súčasťou zmluvy iba vtedy, ak zmluvu budú podpisovať oprávnení zástupcovia poskytovateľa v zmysle plnomocenstva, v opačnom prípade príloha č. 3 nebude v zmluve uvedená. (Plnomocenstvo bude preložené v jednom exemplári ako originál, resp. overená kópia.

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

v Hlohovci dňa

v Hlohovci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár, v. r.
primátor mesta Hlohovec

.....
Intersystem EU s.r.o.
Ing. Mária Weberová, v. r.
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 78-17b
Stavba: Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

JKSO:
Miesto: HLOHOVEC

KS:
Dátum: 14.4.2022

Objednávateľ:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Intersystem Eu s.r.o.

IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

Projektant:
Ing.Eva Wernerová, AWE ATELIER s.r.o.Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	195 000,00
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	195 000,00	39 000,00

Cena s DPH	v	EUR	234 000,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 78-17b

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Miesto: HLOHOVEC

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

Projektant: Ing.Eva Wernerová, AWE
ATELIER s.r.o.Piešťany

Zhotoviteľ: Intersystem Eu s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		195 000,00	234 000,00
1	SO-02 Detské ihrisko č.1 - pre predškolské deti	71 235,97	85 483,16
2	SO-03 Detské ihrisko č.2 - pre školské deti	123 764,03	148 516,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

1 - SO-02 Detské ihrisko č.1 - pre predškolské deti

JKSO:

Miesto: HLOHOVEC

KS:

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Intersystem Eu s.r.o.

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

Projektant:

Ing.Eva Wernerová, AWE ATELIER s.r.o.Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 235,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	71 235,97	20,00%	14 247,19

Cena s DPH

v EUR

85 483,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

1 - SO-02 Detské ihrisko č.1 - pre predškolské deti

Miesto:

HLOHOVEC

Dátum:

14.04.2022

Objednávateľ:

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

Projektant:

Ing.Eva Wernerová,
AWE ATELIER
s.r.o.Piešťany

Zhotoviteľ:

Intersystem Eu s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 235,97

HSV - Práce a dodávky HSV

71 235,97

1 - Zemné práce	949,11
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	1 741,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	68 394,65
99 - Presun hmôt HSV	150,81

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

1 - SO-02 Detské ihrisko č.1 - pre predškolské deti

Miesto: HLOHOVEC

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

Projektant: Ing.Eva Wernerová,
AWE ATELIER
s.r.o.Piešťany

Zhotoviteľ: Intersystem Eu s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 235,97

D HSV Práce a dodávky HSV

71 235,97

D 1 Zemné práce

949,11

1	K	11001101r	vytýčenie výkopov	body	4,000	35,00	140,00
2	K	12220110r	Strojový výkop zeminy vo vrstve 21cm	m2	193,200	2,20	425,04
3	K	12220110r1	Strojový výkop zeminy vo vrstve 42cm	m2	19,300	3,90	75,27
4	K	17110112r	Dočasné uskladnenie výkopovej zeminy na stavbe zo strojového výkopu vrstvy 21 cm	m2	19,300	3,10	59,83
5	K	17410100r1	Ručný spätný zásyp výkopovej zeminy po osadení herných prvkov so zahutnením vo vrstve 21 cm	m2	19,300	12,90	248,97

D 2 Zakladanie

0,00

D 5 Komunikácie

1 741,40

6	K	56476111r1	Rozprestretie a zahutnenie makadamu frakcie 16-32mm vo vrstve 10cm	m2	198,000	4,70	930,60
7	K	56476111r2	Rozprestretie a zahutnenie makadamu frakcie 0-8mm vo vrstve 5cm	m2	198,000	2,60	514,80
8	K	58213611r	Betonáž kopcov zo suchého betónu s ručným vyhladením	m3	1,600	185,00	296,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

68 394,65

9	K	916561112r	osadenie betónových parkových obrubníkov do betónového lôžka	m	57,500	4,90	281,75
10	M	5538173035r	dodávka betónových parkových obrubníkov s rezervou na úpravu dĺžky na mieste	ks	61,000	2,20	134,20
11	K	93694100r1	Vymeranie grafiky pre liaty povrch	ks	1,000	70,00	70,00
12	K	93694100r2	Geodetické práce	ks	1,000	350,00	350,00
13	K	936942000r10	"montáž - Fence, end post, 8003466 koncový stĺpik pre bezpečnostný kordón, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent	ks	1,000	90,00	90,00
14	M	553817300r10	"Fence, end post, 8003466 koncový stĺpik pre bezpečnostný kordón, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	110,00	110,00
15	K	936942000r11	montáž - Liaty gumený povrch, 198 m2, hrúbka 60mm, fabra Blue Nike, Rose, Slate Grey, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	3 690,00	3 690,00
16	M	553817300r11	Liaty gumený povrch, 198 m2, hrúbka 60mm, fabra Blue Nike, Rose, Slate Grey, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
17	K	936942000r4	"montáž - UM Edsberg, 8055758 domček pre malé deti - tematický hrad, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent	ks	1,000	3 520,00	3 520,00
18	M	553817300r4	8055758UM Edsberg Domček pre malé deti - tematický hrad, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	m2	1,000	15 900,00	15 900,00
19	K	936942000r5	montáž - kolotoč - pedálový, 8057315, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
20	M	553817300r5	8057315kolotoč - pedálovýkolotoč - pedálový, 8057315, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	8 590,00	8 590,00
21	K	936942000r6	montáž - Maggy Toddler, 8044982, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	220,00	220,00
22	M	553817300r6	Maggy Toddler, 8044982, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	1 090,00	1 090,00
23	K	936942000r7	montáž - Spring Toy Turtle, 8049865, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	220,00	220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553817300r7	Spring Toy Turtle, 8049865, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	1 490,00	1 490,00
25	K	936942000r8	montáž - trampolína 1m, kruhová, 97010, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	2,000	220,00	440,00
26	M	553817300r8	Trampolína 1m, kruhová, 97010, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	2,000	5 665,00	11 330,00
27	K	936942000r9	"montáž - Fence, Safety Barrier, 8003463 bezpečnostný kordón, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent	ks	3,000	220,00	660,00
28	M	553817300r9	"Fence, Safety Barrier, 8003463 bezpečnostný kordón, presná špecifikácia v PD" - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	3,000	195,00	585,00
29	K	96102131r1	Odstránenie starých prvkov ihriska a mobiliáru: 2x lavička, 1x prevažovacia hojdačka, 1x pieskovisko	m3	4,000	25,00	100,00
30	K	96102131r2	Vybúranie pôvodných bet. Základov	m3	3,400	79,00	268,60
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,500	11,50	97,75
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,000	0,35	29,75
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,500	8,70	73,95
34	K	97908721n1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,500	45,00	382,50
35	K	97908721r	Nakladanie sutiny	t	8,500	3,90	33,15
36	K	9800000r1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	94,000	15,00	1 410,00
37	K	9800000r2	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné	hod	94,000	12,00	1 128,00
D		99	Presun hmôt HSV				150,81
38	K	99822201R	Presun hmôt na spevnených plochách pre telovýchovu	t	68,550	2,20	150,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

2 - SO-03 Detské ihrisko č.2 - pre školské deti

JKSO:

Miesto: HLOHOVEC

KS:

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Intersystem Eu s.r.o.

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

Projektant:

Ing.Eva Wernerová, AWE ATELIER s.r.o.Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 764,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	123 764,03	20,00%	24 752,81

Cena s DPH

v EUR

148 516,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

2 - SO-03 Detské ihrisko č.2 - pre školské deti

Miesto:

HLOHOVEC

Dátum:

14.04.2022

Objednávateľ:

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

Projektant:

Ing.Eva Wernerová,
AWE ATELIER
s.r.o.Piešťany

Zhotoviteľ:

Intersystem Eu s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 764,03

HSV - Práce a dodávky HSV

123 764,03

1 - Zemné práce

2 077,49

5 - Komunikácie

3 926,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

117 619,62

99 - Presun hmôt HSV

140,25

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci

Objekt:

2 - SO-03 Detské ihrisko č.2 - pre školské deti

Miesto: HLOHOVEC

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec

Projektant: Ing.Eva Wernerová,
AWE ATELIER
s.r.o.Piešťany

Zhotoviteľ: Intersystem Eu s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 764,03

D HSV Práce a dodávky HSV

123 764,03

D 1 Zemné práce

2 077,49

1	K	11001101r	vytýčenie výkopov	body	18,000	35,00	630,00
2	K	12220110r3	Strojový výkop zeminy vo vrstve 20cm	m2	24,300	2,20	53,46
3	K	12220110r4	Strojový výkop zeminy vo vrstve 26cm	m2	84,000	3,90	327,60
4	K	12220110r5	Strojový výkop zeminy vo vrstve 35cm	m2	171,300	3,10	531,03
5	K	16710115r	manipulácia s prebytočnou zeminou	m3	86,000	4,90	421,40
6	K	16710115r1	Ručné zaštiechovanie okrajov výkopu	m3	60,000	1,90	114,00

D 5 Komunikačné

3 926,67

7	K	56476111r2	Rozprestretie a zahutnenie makadamu frakcie 0-8mm vo vrstve 5cm	m2	107,500	2,60	279,50
8	K	56476111r3	Rozprestretie a zahutnenie makadamu frakcie 16-32mm vo vrstve 10cm	m2	107,500	4,70	505,25
9	K	56476111r4	Rozprestretie a zahutnenie makadamu frakcie 16-32mm v priemernej vrstve 40cm vo svahu	m2	16,000	28,50	456,00
10	K	56487110r	Plavený štrk frakcie 4-8 mm pre bezpečnostný povrch pod lanovku a hojdačky vo vrstve 300mm	m2	164,800	12,90	2 125,92
11	K	56498211r	Zzhotovenie betónovej stabilizácie svahu pod šmykľavkou - doska hrúbky 10cm s výstužou	m2	16,000	35,00	560,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

117 619,62

12	K	916561112r	osadenie betónových parkových obrubníkov do betónového lôžka	m	85,900	4,90	420,91
13	M	5538173035r	dodávka betónových parkových obrubníkov s rezervou na úpravu dĺžky na mieste	ks	98,000	2,20	215,60
14	K	93694100r1	Vymeranie grafiky pre liaty povrch	ks	1,000	70,00	70,00
15	K	93694100r2	Geodetické práce	ks	1,000	350,00	350,00
16	K	93694200r1	montáž - lanovka Mantis, 8035863, presná špecifikácia v PD - alebo alternatívne riešenie	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
17	M	55381730r1	lanovka Mantis, 8035863, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	6 289,00	6 289,00
18	K	93694200r10	montáž - Liaty gumený povrch, 120 m2, hrúbka 50mm a 110mm, fabra Blue Nike, Rose, Slate Grey, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	3 825,00	3 825,00
19	M	55381730r10	Liaty gumený povrch, 120 m2, hrúbka 50mm a 110mm, fabra Blue Nike, Rose, Slate Grey, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	8 625,00	8 625,00
20	K	93694200r2	montáž - Groupswing Stratus, 8000751, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	660,00	660,00
21	M	55381730r2	Groupswing Stratus, 8000751, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	2 890,00	2 890,00
22	K	93694200r3	montáž - Stratus Extra Module (2 seat), 8000767 - alebo ekvivalent	ks	1,000	440,00	440,00
23	M	55381730r3	Stratus Extra Module (2 seat), 8000766 - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	1 999,00	1 999,00
24	K	93694200r4	montáž - Swingseat Tango, 8053219, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	660,00	660,00
25	M	55381730r4	Swingseat Tango, 8053219, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
26	K	93694200r5	montáž - Swingseat Katja, 8049716, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	120,00	120,00
27	M	55381730r5	Swingseat Katja, 8049716, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent	ks	1,000	152,00	152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	93694200r6	montáž - Tubular Slide Rider, 8001199, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	880,00	880,00
29	M	55381730r6	<i>Tubular Slide Rider, 8001199, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent</i>	ks	1,000	14 300,00	14 300,00
30	K	93694200r7	montáž - Twist.04, 90.297.004, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
31	M	55381730r7	<i>Twist.04, 90.297.004, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent</i>	ks	1,000	65 000,00	65 000,00
32	K	93694200r8	montáž - bezpečnostný kordón, Fence, Safety Barrier, 8003463, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	6,000	90,00	540,00
33	M	55381730r8	<i>Bezpečnostný kordón, Fence, Safety Barrier, 8003463, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent</i>	ks	6,000	195,00	1 170,00
34	K	93694200r9	montáž - koncový stĺpik pre bezpečnostný kordón, 8003466, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent	ks	3,000	90,00	270,00
35	M	55381730r9	<i>Koncový stĺpik pre bezpečnostný kordón, 8003466, presná špecifikácia v PD - alebo ekvivalent Použitý ekvivalent</i>	ks	3,000	110,00	330,00
36	K	96102131r2	Vybúranie pôvodných bet. Základov	m3	2,200	79,00	173,80
37	K	96102131r3	Odstránenie starých prvkov ihriska: 1x rám hojdačky	m3	1,000	35,01	35,01
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,500	11,50	63,25
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,000	0,35	19,25
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,500	8,70	47,85
41	K	97908721n1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,500	45,00	247,50
42	K	97908721r	Nakladanie sutiny	t	5,500	3,90	21,45
43	K	9800000r1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	85,000	15,00	1 275,00
44	K	9800000r2	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné	hod	85,000	12,00	1 020,00
D		99	Presun hmôt HSV				140,25
45	K	99822201R	Presun hmôt na spevnených plochách pre telovýchovu	t	63,750	2,20	140,25

Vyhlásenie zhotoviteľa *****

Názov: **Intersystem EU s.r.o.**
Sídlo: Dukelská 295/34, 01401 Bytča
IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54764/L
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo vložky: 10141

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/zmluvy uskutočňovanie stavebných prác **"Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci – Detské ihriská"** bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom, IČO: 00312509, DIČ: 2021279436

bez subdodávateľov.

v Hlohovci dňa

.....
Intersystem EU s.r.o.
Ing. Mária Weberová, v. r.
konateľ

Typ výrobku: Trampolína CIRCLE 100

Vyobrazenie ilustračné:



Rám je tvorený z ušľachtilej ocele, zabezpečený proti korózií zinkovaním.

Rozmer rámu trampolíny: ϕ 173 cm

Rozmer časti do skákania: ϕ 105 cm

Rozmer bezpečnostnej zóny ϕ 405 cm

Počet ocel'ových pružín upevnených k rámu 56 ks.

Hmotnosť : 150 kg

Veková kategória: od 3+

Odolnosť proti vandalom

Ďalšie výhody

- skákacia podložka vyrobená z pevného plastu lamely spojené oceľovými pozinkovanými lankami
- optimálny počet odolných pružín chráni proti prípadnému preťaženiu

Montáž sa vykonáva zabetónovaním do vopred pripraveného priestoru.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Stĺpik pre bezpečnostnú bariéru

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Bezpečnostný prvok

Typové označenie výrobku : Stĺpik pre bezpečnostnú bariéru BS 01

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia: oceľová, zabezpečené proti korózií, maľovaná práškovo.

Popis farebnosti: možnosť farebného prevedenia podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Technické údaje

Rozmery	0,10 x 0,96 m
Hmotnosť	Cca 4 kg

ÚČEL využitia

Vymedzuje priestor a zabraňuje vbehnutiu na cestu.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Bezpečnostná bariéra

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Bezpečnostný prvok

Typové označenie výrobku : Bezpečnostná bariéra BB 01

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia: oceľová, zabezpečené proti korózií, maľovaná práškovo.

Reťaz – kovová.

Popis farebnosti: možnosť farebného prevedenia podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Technické údaje

Rozmery	2,00 x 0,10 x 0,96 m
Hmotnosť	Cca 8 kg

ÚČEL využitia

Vymedzuje priestor a zabraňuje vbehnutiu na cestu.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Pružinová hojdačka červík

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Pružinová hojdačka

Typové označenie výrobku : Pružinová hojdačka B93

Vyobrazenie:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózií.

Telo pružiny je frézované HPL.

Popis farebnosti možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Technické údaje

Veková kategória	do 4 rokov
Rozmery	0,69 x 0,28 x 0,62 m
Bezpečnostná zóna	2,20 x 2,90 m
Kritická výška pádu	≤ 1,00 m
Hmotnosť	Cca 25,00 kg

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Prvok rozvíja pohybové schopnosti, udržiavanie rovnováhy a koordináciu pohybov, pružinovú hojdačku tvorí telo hojdačky v tvare červíka a pružina.

Inštrukcie na používanie

	Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.
	Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.
	Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.
	Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelšej osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Pružinová hojdačka v tvare štvorlístka

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Pružinová hojdačka

Typové označenie výrobku : **Pružinová hojdačka v tvare štvorlístka B11a**

Vyobrazenie:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, ošetrená náterom, maľovaná práškovo.

Hliník je použitý na držadlo. Telo pružiny frézované HPL.

Popis farebnosti možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Technické údaje

Veková kategória	do 4 rokov
Rozmery	1,00 x 1,00 x 0,68 m
Bezpečnostná zóna	3,00 x 3,00 m
Kritická výška pádu	≤ 1,00m
Hmotnosť	Cca 33,50 kg

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Prvok rozvíja pohybové schopnosti, učí deti rovnováhe a tímovej spolupráci, telo hojdačky tvoria 4 miesta na sedenia a držadlá.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.

Technický list Herná zostava Princezná

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Herná Zostava

Typové označenie výrobku : Herná zostava z154zs

Vyobrazenie:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia drevená, použité drevo borovica, lepená, opracovaná. Olejovaná do hĺbky. Nafarbená viacnásobným náterom, chránená proti UV žiareniu.

Šmýkalka – nerezová.

Na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky.

Bariérky, striedky, ozdobné prvky na podeste- HPL.

Oceľové časti- zabezpečené proti korózií maľované práškovo.

Podlaha a rampa – protišmyková.

Popis farebnosti možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Technické údaje

Veková kategória	od 3 - 5 rokov
Rozmery	4,70 x 5,30 x 3,31 m
Bezpečnostná zóna	7,70 x 8,90 m
Kritická výška pádu	≤ 1,60 m
Hmotnosť	Cca 670,00kg

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Zostava obsahuje množstvo hracích funkcií ako: šmýkalku, preliezací tunel, mostíky, lanové výstupy, vežičky, balkón a rôzne panelové hry, kormidlo pre kapitána, výstup s lezeckými úchytmi

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelého osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Šlapací Kolotoč

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Kolotoč

Typové označenie výrobku: Kolotoč ROW1

Vyobrazenie:



Technické údaje	
Veková kategória	Od 3 do 5 rokov
Rozmery	2,40 x 2,40 x 0,75 m
Bezpečnostná zóna	6,40 x 6,40 m
Kritická výška pádu	≤ 1,00 m
Hmotnosť	Cca 113,50 kg

MATERIÁL:

Základná konštrukcia: oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Kolotoč má celkovo 8 sedačiek: 4 sedadlá majú pedále a 4 sedadlá opierky na nohy a držadlá.

Popis farebnosti Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Učí deti spolupracovať pri spoločnej aktivite, rozvíja schopnosť udržiavať rovnováhu, vedie k správnej koordinácii pohybov a rozvíja fyzickú zdatnosť.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelého osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Hojdačka bocianie hniezdo

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Hojdačka

Typové označenie výrobku : Hojdačka HB1

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, ošetrená náterom, maľovaná práškovo.

Reťaze – nerezové.

Laná -polymérové.

Sedadlo- hustá sieťovina.

Technické údaje

Veková kategória	od 5 - 12 rokov
Rozmery	3,70 x 1,60 x 2,40 m
Bezpečnostná zóna	2,60 x 7,70 m
Kritická výška pádu	≤ 1,40 m

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Vhodná je aj pre staršie deti.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelého osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list Trojmiestna Hojdačka

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Hojdačka

Typové označenie výrobku : Hojdačka H3

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, ošetrená náterom, maľovaná práškovo.

Reťaze – nerezové.

Sedadlá – pevná guma s výstužou.

Technické údaje

Veková kategória	od 5 - 12 rokov
Rozmery	6,20 x 1,60 x 2,40 m
Bezpečnostná zóna	7,20 x 7,70 m
Kritická výška pádu	≤ 1,40 m

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Vhodná je aj pre staršie deti.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním


Technický list Tubusová šmýkalka

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Šmýkalka

Typové označenie výrobku : Tubusová šmýkalka Tz_5

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia drevená, použité drevo borovica, lepená, opracovaná. Olejovaná do hĺbky. Nafarbená viacslovným náterom, chránená proti UV žiareniu.

Šmýkalka – nerezová.

Na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky.

Bariérky na podeste- HPL.

Popis farebnosti pmožnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby

Technické údaje

Veková kategória	od 5 - 12 rokov
Rozmery	5,20 x 1,20 x 1,55 m
Bezpečnostná zóna	4,20 x 8,60 m
Kritická výška pádu	≤ 1,00m

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.


Technický list Lanovka

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Lanovka

Typové označenie výrobku : Lanovka KL01

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Reťaze – nerezové.

Sedadlá – pevná guma s výstužou.

Popis farebnosti podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Technické údaje

Veková kategória	od 5 - 12 rokov
Rozmery	24,65 x 2,50 x 3,99 m
Bezpečnostná zóna	21,00 x 4,00 m
Kritická výška pádu	≤ 1,80 m

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Učí deti rovnováhe a spolupráci.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelého osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním

Technický list dopadovej plochy z liatej gumy- spodná a aj vrchná vrstva

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 110 mm

Je polyuretánový povrch, pružný, bez spojov, neklzávy, priepustný, dvojvrstvový, inštalovaný priamo na mieste.

Celková hrúbka povrchu: 110 mm

Farba povrchu závisí od objednávateľa.

použitie: hlavne na detské ihriská

Tento Povrch má:

- Splňa prísne bezpečnostné a hygienické normy
- Vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Minimálne náklady na údržbu
- Prepúšťa vodu- žiadne mláky, rýchlo vysychá
- Funkčné a grafické prevedenie pre rôzne hry a grafiky
- Možnosť tvarovania 3D vyvýšení a iných objektov
- technické parametre podľa STN-EN 1177

Spodná a vrchná vrstva - Pryžová tlmiaca dopadová plocha 95 mm

1. Spodná vrstva

Spodná vrstva SBR granulát sa zmieša s polyuretánovým spojivom pre vytvorenie základného povrchu

Výška spodnej vrstvy je 95 mm



2. vrchná vrstva

Vrchná vrstva EPDM vo farebných prevedeniach podľa požiadaviek.

Výška vrchnej vrstvy EPDM je 15 mm.





Odporúčané podkladové vrstvy

- Betónová vrstva
- Asfalto- betonová vrstva
- minerálna vrstva- štrk, zhutnená štrkodrava atď'..

Použitie a údržba povrchu:

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 110 mm je homogénny povrch, ktorý sa ľahko udržiava v čistote. Povrch by mal byť vyčistený, aby sa odstránili odpadky, listy, atď'. Povrch pravidelne opláchnite vodou pod tlakom, aby sa zachovali správne hygienické podmienky, aby sa odstránili biocídy (podľa návodu na použitie, po konzultácii s výrobcom aspoň raz ročne), možné machy a huby, v prípade potreby a výkonu opráv sa ako primárny povrch používajú materiály a technológie. Na čistenie povrchu nepoužívajte rozpúšťadlá, mohlo by to povrchu poškodiť.



Technický list dopadovej plochy z liatej gummy- spodná a aj vrchná vrstva

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 60 mm

Je polyuretánový povrch, pružný, bez spojov, neklzávy, priepustný, dvojvrstvový, inštalovaný priamo na mieste.

Celková hrúbka povrchu: 60 mm

Farba povrchu závisí od objednávateľa.

použitie: hlavne na detské ihriská

Tento Povrch má:

- Spĺňa prísne bezpečnostné a hygienické normy
- Vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Minimálne náklady na údržbu
- Prepúšťa vodu- žiadne mláky, rýchlo vysychá
- Funkčné a grafické prevedenie pre rôzne hry a grafiky
- Možnosť tvarovania 3D vyvýšení a iných objektov
- technické parametre podľa STN-EN 1177

Spodná a vrchná vrstva - Pryžová tlmiaca dopadová plocha 60 mm

1. Spodná vrstva

Spodná vrstva SBR granulát sa zmieša s polyuretánovým spojivom pre vytvorenie základného povrchu

Výška spodnej vrstvy je 45 mm



2. vrchná vrstva

Vrchná vrstva EPDM vo farebných prevedeniach podľa požiadaviek.

Výška vrchnej vrstvy EPDM je 15 mm.





Odporúčané podkladové vrstvy

- Betónová vrstva
- Asfalto- betonová vrstva
- minerálna vrstva- štrk, zhutnená štrkodrava atď..

Použitie a údržba povrchu:

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 60 mm je homogénny povrch, ktorý sa ľahko udržiava v čistote. Povrch by mal byť vyčistený, aby sa odstránili odpadky, listy, atď. Povrch pravidelne opláchnite vodou pod tlakom, aby sa zachovali správne hygienické podmienky, aby sa odstránili biocídy (podľa návodu na použitie, po konzultácii s výrobcom aspoň raz ročne), možné machy a huby, v prípade potreby a výkonu opráv sa ako primárny povrch používajú materiály a technológie. Na čistenie povrchu nepoužívajte rozpúšťadlá, mohlo by to povrchu poškodiť.



Technický list dopadovej plochy z liatej gumy- spodná a aj vrchná vrstva

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 110 mm

Je polyuretánový povrch, pružný, bez spojov, nekĺzavý, priepustný, dvojvrstvový, inštalovaný priamo na mieste.

Celková hrúbka povrchu: 95 mm

Farba povrchu závisí od objednávateľa.

použitie: hlavne na detské ihriská

Tento Povrch má:

- Spĺňa prísne bezpečnostné a hygienické normy
- Vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Minimálne náklady na údržbu
- Prepúšťa vodu- žiadne mláky, rýchlo vysychá
- Funkčné a grafické prevedenie pre rôzne hry a grafiky
- Možnosť tvarovania 3D vyvýšení a iných objektov
- technické parametre podľa STN-EN 1177

Spodná a vrchná vrstva - Pryžová tlmiaca dopadová plocha 95 mm

1. Spodná vrstva

Spodná vrstva SBR granulát sa zmieša s polyuretánovým spojivom pre vytvorenie základného povrchu

Výška spodnej vrstvy je 35 mm



2. vrchná vrstva

Vrchná vrstva EPDM vo farebných prevedeniach podľa požiadaviek.

Výška vrchnej vrstvy EPDM je 15 mm.





Odporúčané podkladové vrstvy

- Betónová vrstva
- Asfalto- betonová vrstva
- minerálna vrstva- štrk, zhutnená štrkodrava atď..

Použitie a údržba povrchu:

Pryžová tlmiaca dopadová plocha 95 mm je homogénny povrch, ktorý sa ľahko udržuje v čistote. Povrch by mal byť vyčistený, aby sa odstránili odpadky, listy, atď. Povrch pravidelne opláchnite vodou pod tlakom, aby sa zachovali správne hygienické podmienky, aby sa odstránili biocídy (podľa návodu na použitie, po konzultácii s výrobcom aspoň raz ročne), možné machy a huby, v prípade potreby a výkonu opráv sa ako primárny povrch používajú materiály a technológie. Na čistenie povrchu nepoužívajte rozpúšťadlá, mohlo by to povrchu poškodiť.



Technický list Sedadlo Klasik

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Sedadlo

Typové označenie výrobku : Sedadlo Klasik Sk_5

Vyobrazenie ilustračné:



Technické údaje	
Veková kategória	od 2 - 12 rokov
Rozmery	0,45 x 0,24 m
Hmotnosť	Cca 3 kg

MATERIÁL:
Sedadlá – pevná vystužený plast.
Reťaze – nerezové .
Popis farebnosti. Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

ÚČEL využitia
Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.
Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.
Sedadlo na hojdanie pre staršie deti.

Inštrukcie na používanie	
	Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.
	Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.
	Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.
	Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- inštaláciu na už existujúcu konštrukciu hojdačky pomocou nerezových úchytov


Technický list Sedadlo Matka a dieťa

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Sedadlo

Typové označenie výrobku : Sedadlo Matka a dieťa MD01

Vyobrazenie ilustračné:



MATERIÁL:

Sedadlo z pevného plastu.

Reťaze – nerezové.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Technické údaje

Veková kategória	od 2 – 5 rokov
Rozmery	1,11 x 0,56 x 1,95 m
Hmotnosť	Cca 35,60 kg

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Hojdačka umožňuje spoločné hojdanie sa rodičov alebo starších súrodencov s malým dieťaťom.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- inštalácia zariadenia na už nainštalovanú konštrukciu hojdačky pomoc nerezových úchyto

Technický list Zakrútená sieťová preliezačka

Zariadenie je v súlade s normou STN EN 1176.

Typ výrobku: Sieťová preliezačka

Typové označenie výrobku : Zakrútená sieťová preliezačka 01

Vyobrazenie ilustračné:



Technické údaje	
Veková kategória	od 5 rokov
Rozmery	10,30 x 2,30 x 2,70m
Bezpečnostná zóna	13,21 x 5,17 m
Kritická výška pádu	≤ 2,57 m

MATERIÁL:

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o priemere 139,7mm.
Laná – oceľové o hrúbke 18mm s ochranou proti UV žiareniu, polyamidové spojky a hliníkové.

ÚČEL využitia

Prvok slúži k použitiu detí v určenej vekovej kategórii.

Svojim designom prospieva k vývoju všetkých detských talentov, ako je ich pohyb, myslenie, teamová hra.

Rozvíja detské lezecké schopnosti.

Inštrukcie na používanie

Zariadenia sú určené na inštaláciu vo verejnom priestore.

Zariadenia sú ľahko dostupné pre všetky vekové skupiny.

Vek používateľov, ktorí môžu zariadenie používať sami, viac ako 5 rokov.

Používanie zariadenia by malo byť pod dohľadom dospelého osoby.

Inštalácia

Výrobky trvalo súvisiace so zemou v súlade s dokumentáciou zariadenia

Prvok je vyrobený v zmysle platných STN EN 1176 a STN 1177 noriem, v súlade s ktorými sa musia aj inštalovať.

Montáž vykonávajú špecializované montážne tímy výrobcu a výhradného dodávateľa.

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvoru
- inštalácia zariadenia betónovaním