

## ZMLUVA O DIELO č. 433/131/2022/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „zmluva“)

### I.

#### Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:** MONTRÚR s. r. o. Košice  
**Sídlo:** Medená 21, 040 17 Košice  
**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným  
**IČO:** 31 657 095  
**IČ DPH:** SK2020490516  
**DIČ:** 2020490516  
**Zapísaná v:** OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1821/V  
**Zastúpená:** Ing. Juraj Ondira - konateľ  
**IBAN:** [REDAKOVANÉ]  
**Telefón:** [REDAKOVANÉ]  
**E-mail:** [REDAKOVANÉ]  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
**Sídlo:** Komenského 50, 042 48 Košice  
**Právna forma:** Akciová spoločnosť  
**IČO:** 36 570 460  
**IČ DPH:** SK2020063518  
**DIČ:** 2020063518  
**Zapísaná v:** OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V  
**Zastúpená:** Ing. Stanislav Prcúch - člen predstavenstva  
Ing. Tíbor Jačman - člen predstavenstva  
**Telefón:** [REDAKOVANÉ]  
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

### II.

#### Predmet zmluvy


1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na dielo sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Cenová ponuka v zmysle výzvy číslo: 53/2022 na predloženie cenovej ponuky na realizáciu prác „Košice, ul. Mliečna, Sv. Ladislava - SÚ vodovodu“ pozostávajúca z „Rekapitulácie objektov stavby (Stavba: Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava rekonštrukcia vodovodu), vrátane Prehľadu rozpočtových nákladov v EUR (Objekt: SO 01 Vodovodné potrubie vetva 1 ul. Sv. Ladislava, Objekt: SO 02 Vodovodné potrubie vetva 1-1 ul. Sv. Ladislava, Objekt: SO 03 Vodovodné potrubie vetva 1-2 ul. Mliečna) a jej príslúchajúce „Všeobecné položky“ vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvár nákupu a logistiky zo dňa 10.6.2022 z investičného úseku k typovému označeniu výrobkov (ktoré budú trvalo zabudované do diela) relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú

nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela vytýčenie stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, geodetickú dokumentáciu, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového ťahu, úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster, úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena. Ďalej odovzdá stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Článok VII. bod 12. tejto zmluvy tým nie je dotknutý.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

### III.

#### Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je mestská časť Košická Nová Ves 
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.



#### IV.

#### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:

Začatie: do 10 dní od účinnosti zmluvy

Vykonanie: do 31. augusta 2023

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“), a to nasledovne:

Míľnik	Termín ukončenia etapy	Finančný objem
1	do 31. októbra 2022 od začatia vykonávania diela	50 % z celkovej hodnoty diela
2	do 31. augusta 2023 od začatia vykonávania diela	100% z celkovej hodnoty diela

Jednotlivé míľniky musia byť ukončené najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Dielo má byť vykonávané a dokončené podľa etapy tak ako je uvedené v Prílohe č. 2 „Špecifikácia jednotlivých míľnikov“ tejto zmluvy, vrátane požadovaných finančných objemov.
4. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
- na základe písomnej dohody s objednávateľom;
  - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.
- Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
8. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupůsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
10. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.



## V.

### Vlastnícké právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

## VI.

### Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 Vod. potrubie vetva 1 ul. Sv. Ladislava	218 564,04 Eur
1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 02 Vod. potrubie vetva -1 ul. Sv. Ladislava	59 657,91 Eur
1.3. Cena bez DPH za Objekt SO 03 Vod. potrubie vetva1-2 ul. Mliečna	215 375,33 Eur
1.4. Cena bez DPH Všeobecné položky	22 271,94 Eur
1.5. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za položky 1.1. až 1.4.	515 869,22 Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných v Prílohe č. 1 uvedených položiek.
5. V prípade potreby navyše prác je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenie na zvláštne užívanie komunikácií, prekopávkové povolenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány, dopravné značenie, PD dopravného značenia a pod.).

## VII.

### Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe



predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na [webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury](http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury) súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.

3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podližnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
  - a) číslo zmluvy, resp. objednávky
  - b) dátum splatnosti
  - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
10. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).
13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
14. Objávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**



## VIII.

### Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali prífahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce,



sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.

12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení. Po odovzdaní



odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.

18. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
19. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
23. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela (tzn. okrem zmien, pri ktorých postačuje zápis v stavebnom denníku) a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
25. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej





- účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
26. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
  27. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
  28. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
  29. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
  30. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
  31. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.

## IX.

### Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom III. bod 2. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
  - a) označenie stavby a popis diela,
  - b) označenie zmluvných strán,
  - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
  - d) prílohy,
  - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.




5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

## **X.**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo**

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.





5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

## XI.

### Zmluvné pokuty

1. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	5 % z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.
2	1% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.



## XII.

### Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávatelia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ bol uchádzačom o zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
8. Subdodávateľom pre toto dielo je: **CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 46 897 992**
  - Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 10,9%
  - Predmet subdodávky: Spätné úpravy komunikácií z asfaltových zmesí

## XIII.

### Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

## XIV.

### Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
  - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
  - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä:
  - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,





- ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
  - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
  - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
  - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
  - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
  - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
  4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
  5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
  8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

## XV.

### Zástupcovia zmluvných strán

1. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej alebo stavebnej.).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry.





8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

## **XVI.**

### **Doručovanie**

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

## **XVII.**

### **Zmena zmluvy**

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy. Kontaktné osoby vo veciach zmluvných ani určení zástupcovia pri zhotovovaní diela nie sú oprávnení za zmluvné strany meniť či rušiť túto zmluvu, môžu len pripravovať jej zmeny. Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, lehotu plnenia ani vlastnosti diela, však môžu byť rozhodnuté a potvrdené určeným zástupcom objednávateľa pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
2. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
3. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

## **XVIII.**

### **Ochrana informácií**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmkoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.





4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

## **XIX.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Pre účely tejto zmluvy:
  - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
  - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
  - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
  - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
  - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
  - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
  - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
3. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 24. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov



uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/2001 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
8. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
9. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti





- pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
  16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
  17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
  18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
  19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dĺžnikovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dĺžníka.
  20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
  21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
  22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
  23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
  24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedeľnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).
  25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre




zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.



26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 7.7.2022

*Za objednávateľa:*



*Za zhotoviteľa:*







**MONTRÚR s.r.o. Košice, Medená 21, 040 17 Košice**

**C E N O V Á P O N U K A**

v zmysle výzvy číslo: 53/2022  
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu prác

**„ Košice, ul. Mliečna, Sv. Ladislava – SÚ vodovodu “**

**Košice, jún 2022**



**1. Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodné meno: **MONTRÚR s.r.o. Košice**  
 Sídlo: **Medená 21, 040 17 Košice**  
 Zapsaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, v.č. 1821/V**  
 Zastúpený: **Ing. Juraj Ondíra, konateľ a riaditeľ spoločnosti**  
 IČO: [REDACTED]  
 IČ DPH: [REDACTED]  
 Bankové spojenie: **CSOB, a.s. Košice**  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED] 3  
 BIC (SWIFT): [REDACTED]  
 Tel.: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]

**2. Zápis uchádzača v registri partnerov verejného sektora:**

Spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice je zapísaná v registri partnerov verejného sektora č. vložky: 9112

**3. Predmet obstarávania:**

- Názov: „*Košice, ul. Mliečna, Sv. Ladislava – SÚ vodovodu*“
- CPV: 45231110-9 – Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
- Druh: Stavebné práce
- Elektronická aukcia: nie

Typ, značka navrhovaného tovaru a výrobcu výrobkov relevantných vo vzťahu k predmetu zákazky (rúrové vedenia, tvarovky, šachty a pod.)

## 1.) Položky vo VV:

Rúra liatinová Duktus Standard spoj BLS, C64,

Nahradené:

Rúra STD L=6,0m NATURAL BioZnAl C40 – Výrobca St. Gobain

## 2.) Položky vo VV:

Hydranty podzemné plnoprietokové teleskopické

Nahradené:

Hydranty podzemné typ 8851, tvárna liatina GGG40, - Výrobca JAFAR

**4. Požadované dodacie, platobné podmienky a lehota viazanosti ponuky:**

- Požadované dodacie a platobné podmienky: dohodou zmluvných strán, najneskôr do 31. augusta 2023
- Splatnosť faktúr: 60 dní od jej preukázateľného doručenia
- Lehota viazanosti ponuky: do 3 mesiacov odo dňa doručenia ponuky





**5. Miesto realizácie predmetu zákazky:**

Mestská časť Košická Nová Ves, mesto Košice

**6. Typ zmluvy:**


Plnenie, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.

**7. Cena:**

Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania je uvedená v mene euro bez dane z pridanej hodnoty.

K cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
Navrhovaná cena v ponuke je v súlade s cenovými predpismi – zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.

V Košiciach, dňa: 03.06. 2022





## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava rekonštrukcia vodovodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o., Košice

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
SO 01	Vodov. potrubie vetva 1 ul. Sv. Ladislava	218 584,04
SO 02	Vodov. potrubie vetva 1-1 ul. Sv. Ladislava	59 657,91
SO 03	Vodov. potrubie vetva 1-2 ul. Mliečna	215 375,33
-	Všeobecné položky	22 271,94

Celkom

515 869,22

6.



Objednatel:  
 Projektant:  
 Dodavatel: BICHTERBR S.R.O., Kolárovo

Stavba : Hádsko, ul. Bláhova, ul. Sv. Ladislava rekultivace a vodovod  
 Objekt : 80 81 Vodov. potrubní vedení s ul. Sv. Ladislava

Spracoval: Ing. Šifhová  
 JKO: 2222  
 Datum: 03.08.2022

Výs. a.s. Kamenička 60, Kolce Praha/účet rozpočtových nakládání v EUR

Pr číslo	Měd ozn.	Název položky	Popis položky / stavěného díla / věcná výklad-význam	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Kontingence	Specifikační materiál	Spolu		Hodnota v točích		Saf v točích		DPH %
									Spolu	Jednotkové	Spolu	Jednotkové	Spolu	Jednotkové	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1.- ZEMNĚ PRÁCE

1	ZT	113108121	Rozhledná odlehy pro chodcov / zábr. odlehy: odlehy hraneč	m <sup>2</sup>	1,00	1,68	1,68		1,68	0,0000	0,128	0,128	0,128	0,128	0
2	ZT	113107122	Odstavené podlažky nebo krytův z kamene dn. hr 100-200 mm, dn 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00	10,59	87,12		87,12	0,0000	0,225	1,800	1,800	0	
3	ZT	113107213	Odstavené podlažky nebo krytův z kamene dn. hr 200-300 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	538,200	1,43	1 313,48		1 313,48	0,0000	0,500	488,100	488,100	0	
4	ZT	113107232	Odstavené podlažky nebo krytův z betonu prot. hr 150-300 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	538,200	8,31	7 798,44		7 798,44	0,0000	0,500	488,100	488,100	0	
5	ZT	113107241	Odstavené podlažky nebo krytův železobetonových hr 50 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	538,200	2,23	2 084,04		2 084,04	0,0000	0,098	91,844	91,844	0	
6	ZT	118201401	Dodatek zastřešené potrubí ocel' nebo lit. DN do 200 mm	m	2,00	12,37	94,98		94,98	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
7	ZT	118201402	Dodatek zastřešené potrubí ocel' nebo lit. DN do 500 mm	m	3,000	19,36	58,08		58,08	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
8	ZT	118201421	Dodatek zastřešené trubky do 3 kusů	m	12,000	10,15	121,80		121,80	0,0000	0,38818	0,000	0,000	0	
9	001	130001101	Popelnic z střešené vykopávky v celkové podzemí vesnice	m <sup>3</sup>	26,450	20,38	539,05		539,05	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
10	001	132001202	Hranice rýh šířka do 2 m v horn. z. nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 078 710	7,17	7 734,35		7 734,35	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
11	ZT	132001209	Příkopův z hloubk. hrany 7,3 v rýhach s dn 200 cm	m	324,613	0,63	194,17		194,17	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
12	ZT	151101101	Zdrobnéva potrubí rýh pro poz. vedení potrubí M do 2 m	m	3 181,840	0,35	1 117,14		1 117,14	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
13	ZT	151101111	Odstavené potrubí rýh pro poz. vedení potrubí M do 2 m	m	3 191,840	0,17	542,61		542,61	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
14	ZT	18701105	Vodovodní přeměštné výkopu do 10 000 m horn. z. 1-4	m	591,030	7,65	3 022,88		3 022,88	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
15	ZT	18710102	Neklasické výkopu nad 100 m <sup>3</sup> v horn. z. 1-4	m	2,52	1 262,80		1 262,80	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0	
16	ZT	171201201	Ukládání spánek na stěpku	m	531,030	0,78	300,80		300,80	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
17	ZT	174101101	Zátop zhrubný jam. rýh, sacíkův nebo ocel. opeřku	m	517,680	2,13	1 402,76		1 402,76	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
18	001	175101101	Oceřp potrubí bez přezkoušené spánek	m	434,610	4,88	1 998,40		1 998,40	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
19	MAT	500311750	Kamenivo hraneč drcený frakce 0-1 U61	m <sup>3</sup>	404,810	13,87	5 611,94		5 611,94	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0	
									28 528,28	28 528,28	0,0000	0,0000	0,0000	1 682,182	

4.- VODOVODNĚ KONSTRUKCE

20	ZT	45131311	Léto pod potrubí - záby v otvoreném výkopu z pětiku s štítovým	m <sup>3</sup>	50,420	19,71	1 804,02		1 804,02	1,88077	182,3084	182,3084	0,000	0
21	ZT	45211331	Podlažkové záby z betonu potrubí - C 10/15 v otvoreném výkopu pod potrubí	m <sup>3</sup>	11,135	100,43	1 117,95		1 117,95	2,35435	28 215,98	28 215,98	0,000	0
									2 921,97	2 921,97	208,5573	208,5573	0,000	0

4.- VODOVODNĚ KONSTRUKCE SOU

									2 921,97	2 921,97	208,5573	208,5573	0,000	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	-------	---







VS s.s. komerčné sú. káže Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky - štruktúrne číslo, revízia	Výkaz - výkaz	Výkaz - výkaz	Miera jednotka	Výrobno cena	Kontabučná	Špeciálny materiál	Spolu	Hlasnosť v tabuľke		Súf v tabuľke		DPH %
											Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
48	MAT	5025000001	Kapitaľová reštaurácia 11. et. DN 150				150,12			450,36	0,02700	0,08100		0,000	0
49	ZT	80712121	Montáž hrotovkovej lišty 1-ovných na potrubí pre zovorný vzhľad v ohrevnom výkape DN 150				20,36	148,95		148,95	0,00078	0,01395		0,000	0
50	MAT	502541160	Traverza pripravená s hladkým lankom DN 150				64,09		252,27	252,27	0,02500	0,07900		0,000	0
51	MAT	502550620	Prírodné prírodné DN 150/100				60,38		60,38	60,38	0,00000	0,00000		0,000	0
52	MAT	502560500	Traverza lanku izolovaná preovná E DN 150				108,33		108,33	108,33	0,02500	0,02500		0,000	0
53	ZT	80712121	Montáž hrotovkovej lišty 1-ovných na potrubí reďovom v okrajovom výkape DN 150				68,37	208,61		208,61	0,00811	0,01633		0,000	0
54	MAT	502560660	Traverza lanku izolovaná DN 150/80				150,35		571,08	571,08	0,04200	0,12890		0,000	0
55	ZT	80714121	Montáž hrotovkovej lišty 1-ovných na potrubí pre zovorný vzhľad v ohrevnom výkape DN 150				38,75	155,00		155,00	0,00080	0,01449		0,000	0
56	MAT	310341916	Traverza lištnová 1-us - DN 150-80				132,06		369,18	369,18	0,02500	0,08700		0,000	0
57	MAT	310341919	Traverza lištnová 1-us - DN 150-100				137,54		137,54	137,54	0,00000	0,00000		0,000	0
58	ZT	80712100	Prírodné za montáž vodovodných prípojk DN 32-80				19,28	1540,80		1540,80	0,00209	0,48000		0,000	0
59	ZT	80712111	Montáž vodovodných vetiev hrotových pre prípojky DN 32				6,78	1561,56		1561,56	0,00001	0,00021		0,000	0
60	MAT	310340163	Traverza ISO - D 32-1"				1,01		77,77	77,77	0,00005	0,00005		0,000	0
61	MAT	310340433	Spoločná lištnová ISO - D 32-3/2				1,84		141,88	141,88	0,01000	0,07700		0,000	0
62	MAT	42220223	Posledná dĺžková prípojka - DN 1"-3/2 - 2800				53,19		4065,63	4065,63	0,00300	0,23070		0,000	0
63	ZT	80712111	Montáž vodovodných vetiev hrotových pre prípojky DN 50				9,49	85,41		85,41	0,00001	0,00008		0,000	0
64	MAT	310340109	Traverza ISO - D 63-2"				3,47		10,41	10,41	0,00145	0,00435		0,000	0
65	MAT	310340436	Spoločná lištnová ISO - D 63-3/2				5,65		18,95	18,95	0,00000	0,00000		0,000	0
66	MAT	42220226	Posledná dĺžková prípojka - DN 2" 4/3 - 2800				117,22		351,66	351,66	0,00000	0,01650		0,000	0
67	ZT	80712111	Montáž vodovodných posuvných v okrajovom výkape alebo šachte so zernou súpravou DN 80				23,26	208,80		208,80	0,00003	0,00747		0,000	0
68	MAT	42221123	Posledná E2 s príslušením - DN 80 - 4000 E2				75,33		677,97	677,97	0,02000	0,16400		0,000	0
69	MAT	42220400	Súprava zerná pre posuvnú lištnovú - DN 80/1,33-1,80m				27,31		245,79	245,79	0,00000	0,00000		0,000	0
70	ZT	80712111	Montáž hydroforu posuvných DN 80 do 1000 mm				24,55	188,40		188,40	0,00008	0,00008		0,000	0
71	MAT	422200199	Hydraul. podzemný záporový teleso súpravy - DN 80/150				242,73		1911,84	1911,84	0,04850	0,37260		0,000	0
72	ZT	80712111	Montáž vodovodných posuvných v okrajovom výkape alebo šachte so zernou súpravou DN 100				31,16	248,44		248,44	0,02163	0,05104		0,000	0
73	MAT	42221124	Posledná E2 s príslušením - DN 100 - 4000 E2				65,93		684,64	684,64	0,02759	0,22000		0,000	0
74	MAT	422204001	Súprava zerná pre posuvnú lištnovú - DN 100/1,33-1,80m				27,31		218,48	218,48	0,00000	0,00000		0,000	0
75	ZT	80712011	Montáž lištnovej súpravy na potrubí 2" v okrajovom výkape, lištnových, oceľových potrubných DN 100				41,23	742,14		742,14	0,00000	0,00000		0,000	0
76	MAT	422200009	Plis na lištnovej lištnovej - DN 100-D 25				55,37	988,66		988,66	0,00000	0,04000		0,000	0
77	ZT	80712111	Montáž vodovodných posuvných v okrajovom výkape alebo šachte so zernou súpravou DN 150				43,74	122,22		122,22	0,00078	0,00037		0,000	0
78	MAT	42221126	Posledná E2 s príslušením - DN 150 - 4000 E2				142,03	428,08		428,08	0,04000	0,13000		0,000	0
79	MAT	42220410	Súprava zerná pre posuvnú lištnovú - DN 150/1,80m				27,31	81,93		81,93	0,00000	0,00000		0,000	0









Spoločnosť: Ing. Gáborov  
 JRSO : 2222  
 Dátum: 03.04.2022

Objekt: SÚ VOJAK, priemyselná zóna 1-1 ul. B. Lauffelova  
 Stavba : Hala, ul. B. Lauffelova, ul. B. Lauffelova  
 Dôvodom: MONTÁŽ SÚ, Hala

VÝS A.S. Kemerálna 50, Hala

Prvok	Kód	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Špecifický materiál	Spolu	Hodnota v eurách		DPH	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCA A ROZVÁHY HRV</b>											
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>											
1	ZT1	11310712	1 000 m <sup>2</sup>	1,68	1,68		1,68	0,00000	0,128	0,128	0
2	ZT1	11310712	1 000 m <sup>2</sup>	10,89	10,89		10,89	0,00000	0,235	0,235	0
3	ZT1	11310713	305 200 m <sup>2</sup>	1,40	427,20		427,20	0,00000	0,500	167,500	0
4	ZT1	11310723	277 000 m <sup>2</sup>	9,31	2 586,87		2 586,87	0,00000	0,500	138,500	0
5	ZT1	11310741	277 000 m <sup>2</sup>	2,20	609,40		609,40	0,00000	0,095	27,148	0
6	ZT2	118001401	6 000 m	12,37	74,22		74,22	0,00001	0,01986	0,000	0
7	ZT2	118001402	1 000 m	19,36	19,36		19,36	0,00004	0,00404	0,000	0
8	ZT2	118001421	5 000 m	10,15	50,75		50,75	0,00008	0,00808	0,000	0
9	001	130001101	14 300 m <sup>3</sup>	20,38	291,43		291,43	0,00000	0,00000	0,000	0
10	001	132201202	373 700 m <sup>3</sup>	7,17	2 681,43		2 681,43	0,00000	0,00000	0,000	0
11	ZT2	132201209	112 110 m <sup>3</sup>	0,60	67,27		67,27	0,00000	0,00000	0,000	0
12	ZT2	151101101	1 116 200 m <sup>2</sup>	0,35	390,67		390,67	0,00000	0,00000	0,000	0
13	ZT2	151101111	1 116 200 m <sup>2</sup>	0,17	189,75		189,75	0,00000	0,00000	0,000	0
14	ZT2	162701105	164 200 m <sup>3</sup>	7,66	1 256,13		1 256,13	0,00000	0,00000	0,000	0
15	ZT2	167101102	164 200 m <sup>3</sup>	2,52	413,78		413,78	0,00000	0,00000	0,000	0
16	ZT2	171201201	164 200 m <sup>3</sup>	0,78	128,06		128,06	0,00000	0,00000	0,000	0
17	ZT2	174101101	202 900 m <sup>3</sup>	7,43	1 507,41		1 507,41	0,00000	0,00000	0,000	0
18	001	175101101	130 200 m <sup>3</sup>	4,85	627,77		627,77	0,00000	0,00000	0,000	0
19	MAT	560311750	130 200 m <sup>3</sup>	13,87	1 805,87		1 805,87	1,07000	217,040	0,000	0
			11 895,55		19 099,88		11 895,55	217,040	217,040	332,918	
<b>4 - VOZOVÉ KONŠTRUKČIE</b>											
20	ZT1	451573111	34 300 m <sup>3</sup>	19,71	676,14		676,14	1,80077	64,26818	0,000	0
21	ZT1	45373131	1 561 m <sup>3</sup>	100,40	156,72		156,72	2,35405	3,07914	0,000	0
			790,86		790,86		790,86	67,86182	67,86182	0,000	0

1 - ZEMNÉ PRÁCE  
 4 - VOZOVÉ KONŠTRUKČIE



VS s.s. Komenského 9, Itálie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód účtu	Nájdoplnosť	Popis položky, stavového účtu, remesa výkaz-výnos	Množstvo výnos	Merita jednotka	Jednotková cena	Konstrukcia	Špeciálny materiál	Spolu	Hodnota v tisíoch jednotkách	Spolu	Sať v tisíoch jednotkách	DPH %
<b>5 - KOMUNIKÁČIE</b>													
22	Z1	56902111	Výpravne postava, po prístupoch k miestnosti kľúčom a súb. kľúčom	100 000 r.3		20 90	2 103,59		2 103,59	1,09670	169,79838		0,000 0
23	Z1	56902111	Výpravne postava po prístupoch podobným bábrom	67 000 m.3		96,84	6 489,28		6 489,28	2,31016	154,72008		0,000 0
24	Z1	57262121	Výpravne tylov vzduch po prístupoch sľadkovým tr. 50mm	277 000 m.2		18,15	5 027,55		5 027,55	0,12838	35,02728		0,000 0
25	Z1	56912110	Kľúčové zámkové dvere pri stavbe tr. 80 mm st. A do 50 m.2	1 000 m.2		15,97	15,97	0,00	13 635,39	0,00	389,64108		0,000 0
5 - KOMUNIKÁČIE spol.													
<b>6 - ROBNÉ VEDEBA</b>													
26	Z1	60191121	Mosť potrubia z rúr kámových kámových hrotych v chránom výške DN 80	262 000 m		8,56	2 413,92		2 413,92	0,00081	0,14392		0,000 0
27	MAT	50200140	Rúra kámová Duka Standard spoj BLS C100 DN 80	262 000 m		38,68		10 964,16	10 964,16	0,01450	4,09920		0,000 0
28	Z1	60741121	Mosť kámových kámových i-ovných na potrubí hrotych v chránom výške DN 80	9 000 k.3		33,60	302,40		302,40	0,00075	0,00495		0,000 0
29	MAT	50200200	Koleto hroty K 45 st. DN 80	2 000 kus		94,27		188,54	188,54	0,01800	0,00360		0,000 0
30	MAT	50200300	Koleto hroty K 22 1/2 st. DN 80	1 000 kus		69,29		69,29	69,29	0,01600	0,00160		0,000 0
31	MAT	50200300	Koleto hroty K 11 1/4 st. DN 80	5 000 kus		71,59		429,54	429,54	0,01300	0,00130		0,000 0
32	Z1	60740121	Mosť kámových kámových i-ovných na potrubí hrotych v chránom výške DN 80	1 000 k.c		14,14	14,14		14,14	0,00083	0,00083		0,000 0
33	MAT	50207501	Koleto hroty s potrubím DN 80 helna ľalra	1 000 kus		58,81		58,81	58,81	0,01380	0,00138		0,000 0
34	Z1	60740121	Mosť kámových kámových hrotych na potrubí hrotych v chránom výške DN 80	1 000 kus		41,16	41,16		41,16	0,00016	0,00016		0,000 0
35	MAT	50209000	Trenovka ľalra tlaková hroty A DN 80/80	1 000 kus		131,15		131,15	131,15	0,02200	0,00220		0,000 0
36	Z1	60740121	Mosť kámových kámových i-ovných na potrubí hrotych v chránom výške DN 100	3 000 k.3		19,69	59,07		59,07	0,00163	0,00489		0,000 0
37	MAT	50206640	Prehľad hroty DN 100/80	1 000 kus		41,98		41,98	41,98	0,01200	0,00120		0,000 0
38	MAT	50206200	Trenovka ľalra tlaková hroty E DN 60	2 000 kus		119,50		239,10	239,10	0,01300	0,00260		0,000 0
39	Z1	60711709	Príslušk. za mosť kámových hroty DN 12 40	20 000 kus		19,26	385,20		385,20	0,00229	0,00458		0,000 0
40	Z1	60112111	Mosť kámových kámových hroty hrotych na potrubí DN 12	57 000 kus		9,78	555,32		555,32	0,00031	0,00155		0,000 0
41	MAT	31934100	Trenovka ISO - D 32 1"	19 000 kus		1,84		19,19	19,19	0,00025	0,00025		0,000 0
42	MAT	31934033	Sploš. článek ISO - D 32 32	19 000 kus		1,84		34,96	34,96	0,00100	0,00100		0,000 0
43	MAT	42202033	Príslušk. článek hroty - DN 1"-32 - 2600	19 000 kus		53,15		1 010,61	1 010,61	0,00310	0,00620		0,000 0
44	Z1	60712111	Mosť kámových kámových hroty hrotych na potrubí DN 63	3 000 kus		9,49	28,47		28,47	0,00031	0,00031		0,000 0
45	MAT	31934100	Trenovka ISO - D 63 2"	1 000 kus		3,47		3,47	3,47	0,00145	0,00145		0,000 0
46	MAT	31934036	Sploš. článek ISO - D 63 63	1 000 kus		5,65		5,65	5,65	0,00020	0,00020		0,000 0
47	MAT	42202038	Príslušk. článek hroty - DN 2"-63 - 2600	1 000 kus		117,22		117,22	117,22	0,00050	0,00050		0,000 0
48	Z1	60712111	Mosť kámových kámových hroty hrotych na potrubí DN 80	1 000 kus		23,20	23,20		23,20	0,00033	0,00033		0,000 0
49	MAT	42201523	Príslušk. E2 e hrotych - DN 80 - 4000 E7	1 000 kus		75,33		75,33	75,33	0,00060	0,00060		0,000 0

MS s.s. Kameničsko 10, Kolce Průhled rozpočtových nákladů v EUR

Průřez číslo	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Hodnota v tisících		Sf v tisících		DPH %	
												Společnosti	Společnosti	Společnosti	Společnosti		
30 MAT 42720403												27,31	27,31	0,0000	0,0000	0,0000	
51 271 811247111												24,55	24,55	0,0000	0,0000	0,0000	
52 MAT 42720109												242,73	242,73	0,0460	0,0460	0,0000	
53 271 811246111												818,40	818,40	0,0000	0,0000	0,0000	
54 MAT 42720305												1,043,10	1,043,10	0,02040	0,02040	0,0000	
55 MAT 42720308												54,90	54,90	0,00245	0,00245	0,0000	
56 MAT 42720423												431,20	431,20	0,00000	0,00000	0,0000	
57 271 81223111												203,80	203,80	0,00000	0,00000	0,0000	
58 271 81224111												234,80	234,80	0,00000	0,00000	0,0000	
59 271 81227111												1,477,82	1,477,82	0,00000	0,00000	0,0000	
60 271 81227211												525,95	525,95	0,04610	0,04610	0,0000	
61 271 81240111												275,00	275,00	0,00000	0,00000	0,0000	
62 MAT 55345101												275,00	275,00	0,00000	0,00000	0,0000	
63 271 81240112												19,60	19,60	0,10214	0,10214	0,0000	
64 MAT 55345131												20,01	20,01	0,02550	0,02550	0,0000	
65 271 81240113												30,95	30,95	0,27181	0,27181	0,0000	
66 MAT 55345129												54,51	54,51	0,00250	0,00250	0,0000	
67 271 81227101												112,80	112,80	0,00000	0,00000	0,0000	
68 MAT 26230321												18,82	18,82	0,00007	0,00007	0,0000	
												7 265,93	15 931,09		6,40798		
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE																	
69 272 81975111												1,58	1 324,52	0,00002	0,00002	0,0000	
70 271 87054441												1,29	1,29	0,00000	0,00000	0,0000	
71 272 87032213												1,41	470,26	0,00000	0,00000	0,0000	
72 272 87002219												0,25	867,15	0,00000	0,00000	0,0000	
73 272 87007212												4,07	1 357,42	0,00000	0,00000	0,0000	
74 272 87013100												5,00	2 201,23	0,00000	0,00000	0,0000	
75 272 87013101												11,11	1 824,25	0,00000	0,00000	0,0000	
76 271 812271101												2,95	1 864,12	0,00000	0,00000	0,0000	
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE												9 948,25	9 948,25	0,00000	0,00000	0,0000	
PRÁCE A DODÁVKY												41 844,11	17 327,55		661,54654		
PRÁCE A DODÁVKY												59 181,660	59 181,66		333,919		



VYS s.s. Korekce 50. kůže Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Prz. číslo	Kód článek	Název položky	Množství jednotky	Měrná cena	Množství celkem	Jednotková cena	Specifický materiál	Spolu	Množství v letech		Self v letech		DPH %
									Jednotka	Spolu	Jednotka	Spolu	
77	272	00327010	Výfukové vodič: rozčítáno D do 150	282 000 m	1,17	328,94		328,94	0,00005	0,01410	0,0000	0,0000	0
			272 - Vodička ruční vrtáček - 270mody skobu	328,94		328,94		328,94		0,01410	0,0000	0,0000	0
270 -			Montáž potrubí ( M22 odlehčovač )			64,36		64,36	0,00027	0,00000	0,0000	0,0000	0
78	270	00710010	Montáž potrubí z plastových trubek PE PP 32 x 2,9	57 000 m	1,48	84,36		84,36		0,00000	0,0000	0,0000	0
79	MAT	2861F0881	Potruba pre potrubí vody z HDPE, d25x3,0 mm	57 000 m	0,99	56,43		56,43	0,00027	0,01539	0,0000	0,0000	0
80	270	00710021	Montáž potrubí z plastových trubek PE PP 63 x 3,6	1 000 m	1,97	1,97		1,97		0,00000	0,0000	0,0000	0
81	MAT	2861F0884	Potruba pre potrubí vody z HDPE, d63x3,6 mm	1 000 m	3,55	3,55		3,55	0,01104	0,01104	0,0000	0,0000	0
			270 - Montáž potrubí ( M22 odlehčovač ) spoj	148,31		98,33		148,31		0,01104	0,01104	0,0000	0
			PRÁCE A DODÁVKY M. 500 u	476,25		476,25		476,25		0,00000	0,0000	0,0000	0
			Za rozpočet celkem	59 633,31		42 268,38		59 633,31	17 367,53	661,97667	332,619	332,619	

Spoločnosť: Ing. Stráhan  
 JRSO : 2273  
 Dátum: 03.08.2022

Objekt: SO 03 Vodor. potrubie vlna 1+3 ul. Blatnica  
 Dodávateľ: KONSTRUK s.r.o., Košice

Stavba: Kalkica, ul. Blatnica, ul. Bv. Ladišianske rekultivačné vodovodu  
 Objekt: SO 03 Vodor. potrubie vlna 1+3 ul. Blatnica

WS a.s. Komenského 50, Kalkica Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prvok číslo	Kód položky	Název položky	Množstvo	Merná jednotka	Architektonická cena	Konštrukčná	Špeciálny materiál	Súčtu	Hodnotenie v eurách		DPH %	
									Subtotál	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSTV</b>												
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>												
1	ZT1	113/07/22	Objektívne podlažie alebo krytie z kameňa dŕh. hr. 100-200 mm, do 200 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	10,89	10,89		10,89	0,00000	0,235	0,235	0
2	ZT1	113/07/13	Odsajevné podlažie alebo krytie z kameňa hr. 200-300 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	1 056,900 m <sup>2</sup>	1,40	1 479,66		1 479,66	0,00000	0,500	543,450	0
3	ZT1	113/07/23	Odsajevné podlažie alebo krytie z betónu hr. 150-300 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	1 026,900 m <sup>2</sup>	8,31	8 532,14		8 532,14	0,00000	0,800	543,450	0
4	ZT1	113/07/24	Odsajevné podlažie alebo krytie železných hr. do 50 mm, nad 200 m <sup>2</sup>	1 086,900 m <sup>2</sup>	2,20	2 391,18		2 391,18	0,00000	0,088	108,316	0
5	ZT2	11820/401	Dočasná zariadená potrubná oceľ alebo liat. DN do 200 mm	43 000 m	12,37	531,91		531,91	0,00001	0,14223	0,000	0
6	ZT2	11820/402	Dočasná zariadená potrubná oceľ alebo liat. DN do 500 mm	1 000 m	19,36	19,36		19,36	0,00404	0,00404	0,000	0
7	ZT2	11820/421	Dočasná zariadená tabuľka do 3 tabulí	8 000 m	12,15	81,20		81,20	0,00318	0,25644	0,000	0
8	001	13020/101	Prípade za stĺpcovú výkopovú v blízkosti pozem. vodna	60 300 m <sup>3</sup>	20,38	1 229,32		1 229,32	0,00000	0,000	0,000	0
9	001	13220/202	Hĺbenka rýh šírka do 2 m v hĺbke 1-3 m nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	1 272,624 m <sup>3</sup>	7,77	9 924,71		9 924,71	0,00000	0,000	0,000	0
10	ZT2	13220/200	Prídavné za hĺbovú hornú 2-3 v rýhach 8 do 200 cm	341 789 m <sup>3</sup>	0,80	273,43		273,43	0,00000	0,000	0,000	0
11	ZT2	15110/101	Zhrubovacia podlažia rýh pre potč. vodovodu prírodné hr. do 2 m	3 714 100 m <sup>2</sup>	0,35	1 299,94		1 299,94	0,00001	0,77986	0,000	0
12	ZT2	15110/111	Odsajevné potrubie rýh pre potč. vodovodu prírodné hr. do 2 m	3 714 100 m <sup>2</sup>	0,17	631,40		631,40	0,00000	0,000	0,000	0
13	ZT2	16270/105	Vodovodné premostenie výška do 10000 m horn. hr. 1-4	534 680 m <sup>2</sup>	7,65	4 089,15		4 089,15	0,00000	0,000	0,000	0
14	ZT2	16730/102	Nahradenie výkopku nad 100 m <sup>3</sup> horn. hr. 1-4	534 680 m <sup>3</sup>	2,52	1 347,34		1 347,34	0,00000	0,000	0,000	0
15	ZT2	1720/201	Učistevná zariadenia na stĺpkach	534 680 m <sup>3</sup>	0,78	417,03		417,03	0,00000	0,000	0,000	0
16	ZT2	17410/101	Zberný zariadený rýh, suché alebo alebo odpuš. Zariadenie na odpuš. vody	737 964 m <sup>3</sup>	2,43	1 793,25		1 793,25	0,00000	0,000	0,000	0
17	001	17510/101	Obráb. potrubia bez prehadzovania	425 270 m <sup>3</sup>	4,86	2 066,81		2 066,81	0,00000	0,000	0,000	0
18	MA1	50330/1750	Kamenná dlažba d. 40 cm šírka D+L=51	41 716,85	13,87	578,49	5 898,49	6 476,98	1,67000	710,30000	0,000	0
						35 817,26	8 996,49	44 813,75		1 880,691		
<b>4 - VODOVODNÉ KONŠTRUKČIE</b>												
19	ZT1	46153/111	Učistevná podlažie, oceľ v eteoretom výške z potč. a hĺbovku	109 350 m <sup>3</sup>	18,71	2 046,89		2 046,89	1,88077	208,83133	0,000	0
20	ZT1	45233/131	Podlažie bloky z betónu prírodné C 12/15 s eteoretom výška potč. potč.	7 775 m <sup>3</sup>	100,40	781,01		781,01	2,35435	18,31449	0,000	0
				2 827,70	0,00	2 827,70		2 827,70	226,14602	0,000		



VIS s.s. Komerčné 5b, Komosa Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód účtu	Názov položky	Popis položky, stavového označenia, umiestnenia, výškových údajov	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Kondičná hodnota	Špeciálny materiál	Spolu		DPH		
									výška	objem	objem	%	
5 - KOMUNIKÁCIE													
21	Z1	50001111	Výzravné podlažia po preložkách keramickým (akékoľvek alebo štruktúrované)	328,720	m <sup>2</sup>	20,90	6 818,00		6 818,00	1,00070	500,23027	0,000	0
22	Z1	50003111	Výzravné podlažia po preložkách podlahovým betónom	217,360	m <sup>2</sup>	98,84	21,051,08		21,051,08	2,31018	502,10883	0,000	0
23	Z1	57001211	Výzravné krycie vrstvy po preložkách s odstupňovaním hr. 50 mm	1,068,000	m <sup>2</sup>	18,15	19,777,24		19,777,24	0,12038	137,30242	0,000	0
24	Z1	50011210	Močálne závlhové dážďy pre chodcov hr. 80 mm ak. A do 50 m <sup>2</sup>	1,000	m <sup>2</sup>	15,97	15,97		15,97	0,00000	0,00000	0,000	0
			5 - KOMUNIKÁCIE, spol.	47 612,29			47 612,29	0,00	47 612,29	1 198,07622	0,000	0	
6 - KURČOVÉ VEDEŇA													
25	Z1	60120121	Montáž potrubia z hr. lakovaných hlinených trubových v okrajovom výške DN 100	971,000	m	8,25	8 009,88		8 009,88	0,00004	0,02404	0,000	0
26	MAT	50320041	Rúra lakovaná Bialux Standard spoj 8LS C100, DN 100	971,000	m	43,90	42 628,90		42 628,90	0,01770	17,10070	0,000	0
27	Z1	607402121	Montáž hlinených trubových 1-osových na potrubí prirovnávan v okrajovom výške DN 80	7,000	kus	14,14	98,98		98,98	0,00003	0,00001	0,000	0
28	MAT	503507501	Kolekto prírodné špičkové DN 80 hlinen. lakov.	7,000	kus	56,81	397,67		397,67	0,01380	0,00960	0,000	0
29	Z1	60720121	Montáž hlinených trubových 1-osových na potrubí hlineným v okrajovom výške DN 100	7,000	kus	38,17	267,19		267,19	0,00009	0,00273	0,000	0
30	MAT	502500020	Kolekto hrdzové K 45 st DN 100	1,000	kus	96,23	96,23		96,23	0,00200	0,00200	0,000	0
31	MAT	502500070	Kolekto hrdzové K 50 st DN 100	1,000	kus	181,14	181,14		181,14	0,00100	0,00100	0,000	0
32	MAT	502500090	Kolekto hrdzové K 11 st DN 100	5,000	kus	90,30	451,50		451,50	0,01000	0,00500	0,000	0
33	Z1	607202121	Montáž hlinených trubových 1-osových na potrubí prirovnávan v okrajovom výške DN 100	6,000	kus	19,65	118,14		118,14	0,00100	0,00100	0,000	0
34	MAT	60251120	Trubovka prírodná s lakovaním vnútri DN 100	4,000	kus	52,66	210,72		210,72	0,01000	0,04000	0,000	0
35	MAT	502500020	Trubovka lakovaná prírodná E DN 100	2,000	kus	53,02	106,04		106,04	0,01000	0,02000	0,000	0
36	Z1	607203121	Montáž hlinených trubových odbočných na potrubí hlineným v okrajovom výške DN 100	7,000	kus	48,49	339,43		339,43	0,00421	0,02947	0,000	0
37	MAT	502500020	Trubovka lakovaná prírodná A DN 100/80	7,000	kus	127,97	733,09		733,09	0,00700	0,10000	0,000	0
38	Z1	60717100	Príprava základu pod odbočným potrubím DN 100	93,000	kus	19,25	1,791,18		1,791,18	0,00229	0,21287	0,000	0
39	Z1	601123111	Montáž odbočných ventilov hlinených pre potrubie DN 32	278,000	kus	6,76	1,866,04		1,866,04	0,00001	0,00279	0,000	0
40	MAT	31030100	Trubovka ISO - D 32-1"	33,000	kus	1,91	63,03		63,03	0,00005	0,00005	0,000	0
41	MAT	31030100	Spojka hlinená ISO - D 32-32	50,000	kus	1,84	91,00		91,00	0,00000	0,00000	0,000	0
42	MAT	42220203	Prírodné domáce potrubie DN 1"-32-2500	50,000	kus	51,19	2,559,50		2,559,50	0,00010	0,00000	0,000	0
43	Z1	601213111	Montáž odbočných ventilov hlinených pre potrubie DN 50	3,000	kus	9,49	28,47		28,47	0,00001	0,00000	0,000	0
44	MAT	31030100	Trubovka ISO - D 63-2"	1,000	kus	3,47	3,47		3,47	0,00146	0,00146	0,000	0
45	MAT	31030100	Spojka hlinená ISO - D 63-63	1,000	kus	5,65	5,65		5,65	0,00000	0,00000	0,000	0
46	MAT	42220205	Prírodné domáce potrubie DN 2" 63-2800	1,000	kus	117,22	117,22		117,22	0,00000	0,00000	0,000	0
47	Z1	601211111	Montáž odbočných potrubí v okrajovom výške akého faktoru so zemou výškovou DN 80	7,000	kus	23,20	162,49		162,49	0,00003	0,00001	0,000	0
48	MAT	42221523	Prírodné E2 s prírodným - DN 63 - 4000 E2	7,000	kus	75,33	527,31		527,31	0,00000	0,14000	0,000	0
49	MAT	42220403	Sklenená zemná pre zosuvové talizány DN 80/130/180m	7,000	kus	27,31	191,17		191,17	0,00000	0,00000	0,000	0







Objekt: Výstavba pevných  
 Sídlo: Mladá, ul. Mladá, ul. B. Ladislava  
 Druh stavby: MONTÁŽNÍ s.r.o., Mladá  
 Datum: 31.12.2022  
 Společnost: Ing. Břichavý  
 JAKO:

Výs. a.s. Kamenický St. Inženýrské  
 Průběh rozpočtových smládek v EUR

Pr. číslo	Název položky	Množství	Měrná jednotka	Měrná cena	Výdělky	Sazbový koeficient	Sazba	Hodnota v letech		DPH %
								2022	2023	
OST PC 1	Výdělky stropy	1,00	14	576,84	576,84			0,00000	0,000	20
OST PC 2	Demontáž střešního vlnového ošá	1,00	14	3.850,00	3.850,00			0,00000	0,000	20
OST PC 3	Demontáž dokumentace, projektů a zborníků (projektážní a výkonné plány), včetně přílohového listu	1,00	14	3.532,54	3.532,54			0,00000	0,000	20
OST PC 5	Úprava střešního jezu, páry trasa střešních ošů ze střešního nárazníku	1,50	14	1.844,70	1.844,70			0,00000	0,000	20
OST PC 6	Úprava ošů CP včetně střešních páj po potrubí střešního větráku	1,00	14	3.686,49	3.686,49			0,00000	0,000	20
OST PC 7	Zastřešení PD dopravního zvláštního, dopravního zvláštního	1,00	14	275,00	275,00			0,00000	0,000	20
PC 8	Instalace světláku se zábradlím včetně střešního větráku včetně přílohového listu, včetně přílohového listu, včetně přílohového listu	1,00	14	8.503,46	8.503,46			0,00000	0,000	20
	<b>SOUV</b>			<b>22.271,94</b>	<b>22.271,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Výdělky pevných



[REDACTED]

---

**Od:**

**Odoslané:**

[REDACTED] piatok 10. júna 2022 8:35

**Komu:**

**Predmet:**

[REDACTED] RE: Odsúhlasenie materiálov/výrobkov - spoločnosť Montrúr Košice

Súhlasím.

S pozdravom

[REDACTED]

**From:** [REDACTED]

**Sent:** Tuesday, June 7, 2022 10:10 AM

**To:** [REDACTED]

**Cc:** [REDACTED]

**Subject:** Odsúhlasenie materiálov/výrobkov - spoločnosť Montrúr Košice

Na základe odsúhlasenia rozpočtu Vám v prílohe zasielame: Úroveň uzatvorenie výrobkov na predmetnú stavbu „Košice, ul. Mliečna, Sv. Ladislava - SÚ vodovod“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.


za Vaše odsúhlasenie Vám vopred ďakujem!

[REDACTED]

[REDACTED]  
Vedúca oddelenia obstarávania prac a služieb  
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
[REDACTED]

**Špecifikácia mífnikov**

Mífnik	Popis
1	Vykonanie diela predmetnej zákazky vrátane uloženia potrubia (vetva 1) 971 bm a asfaltovania
2	Ukončenie všetkých prác súvisiacich s dielom







Vodárne Košice, s.r.o. - vodárne Košice, s.r.o.

Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/795 27 77  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

Bankovní údaje

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX  
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX  
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK35 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

## Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 433/131/2022/UNL

Zákazka \*:

Dátum \*\*:

Zdôvodnenie \*\*\*: Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval: .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil: .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

### Vysvetlivky:

- \* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- \*\* (vypracovania Dôvodovej správy)
- \*\*\* (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)





vytvárať a poskytovať služby, s.o.  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Call centrum: 055/795 27 77  
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
 www.vodarne.eu

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK8X  
 VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK8X  
 UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK8X

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

## ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žiadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(\*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: .....

Meno a priezvisko: .....

Podpis: .....

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)







Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

☎ Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK93 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK32 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243V - IČO: 36 570 460 - DIČ: 202 006 3518 - IČ DPH: SK202 006 3518

## Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

### PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa: .....

1. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(\*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: .....

Meno a priezvisko: .....

Podpis\*:

### ČESTNE VYHLASUJEM


že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ\*:

Subdodávateľ\*:

*\*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*





Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/795 27 77  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 6951 SWIFT: SUBASKBX  
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK35 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenej sa s dokumentom:  
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov: .....

Sídlo: .....

IČO: .....

Konajúci prostredníctvom: .....

### čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:  
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V ..... dňa .....  
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....  
(subdodávateľ)

