

Evidenčné číslo
zmluvy objednávateľa:

Evidenčné číslo
zmluvy zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – vypracovanie Projektovej dokumentácie v rámci projektu .. Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení súžiacich na ochranu životného prostredia, protieróznych opatrení a vodohospodárskych opatrení za účelom zmiernenia dopadu klimatických zmien a realizáciu stavby: „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa“ (ďalej len „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
zastúpené:
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

Ing. Milan Sivuľka
00330167
2020698812
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK 61 0200 0000 0000 1222 5602
052/4261121

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-mail určený pre plnenie zmluvy:

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková 31, 080 01 Prešov
s.r.o.
Ing. Vojtech Kačala - konateľ

Ing. Vojtech Kačala
Ing. arch Ján Krasnay
31 705 286
2020523494
Príma banka Slovenko a.s.
SK66 5600 0000 0088 0844 6001
+421 908 984 938
stavoprojekt@stavoprojekt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predložená ponuka uchádzača zákazky na poskytnutie služby – vypracovanie Projektovej dokumentácie stavebných úprav a realizáciu stavby: **„Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa“** zo dňa 24.10.2022 Požadovaný rozsah a obsah predmetu zákazky je stanovený objednávateľom a daný vo výzve na predloženie cenovej ponuky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov stavby : **„Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa“**
- 2.2.2 Miesto stavby : Lesné cesty nachádzajúce sa v extraviláne mesta SL
- 2.2.3 Stavebník : **Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa**
v zastúpení: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vyhotoví pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. VI a v čl. VII tejto zmluvy.
- 3.2. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu:
1. Vypracovanie Projektovej dokumentácie stavebných úprav, ktorá bude zároveň aj realizačnou projektovou dokumentáciou a bude obsahovať aj rozpočtovú časť a výkaz výmer a projekt dopravného značenia (trvalého, v prípade potreby aj dočasného)
 2. Zabezpečenie vedenia ciest v maximálnej možnej miere v existujúcich trasách, návrh stavebných úprav ciest s asfaltovým povrchom na úsekoch podľa prílohy, návrh stavebných úprav ciest na báze štrkov na úsekoch podľa prílohy, návrh opravy lokálnych porúch, návrh súvisiacich stavieb, vrátane zapracovania existujúcich objektov a ich prípadných zmien, úprav (rigoly, odrážky, priepusty...), protierózne opatrenia súžiace na ochranu pôdy pred vodnou eróziou (v rámci návrhu PD ciest a súvisiacich stavieb), minimalizácia záberu zelených plôch, zelene a ich adekvátnu náhradu, zamedzenie zásahov do pozemkov súkromných vlastníkov, výjazd pre automobily z/na existujúce poľné, lesné cesty (hlavne na vedľajšie komunikácie, sklady), možnosť zamedzenia prístupu vozidiel na vjazdoch, výjazdoch, napojenie na existujúce komunikácie, návrh potrebného dopravného značenia, návrh požiarnej ochrany, rozdelenie na úseky, stavebné objekty po logických celkoch, (vrátane rozpočtu, zadania, technickej správy výkresovej časti), pri návrhu jednej miestnej komunikácie implementovať aspoň tri objekty podporujúce zelenú infraštruktúru, resp. primárne objekt podporujúci

- reguláciu vody v krajine (taktiež ako samostatné stavebné objekty vrátane rozpočtu, zadania, technickej správy a výkresovej časti), minimalizácia nákladov na stavebné práce
3. Inžinierska činnosť potrebná pre zakreslenie inžinierskych sietí, v rámci dokumentácie spracovanie nutných úprav inžinierskych sietí
 4. Realizácia inžiniersko-geologických a hydrogeologických prieskumov a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre potreby spracovania riešenej dokumentácie
 5. Prerokovanie návrhu technického riešenia, rozpracovanej dokumentácie s objednávateľom
 6. 2x Akumulácia rozpočtu počas 5-tich rokov od odovzdania projektovej dokumentácie súčinnosť v procese verejného obstarávania navrhovaných stavebných prác
 7. Výkon autorského dozoru (v predpokladanom rozsahu 10 h/mesiac realizácie prác)

Čl. IV

Povinnosti zmluvných strán pri vypracovaní projektovej dokumentácie

- 4.1 Pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi.
- 4.2 Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).
- 4.3 Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
 - so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - vyhláškou č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 - zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 - vyhláškou 532/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v zmysle platných STN (najmä STN 73 6108) a ďalšej platnej legislatívy)
 - s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
 - s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.
- 4.4 Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ rešpektovať:
 - platný Územný plán mesta Stará Ľubovňa a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho Objednávateľ oboznámi,

- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí,
 - vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Starej Ľubovni v rámci pracovných rokovaní k rozpracovanosti projektu a konzultácií.
 -
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. V tejto zmluvy bol dodržaný.
- 4.6 Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.
- 4.7 V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.
- 4.8 Názvy priečinkov, súborov, záložiek v elektronickej forme nesmú z dôvodu archivácie obsahovať viac ako 10 znakov.
- 4.9 Zabezpečenie a inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu bude vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom.

Čl. V

Termíny plnenia a spôsob odovzdania diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:
- 5.1.1 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v stupňoch (súčasťou dokumentácie bude aj účasť projektanta na predstavení projektu rezidentom vo fáze rozpracovanosti):
- A. **Projektová dokumentácia stavebných úprav**, ktorá bude zároveň aj realizačnou projektovou dokumentáciou a bude obsahovať aj rozpočtovú časť a výkaz výmer a projekt dopravného značenia (trvalého, v prípade potreby aj dočasného)
- v termíne do 5 mesiacov od zaslania geodetických podkladov**
- po odsúhlasení predloženého návrhu obstarávateľom dopracovať projektovú dokumentáciu do požadovaného stupňa pre územné konanie a odovzdať obstarávateľovi v rozsahu:
 - 12 páre PD v tlačovej forme

- 3 x v digitálnej forme na CD nosiči pre každý stupeň

5.1.2 Zabezpečenie potrebných prieskumov s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom):

- A. geodetické zameranie vrátane overenia inžinierskych sietí
- B. inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum

v termíne do 5 mesiacov od zaslania geodetických podkladov

5.1.3 Občasný autorský dohľad v predpokladanom rozsahu 10 h/mesiac realizácie prác.

5.1.4 Akumulácia rozpočtu počas **5-tich rokov** od termínu odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

5.2 Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa čl. III jeho odovzdaním riadne a bez väd Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

5.3 Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť.

5.4 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. VI

Cena

6.1 Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená na dve desatinné miesta v eurách. V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie príslušných povolení a následne na realizáciu stavby.

6.2 Cena predmetu zmluvy je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške a predstavuje:

Cena za dielo celkom

26.400,- €

Slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristo eur

Cena za Projektovú dokumentáciu stavebných prác

26.400,- €

Slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristo eur

DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. V prípade ak je zhotoviteľ platcom DPH, v jednotlivých cenách uvedie čiastku DPH, v prípade ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, túto skutočnosť zrozumiteľne uvedie v tomto bode.

- 6.3 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy (ktoré však nesmú presiahnuť finančný limit určený v zákone o verejnom obstarávaní) budú riešené dodatkami k tejto zmluve.
- 6.4 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu zmluvy vylúčením niektorej časti z predmetu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zníženie rozsahu predmetu plnenia rešpektovať. Zníženie ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženie rozsahu úkonov a materiálov zmluvnej strany potvrdia dodatkom k tejto zmluve.
- 6.5 V prípade rozpracovanosti projektovej dokumentácie bude skutočný rozsah vykonanej služby vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán.
- 6.6 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

Čl. VII

Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu podľa skutočne vykonaného a dodaného predmetu zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný súpis predloženej Projektovej dokumentácie – dodací list, potvrdený povereným pracovníkom, oprávneným konať vo veciach technických, ktorý bude prílohou faktúry. Objednávateľ o prevzatí predmetu zmluvy vypracuje protokol o prevzatí, ktorý zhotoviteľ taktiež priloží k faktúre.
- 7.2 Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - označenie diela identicky ako je to uvedené v bode 2.2.1 tejto zmluvy
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - celkovú fakturovanú sumu t. j. cena diela, za ktoré je faktúra vystavená
 - rozpis už fakturovaných čiastok
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 7.3 Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

- 7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.5 Platba bude realizovaná jednorazovo na základe doručenej faktúry.

Čl. VIII

Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, s príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so stavebným zákonom, jeho vykonávacími vyhláškami a súvisiacimi predpismi.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov s predchádzajúcim oboznámením objednávateľa. Pred začatím vykonávania časti diela subdodávateľom predloží zhotoviteľ poverenému technickému dozoru objednávateľa doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá je predmetom plnenia časti diela subdodávateľa. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky časti dodanej PD budú obsahovať ten istý „centrálny“ názov stavby, aj výkresy a správy subdodávateľov, ktorí pre zhotoviteľa dodávajú jednotlivé časti PD na „remeslá“ a pod. a že pre každý stavebný objekt bude technická správa (TS) a sprievodná správa (SS) urobená samostatne (TS a SS v popise musí obsahovať informácie o danom stavebnom objekte, nie iba o celej stavbe).
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný archivovať u seba dodanú PD v zmysle platnej legislatívy a pre potreby objednávateľa minimálne po dobu 5 nasledujúcich rokov po jej dodaní tak, aby bolo možné vykonať prípadné aktualizácie a aby bola k dispozícii pre odstránenie prípadných nedostatkov, ak budú zistené pri vykonávaní verejného obstarávania stavby alebo pri realizácii stavby.

Čl. IX

Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 9.2 Záručná doba na dielo je tri roky a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.
- 9.4 Prípadné uplatnenie nároku z väd diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné strany písomne.
- 9.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
- 9.7 V prípade preukázanej zásadnej vady predmetu zmluvy bude objednávatel' urýchlene a bez zbytočného odkladu požadovať od zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto preukázanej zásadnej vady projektu následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby sa zaväzuje podieľať na týchto zvýšených nákladoch.

Čl. X

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v termínoch dohodnutých v čl. V tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každý, aj začatý deň omeškania, najviac do výšky 50 % hodnoty ceny diela.
- 10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd diela zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania až do dňa, kedy vady budú odstránené.
- 10.4 V prípade preukázanej chyby, vady rozpočtu, výkazu výmer zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každú takúto chybu, vadu. Týmto nie je dotknuté plnenie v zmysle bodu 9.7.
- 10.5 V prípade, že Zhotoviteľ nebude v dohodnutej lehote reagovať na podnety Objednávateľa týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej akcie, má Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, týkajúcu sa projektovej dokumentácie.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne odstrániť v rámci výkonu odborného autorského dohľadu a v prípade nedodržania rozsahu odborného autorského dohľadu zhotoviteľom, má objednávatel' právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každé nedodržanie rozsahu odborného autorského dohľadu.

- 10.7 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XI

Výkon odborného autorského dohľadu

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 3.2 tejto zmluvy od začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.
- 11.3. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.
- 11.4. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru Objednávateľa alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

Čl. XII

Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, najmä zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovných dní od uskutočnenia zmeny.
- 12.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom zaplatenia ceny podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu zmluvy prídu do styku a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.
- 12.4 Výkonom technického dozoru objednávateľa bude poverený zamestnanec objednávateľa.
- 12.5 Objednávateľ zastupujúci stavebníka v súlade s § 3,4,5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa výkonom koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 12.6 V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

12.7 K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona.

12.8 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

12.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu ukončiť :

- a) písomnou dohodou,
- b) odstúpením od zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. X zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

12.10 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie uvedená v čl. V,
- b) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybné k vadnému plneniu zmluvy.

12.11 Na vadné plnenie zmluvy zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený, je objednávateľ povinný určiť primeranú lehotu na odstránenie väd diela.

12.12 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovedy realizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

12.13 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia.

12.14 Všetky písomnosti, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučené poštou na adresy uvedené v tejto zmluve. V prípade zmeny adresy pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa o tejto skutočnosti bezodkladne vzájomne informovať. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať. Za deň doručenia písomnosti, ktorá sa vrátila odosielateľovi ako neprevzatá, sa bude považovať deň jej vrátenia späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.3 Dodatok k zmluve zmluvné strany nesmú:
- meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky.
 - doplňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku.
 - meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
 - Zvyšovať cenu plnenia alebo jeho častí, okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 13.4 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.6 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa §47 a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
- 13.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 13.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

v Starej Lubovni dňa 07.11.2022

Za zhotoviteľa:

v Prešove dňa 2.11.2022

Podpísané
objednávateľ

Podpísané
Ing. Vojtech Kačala - konateľ

pečiatka

pečiatka

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa.“

Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie v rámci projektu „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa, Navrhované riešenie musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je budovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich na ochranu životného prostredia, protieróznych opatrení a vodohospodárskych opatrení za účelom zmiernenia dopadu klimatických zmien.

Financované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoj vidieka SR 2014-2022:

opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku,

podopatrenie 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

operácia: vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v zmysle platných STN (najmä STN 73 6108) a ďalšej platnej legislatívy.

V rámci návrhu je potrebné zabezpečiť:

- vedenie ciest v maximálnej možnej miere v existujúcich trasách (pozemkoch)
- návrh stavebných úprav ciest s asfaltovým povrchom na úsekoch podľa prílohy
- návrh stavebných úprav ciest s povrchom na báze štrkov na úsekoch podľa prílohy
- návrh opravy lokálnych porúch
- návrh súvisiacich stavieb, vrátane zapracovania existujúcich objektov a ich prípadných zmien, úprav (rigoly, odrážky, priepusty...)
- protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred vodnou eróziou (v rámci návrhu PD ciest a súvisiacich stavieb)
- minimalizáciu záberu zelených plôch, zelene a ich adekvátnu náhradu
- zamedzenie zásahov do pozemkov súkromných vlastníkov
- výjazd pre automobily z/na existujúce poľné, lesné cesty (hlavne na vedľajšie komunikácie, sklady)
- možnosť zamedzenia prístupu vozidiel na vjazdoch, výjazdoch
- napojenie na existujúce komunikácie
- návrh potrebného dopravného značenia,
- návrh požiarnej ochrany
- rozdelenie na úseky, stavebné objekty po logických celkoch, (vrátane rozpočtu, zadania, technickej správy, výkresovej časti)

- pri návrhu jednej cestnej komunikácie implementovať aspoň tri objekty podporujúce zelenú infraštruktúru, resp primárne objekt podporujúci reguláciu vody v krajine (taktiež ako samostatné stavebné objekty vrátane rozpočtu, zadania, technickej správy, výkresovej časti)
- minimalizovanie nákladov na stavebné práce

Predmet zákazky bude vypracovaný a predložený v stupňoch:

- I. **Projektová dokumentácia stavebných úprav,** ktorá bude zároveň aj **realizačnou projektovou dokumentáciou** a bude obsahovať aj rozpočtovú časť a výkaz výmer a projekt dopravného značenia (trvalého, v prípade potreby aj dočasného),

Predmet zákazky bude predložený v počte:

12 paré PD v tlačenej forme a 3 x v digitálnej forme na CD nosiči pre každý stupeň

Súčasťou predmetu zákazky je tiež:

- inžinierska činnosť potrebná pre zakreslenie inžinierskych sietí
- v rámci dokumentácie spracovanie prípadných nutných úprav inžinierskych sietí,
- realizácie inžiniersko-geologických a hydro-geologických prieskumov a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre potreby spracovania riešenej dokumentácie
- prerokovanie návrhu technického riešenia, rozpracovanej dokumentácie s objednávatelom,
- 2x aktualizácia cenovej úrovne rozpočtu po dobu 5 rokov od dodanie projektovej dokumentácie, súčinnosť v procese verejného obstarávania navrhovaných stavebných prác
- výkon autorského dozoru (v predpokladanom rozsahu 10 h/mesiac realizácie prác)

Súčasťou predmetu zákazky nie je:

- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie miesta stavby pre potreby spracovania riešenej dokumentácie stavby,

Termíny dodania predmetu zákazky:

1. Projektová dokumentácia stavebných úprav, (5 mesiacov od zaslania geodetických podkladov)

1. Lesná cesta VABEC – OSLÍ VRCH (asfaltový povrch)

- 20 m - priepust (nové čelá)
- 100 m - priečna odrážka
- 150 m – priečna odrážka
- 180 m – priepust (nový komplet)
- 300 m - odrážka priečna
- 500 m – priepust pozdĺžny (nový)
- 700 m – existujúci priepust + priepust pozdĺžny (nový)
- 900 m – existujúci priepust
- 1300 m - priepust priečny (nový)
- 1600 m – priepust existujúci
- 2200 m – priepust existujúci (nové šachty)
- 2300 m – odrážka priečna
- 2400 m – priepust existujúci (nové čelá)
- 2400 m – odrážka priečna
- 2500 m – odrážka priečna
- 2550 m – odrážka priečna
- 2600 m – odrážka priečna
- 2650 m – priepust priečny (nové čelá)
- 2700 m – odrážka priečna
- 2750 m – odrážka priečna
- 2850 m – priepust priečny (nové čelá)
- 2900 m – odrážka priečna
- 2950 m – odrážka priečna
- 3000 m – odrážka priečna
- 3050 m – odrážka priečna
- 4000 m – priepust priečny (nové čelá)

Popis:

Potrebná úprava krajníc, pozdĺžneho, priečneho odvodnenia a nový povrch (asfalt). Priečne odrážky sú nové cestné objekty. Existujúce priepusty je potrebné prioritne vyčistiť, pri ostatných zrealizovať odkaľovacie jamy, čelá, vr. vyústenia.

2. Lesná cesta OBRÁZKY – 3 STUDNE (úprava na báze štrkov)

- 100 m – priepust existujúci
- 150 m – odrážka priečna
- 250 m – priepust existujúci
- 400 m – priepust existujúci
- 500 m – priepust existujúci
- 600 m – priepust existujúci
- 700 m – priepust existujúci
- 900 m – priepust existujúci
- 1000 m – priepust existujúci (potrebná úprava)
- 1200 m – priepust existujúci
- 1220 m – priepust existujúci
- 1300 m – priepust pozdĺžny existujúci
- 1350 m – odrážka priečna
- 1420 m – priepust pozdĺžny (nový)

1420 m – priepust priečny (nový)
1500 m – odrážka priečna
1670 m – priepust existujúci
1700 m – odrážka priečna
1800 m – priepust existujúci
1840 m – priepust pozdĺžny existujúci
1870 m – priepust pozdĺžny existujúci
1900 m – priepust priečny existujúci
2000 m – odrážka priečna
2040 m – odrážka priečna
2100 m – priepust priečny existujúci
2150 m – odrážka priečna
2200 m – priepust pozdĺžny (oprava)
2220 m – priepust priečny existujúci

Popis:

Potrebná úprava krajníc, pozdĺžneho, priečneho odvodnenia a nový povrch (úprava na báze štrkov). Priečne odrážky sú nové cestné objekty. Existujúce priepusty je potrebné prioritne vyčistiť, pri ostatných zrealizovať odkaľovacie jamy, čelá, vr. vyústenia.

3. Lesná cesta PODSADOK – 3 STUDNE (asfalt)

350 m – most
400 m – priepust existujúci
400 m – odrážka priečna
500 m - odrážka priečna
600 m – priepust priečny existujúci
650 m – odrážka priečna
700 m – odrážka priečna
750 m – priepust priečny existujúci
800 m – priepust pozdĺžny existujúci (oprava)
850 m – priepust priečny (oprava)
970 m – priepust priečny existujúci
1100 m – priepust priečny existujúci
1150 m – odrážka priečna
1200 m – odrážka priečna
1210 m – priepust priečny existujúci
1300 m – zosuv (spevnenie)
1300 m – odrážka priečna
1350 m – priepust pozdĺžny (oprava)
1400 m – priepust pozdĺžny (nový)
1410 m – priepust priečny existujúci
1430 m – priepust priečny existujúci
1470 m – priepust priečny existujúci
1500 m – priepust pozdĺžny existujúci
1600 m – priepust priečny existujúci
1700 m – priepust priečny (oprava)
1800 m – priepust pozdĺžny (nové čelá)
1850 m – priepust priečny existujúci
1900 m – odrážka priečna
1950 m – odrážka priečna

1980 m – priepust priečny existujúci
2000 m – odrážka priečna
2050 m – odrážka priečna
2110 m – priepust priečny (oprava) !!!
2150 m – odrážka priečna
2200 m – odrážka priečna
2250 m – odrážka priečna
2300 m – priepust pozdĺžny (oprava)
2320 m – odrážka priečna
2400 m – odrážka pozdĺžna

Popis:

Potrebná úprava krajníc, pozdĺžneho, priečneho odvodnenia a nový povrch (asfalt). Priečne odrážky sú nové cestné objekty. Existujúce priepusty je potrebné prioritne vyčistiť, pri ostatných zrealizovať odkaľovacie jamy, čelá, vr. vyústenia.

4. Lesná cesta PASTERNÍK – DLHÉ ROLE (úprava na báze štrkov)

50 m – úprava svahu (balvany)
50 m – priepust priečny (nové čelá)
80 m – odrážka priečna
120 m – odrážka priečna
200 m – úprava svahu (balvany)
300 m – priepust priečny (nové čelá)
320 m – odrážka priečna
400 m – odrážka priečna
450 m – priepust priečny (nový)
480 m – odrážka priečna
550 m – odrážka priečna
600 m – priepust priečny
650 m – odrážka priečna
700 m – odrážka priečna
750 m – odrážka priečna
850 m – odrážka priečna
900 m – odrážka priečna
1000 m - odrážka priečna
1010 m – priepust existujúci (nové čelá)
1100 m - priepust existujúci (nové čelá)
1110 m – odrážka priečna
1150 m – odrážka priečna
1200 m – odrážka pozdĺžna
1250 m – priepust priečny existujúci
1300 m – odrážka priečna
1350 m – odrážka priečna
1450 m – odrážka priečna
1500 m – odrážka priečna
1600 m – priepust existujúci (nové čelá)
1650 m – odrážka priečna
1700 m – odrážka priečna
1750 m – priepust priečny existujúci (nové čelá)
1800 m – odrážka priečna

1800 m – priepust priečny existujúci (nové čelá)
1850 m – odrážka priečna
1900 m – odrážka priečna
1950 m – priepust priečny (nové čelá)
2000 m – odrážka priečna
2100 m – odrážka priečna
2200 m – odrážka priečna

Popis:

Potrebná úprava krajníc, pozdĺžneho, priečneho odvodnenia a nový povrch (úprava na báze štrkov). Priečne odrážky sú nové cestné objekty. Existujúce priepusty je potrebné prioritne vyčistiť, pri ostatných zrealizovať odkal'ovacie jamy, čelá, vr. vyústenia.