

ZMLUVA O DIELO**Zmluva o dielo č. 58/2022****Číslo Zhotoviteľa: ZoD 319/2022/03457**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany**Objednávateľ: Obec Lubeník**

Sídlo: Lubeník č.222, 049 18 Lubeník

IČO: 00328472

DIČ: 2020724695

Zastúpený: Milan Pavko

Kontakt: 0905247202

Email: starosta@obeclubenik.sk

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu IBAN:SK 93 0200 0000 00002442 2582

a

Zhotoviteľ:**COLAS Slovakia, a.s.****Sídlo:****Orešianska 7, 917 01 Trnava****Zastúpený:**

predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Papala – predseda

Ing. Jaroslav Mikuš – člen

Ing. Kristína Brezanská – člen

Poverený stavbyvedúci:

Peter Jurčo, vedúci strediska Gemer a Poprad

Telefón:

+421 904 703 437

E-mail:

peter.jurco@colas-sk.sk

IČO:

31 651 402

DIČ:

2020492111

IČ DPH:

SK2020492111

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK65 0900 0000 0051 6091 6328

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník**“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie „Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník“ v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacený rozpočet)

- a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
 4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III. Čas plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote **do 45 dní** odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný.

IV. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:
Cena bez DPH:..... 58 480,76 EUR
DPH 20%: 11 696,15 EUR
Cena s DPH:..... 70 176,91 EUR
slovom: Sedemdesiatisícstosedemdesiatšesť a 91/100 EUR s DPH
2. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

V. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy.
3. Verejný obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky do maximálnej výšky 40% z ceny diela.
4. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená po ukončení a odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
6. Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
7. **Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia.**

8. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10 % z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
9. Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
6. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
9. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
10. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
11. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
12. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 4-och mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
13. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy (príloha č. 2).
14. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
 - údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia.
 - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.




15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.
17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V obci Lubeník dňa 9.11.2022	V Košiciach dňa 28.10.2022
	
Milan Pavko Starosta obce	Ing. Martin Papala Predseda predstavenstva
Štatutárny zástupca Objednávateľa	Ing. Jaroslav Mikuš Člen predstavenstva
Štatutárny zástupca Zhotoviteľa	
	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník		JKSO		
			EČO		
			Miesto	Lubeník	
Objednávateľ	Obec Lubeník		IČO	00 328 472	IČ DPH
Projektant					
Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.			31 651 402	
Spracoval	Marta Morozová				
Rozpočet číslo		Dňa	11. 8. 2022	Položiek	
				CPV	
				CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR								
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	32 430,28	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	26 050,48	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	VRN 5	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		58 480,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	58 480,76
Objednávateľ			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 58 480,76	11 696,15
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	70 176,91
Zhotoviteľ			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník**

Objednávateľ: Obec Lubeník

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Lubeník

Spracoval: Marta Morozová

Dátum: 11. 8. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník	58 480,76	11 696,15	70 176,91
214	Bytovka č. 214 - SO01	15 469,90	3 093,98	18 563,88
203	Bytovka č. 203	10 720,66	2 144,13	12 864,79
215	Bytovka č. 215	9 532,72	1 906,54	11 439,26
209	Bytovka č. 209	3 762,27	752,45	4 514,72
SNP	Prístupová komunikácia ku garážam - LUBENÍK, Ul. SNP	18 995,21	3 799,04	22 794,25

Celkom

58 480,76

11 696,15

70 176,91

Martin Papala
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

Rozpočet

Názov projektu: Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník		ICO: 51418090	Investor: Obec Lubeník č. 222 049 18 Lubeník	ICO DIC: Banka: číslo účtu:
Projektant: Ing. Vladimír Dacho		č. 176 Mláka Lúka (60) 01 Revúca		

EP	Kód položky	Názov položky/Popis	MJ	Množstvo	JC (EUR)	Cena celkom (EUR)
	1.1.1.	Bytovka č. 214 - SO01				
1.1.1.1.		Odkopávka prekopávka pre cesty v tr. horn. 1 -4	m3	48,400	8,9	430,76
1.1.1.2.		Uprava pláne so zhutnením	m2	484,000	0,53	256,52
1.1.1.3.		Betón asfaltový zAC 16 P, hr. 60 mm	m2	484,000	16,9	8 179,60
1.1.1.4.		Betón asfaltový z AC 11 0, hr. 40 mm	m2	484,000	11,67	5 648,28
1.1.1.5.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	484,000	0,47	227,48
1.1.1.6.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kS	6,000	121,21	727,26
1.1.1.		Celkom za: Bytovka č. 214				15 469,90
	1.1.2.	Bytovka č. 203				
1.1.2.1.		Odkopávka prekopávka pre cesty v tr. horn. 1 -4	m3	34,400	8,9	306,16
1.1.2.2.		Uprava pláne so zhutnením	m2	344,000	0,53	182,32
1.1.2.3.		Betón asfaltový z AC 16 P, hr. 60 mm	m2	344,000	16,9	5 813,60
1.1.2.4.		Betón asfaltový z AC 11 0, hr. 40 mm	m2	344,000	11,67	4 014,48
1.1.2.5.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	344,000	0,47	161,68
1.1.2.6.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kS	2,000	121,21	242,42
1.1.2.		Celkom za: Bytovka č. 203				10 720,66

EP	Kód položky	Nazov položky/Popis	MJ	Množstvo	JC (EUR)	Cena celkom (EUR)
	1.1.3.	Bytovka č. 215				
1.1.3.1.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	121,21	242,42
1.1.3.2.		Odkopávka prekopávka pre cesty v tr. horn. 1-4	m3	30,500	8,9	271,45
1.1.3.3.		Úprava pláne so zhutnením	m2	305,000	0,53	161,65
1.1.3.4.		Betón asfaltový z AC 16 P, hr. 60 mm	m2	305,000	16,9	5 154,50
1.1.3.5.		Betón asfaltový z AC 11 0, hr. 40 mm	m2	305,000	11,67	3 559,35
1.1.3.6.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	305,000	0,47	143,35
1.1.3.		Celkom za: Bytovka č. 215				9 532,72
	1.1.4.	Bytovka č. 209				
1.1.4.1.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	121,21	242,42
1.1.4.2.		Dodávka poklopu pre uličný vpust	ks	1,000	197,14	197,14
1.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	184,800	0,47	86,86
1.1.4.4.		Betón asfaltový z AC 11 0, hr. 60	m2	184,800	17,51	3 235,85
1.1.4.		Celkom za: Bytovka č. 209				3 762,27
1.1.		Celkom za:				39 485,55
1.		Celkom za: Asfaltovanie miestnych komunikácií v onbci Lubeník				39 485,55

Rekapitulácia

SP: I		súpis prác
popis		Cena celkom (EUR)
1.1.1.	Bytovka č. 214	15469,90
1.1.2.	Bytovka č. 203	10720,66
1.1.3.	Bytovka č. 215	9532,72
1.1.4.	Bytovka č. 209	3762,27
1.1.		39485,55
I.	Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník	39485,55

Cena celkom bez DPH	39485,55
DPH 20,00%	7897,11
Cena celkom s DPH	47382,66

.....
razítko, podpis



COLAS Slovakia, s.
Crešianska 7, 917 01 Trn. 132

Martin Papala
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prístupová komunikácia ku garážam - LUBENÍK, UI. SNP				Miesto:	
Objekt : Cesta, chodník				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 11.8.2022	
Odberateľ: Obec Lubeník				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.				IČO: 31651402	
				DIČ: 2020492111	
Projektant: Ing. arch.J.Rusnák, Ing.J.Starý, E.Majorošová				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		22 794		1 M 22 794	
1 M2 ZP		22 794			
1 M2 UP		22 794			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	18 995,21		18 995,21	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	18 995,21		18 995,21	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 18 995,21	
dátum:				22 DPH 20% z: 18 995,21 3 799,04	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 22 794,25	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

COLAS Slovakia
Oravská 7, 917 01 Trnava 132

Obec: Obec Lubeník
 Projektant: Ing. arch. J. Rusnák, Ing. J. Starý, E. Majorošová
 Staviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.8.2022

Stavba: Prístupová komunikácia ku garážam - LUBENÍK, Ul. SNP
 Objekt: Cesta, chodník

Rekapitulácia rozpočtu v EUR COLAS Slovakia, a.s.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRACE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	18 981,21	0,00	18 981,21	135,58422	0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE	14,00	0,00	14,00	0,00000	0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	18 995,21	0,00	18 995,21	135,58422	0,000
OSTATNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	18 995,21	0,00	18 995,21	135,58422	0,000

Odberateľ: Obec Lubeník
Projektant: Ing. arch.J.Rusnák, Ing.J.Starý, E.Majorošová
Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.8.2022

Stavba :Prístupová komunikácia ku garážam - LUBENIK, Ul. SNP
Objekt :Cesta, chodník

COLAS Slovakia, a.s.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001
2 001
3 272
4 272
5 272
6 272
7 272
8 272
9 272

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

15	221	57319-1111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	496,500	m2	0,64	317,76	20
16	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	496,500	m2	0,47	233,36	20
17	221	57714-4311	Asfaltový betón AC 10 O, CA 35/50 hr.50 mm	496,500	m2	14,59	7 243,94	20
18	221	57715-5312	Asfaltový betón AC 16 P hr. 80 mm	496,500	m2	22,53	11 186,15	20

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 18 981,21 18 981,21

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

28	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	700,028	t	0,01	7,00	20
29	221	99822-5191	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. letísk živичný	700,028	t	0,01	7,00	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 14,00 14,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 18 995,210 18 995,21

OSTATNÉ
OSTATNÉ

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 18 995,21 18 995,21

**Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky:
„Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lubeník“**

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ²
-	-	-	0%

V Košiciach, dňa *18.10.2022*

Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132