

 <b>ACTEMIUM</b> ProCS, s.r.o. Kráľovská ulica 8/824 927 01 Šaľa Číslo zákazky: 2001-161020-01 <b>Oil Gas Projekt</b> s.r.o. POPRAD	Názov stavby (akcie) <b>VÝSTAVBA NÁDRŽE 75 000 m<sup>3</sup> V PS 4 TUPÁ</b>		Číslo paré	
	Miesto stavby <b>TUPÁ</b>		Číslo zákazky <b>066-16-60</b>	
	Investor (objednávateľ) <b>TRANSPETROL, a. s. BRATISLAVA</b>		Číslo dokumentácie <b>60066-00000CL-0</b>	
	<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA</b>			
Stupeň projektu		REALIZAČNÝ PROJEKT		
Časť projektu				
Číslo a názov PS-SO				
Číslo a názov PJ-profesie				
<b>OBSAH DOKUMENTÁCIE</b>				
P.č.	Názov	Počet A4		Číslo dokumentácie/zm
		Text	Výkr.	
	A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA			60066-0A000TS-0
	B. SUHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY			60066-0B000KL-0
	C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY			60066-0C000TL-0
	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV			60066-0E000KL-0
	F. PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY			60066-0F000JL-0
	G. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV			60066-0G000KL-0
ZM	Popis zmeny	Dátum zmeny		Číslo dokumentácie/zm
Schválil	Ing. R. Tóth, PhD.			Pečiatka
Zodpovedný projektant				
Vypracoval				
Kontroloval				

Mandátna zmluva č. 27/02301/5/18-RIR  
 na výkon inžinierskej činnosti a stavebného dozoru objednávateľa  
 počas realizácie stavby č. 02301 - Výstavba nádrže č. H101B - 75 000 m<sup>3</sup> v PS 4 Tupá

Príloha č.2

KRZ 27/02301/5/18-RIR

## KALKULÁCIA CENY ZA VÝKON INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A STÁLEHO STAVEBNÉHO DOZORU OBJEDNÁVATEĽA

podľa metodiky *Sadzovníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA/2018*, časť 3: Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko projektových činností na základe odporúčaných min. a max. cien podľa

TAB. č. 1 - 15

Názov stavby: **Stavba č. 02301 – Výstavba nádrže č. H101B – 75 000 m<sup>3</sup> v PS 4 Tupá**

Predpokladané náklady stavby: 24 mil. EUR

Zaradenie stavby do kategórie a pásma zložitosti (Unika, §3.5.1)		
Kategória stavby:		Chemický a zdravotnícky priemysel
Pásmo zložitosti a náročnosti:		III.
Cena $C_{Unika\ min} =$		1 044 028,80 €
Cena $C_{Unika\ max} =$		1 218 028,80 €
Cena $C_{Unika} = C_{(Unika\ min)} \times 107,6\ % =$		1 123 152,28 €

Výkonová fáza (Unika, §3.3.1)			
čís. 6	výkon stavebného dozoru:	20,00	%
čís. 7	zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia:	3,00	%
<b>spolu %:</b>		<b>23,00</b>	<b>%</b>

Cena v ponuke:  $C_{ponuka} = C_{Unika} \times (spolu\ \%) / 100 =$  258 325,02 € bez DPH

Cena po aukcii:  $C_{poaukcii} =$  251 000,00 € bez DPH

Zľava z  $C_{poaukcii}$   $Z =$  2 000,00 € 0,8 %

$C_{final} = C_{(poaukcii)} - Z / 100 \times C_{(po\ aukcii)} =$  249 000,00 € bez DPH

$C_{final\ s\ DPH} = C_{final} + C_{final} \times 0,20 =$  298 800,00 € s DPH

INFRAPROJEKT  
 Konárská 4  
 023 03 Bratislava  
 IČO: 47523222

ing. Igor Šilló  
 konateľ  
 INFRAPROJEKT, s.r.o.



## PLNOMOCENSTVO 8 / 2018

*Splnomocniteľ* – TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31 341 977, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B, zastúpená Ing. Ivanom Krivosudským, predsedom predstavenstva a Ing. Martinom Šustr, PhD., členom predstavenstva, ako investor a stavebník stavby č. 02301 – Výstavba nádrže č. H101B – 75 000m<sup>2</sup> v PS 4 Tupá v súlade s mandátnou zmluvou ev. č. mandanta 27/02301/5/18 - RIR zo dňa ..... (ďalej len „mandátna zmluva“) týmto

### *s p l n o m o c ň u j e*

*splnomocnenca: INFRAPROJEKT, s.r.o., Kominárska 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto*

aby podľa § 31 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu mandátnej zmluvy ako jeho zástupca a v jeho mene zabezpečil výkon inžinierskych činností, podával návrhy, žiadosti a preberal písomnosti na stavbe.

Rozsah tohto splnomocnenia je vymedzený zariadením inžinierskych činností vo výstave a zabezpečením výkonu stavebného dozoru objednávateľa na predmetnej stavbe, v rozsahu podľa mandátnej zmluvy, najmä:

- výkonu inžinierskej činnosti, kontrolnej a dozornej činnosti na stavbe – výkon trvalého stavebného dozoru objednávateľa,
- organizovanie a vedenie pracovných porád (vedenie stavby, kontrolné porady a iné ),
- účasti na preberaní stavby,
- výkon inžinierskej činnosti po dokončení stavby, najmä pri odstránení prípadných väd a nedorobkov a zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Právo uzatvárať, meniť alebo rušiť zmluvy, v ktorých je splnomocniteľ jednou zo zmluvných strán si splnomocniteľ vyhradzuje pre seba a v tomto smere nie je zastupiteľný splnomocnencom.

Toto splnomocnenie je udelené na obdobie platnosti mandátnej zmluvy a zanikne vykonaním úkonov, na ktoré bolo obmedzené alebo odvolaním splnomocniteľom.

V Bratislave, dňa .....

.....  
**Ing. Martin Šustr, PhD.**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a. s.

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a. s.