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1. Strucny opis zakazky:

Predmetom zakazky je realizacia stavby, ktora riesi zviditelnenie chodcov na 9 vybranych rizikovych
priechodoch pre chodcov(cyklistov) v meste Trnava. V ramci stavby sa rieSi bezbariérovost
priechodu s implementdciou prvkov pre nevidiacich a slabozrakych vratane asymetrického
osvetlenia na oboch strandch jazdného pruhu, ako aj zvislé a vodorovné dopravné znacenie.

2. Podrobna technicka Specifikacia predmetu zakazky:

Stavba riesi 9 ks priechodov pre chodcov (cyklistov). Stavba je rozdelena na nasledujuce
stavebné objekty:

SO 01 — Priechod pre chodcov - ul. Okruzna- v blizkosti novo navrhovaného parkoviska

SO 04 - Priechod pre chodcov - Krizovatka ul. Kolldrova -A. Hlinku

SO 05 - Priechod pre cyklistov - ul. A. Hlinku- cyklopriechod — za gardzami

SO 07 - Priechod pre chodcov - Krizovatka ul. J. Hlubika - SIne¢na

SO 08 - Priechod pre chodcov - Krizovatka ul. Obltkova- Okruznd (pri MS)

SO 09 - Priechod pre chodcov - Krizovatka Starohdjska- Tehelna

SO 12 - Priechod pre chodcov - Krizovatka Kolladrova- Sportova- rameno Kolldrova

SO 13 - Priechod pre chodcov - Krizovatka Kollarova Razusova- rameno Kollarova

SO 14 - Priechod pre chodcov - ul. Ivana Krasku -Modranka- Pri ZS

Navrhované riesené priechody pre chodcov (cyklistov) na stavbe v meste Trnava sa nachadzaju
v k. 4. Trnava 8 ks priechodov pre chodcov( cyklistov) a v k. 4. Modranka 1ks priechodu pre
chodcov.

Navrhovana stavba tiez v maximalnej moznej miere re$pektuje a spitia podmienku pristupnosti
podla ¢l. 9 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym postihnutim (vyhlaska MZP SR 532/2002
Z.z.,zakon €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku). Pri vSetkych dotknutych
priechodoch pre chodcov su navrhnuté debarierizacné opatrenia — zniZzenie obrubnika a vodiace
linie pre nevidiacich.

Pre ucely tohto obstaravania sa miestnymi a u¢elovymi cestami rozumeju vieobecne pristupné
a uzivané ulice, cesty a priestranstva, ktoré slizia miestnej doprave a su zaradené do siete
miestnych alebo Ucelovych ciest. Mesto Trnava ako vlastnik a povereny spravca miestnych ciest je
povinny miestne a Ucelové cesty (vo vlastnictve Mesta Trnava) udrziavat v stave zodpovedajicom
ucelu, na ktory su urcené.

Zhotovitel stavby je pred zacatim stavebnych prac povinny dat vyhotovit vytycenie inZinierskych
sieti. Verejny obstaravatel poZaduje vykonanie prac, takym sposobom, ktory v najmensej moznej
miere ovplyvni bezpecnost a plynulost cestnej premavky v priestore zhotovovania prac. Pocas
realizacie stavebnych Uprav je potrebné v dotknutom Gzemi zabezpedit plynulost cestnej premavky
a priechodu pesich a cyklistov s ¢o mozno najmensim obmedzenim. Pripadné osadenie prenosného
dopravného znacenia méze byt vykonané iba na zdklade uréenia vydaného cestnym spravnym
orgdnom pre miestne a Ucelové komunikacie (MsU v Trnave — Odbor dopravy). Pri vykonavani
stavebnych dprav musi byt zabezpeéené primerané technické vybavenie a stavebny dozor nad
vykondvanim prdc osobou, ktord ma odbornu kvalifikaciu. Po zrealizovani stavebnych Uprav je
potrebné dolozit na povolovaci organ porealizaéné zameranie tychto Uprav s obsahom stavebne;j
a elektro casti a vychodiskovu spravu elektro.

TECHNICKE POZIADAVKY OBSTARAVATELA
Vsetky rieSenia podla tohto projektu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku a Standardom
STN a EN, najma:





STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-4-41 Elektrické intaldcie budov. Cast 4: Zaistenie bezpeé&nosti. Kapitola 41: Ochrana
pred Urazom elektrickym pridom

STN 33 2000-4-42 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 42: Ochrana
pred tepelnymi dcinkami

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpe¢nost Kapitola 43:
Ochrana proti nadprudom

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 54: Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice

STN 33 2000-7-714 Elektrické instalacie budov, Cast7: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo
priestory, Oddiel 714: Instalacie vonkajSieho osvetlenia

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Urcovanie vonkajsich vplyvov

STN:33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpeénosti

STN EN 62305 Ochrana pred zasahom bleskom

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast 1: Vyber tried osvetlenia

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 2: Svetelnotechnické
poziadavky

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 3: Svetelnotechnicky
vypocet

STN EN 13201-4:

2017

Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 4: Metédy merania

svetelnotechnickych vlastnosti

STN EN 13201-5: 2018 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 5: Ukazovatele energetickej
Hospodarnosti

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Kryti — IP kdd)

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast 3: Klasifikacia skupin parametrov
prostredia a ich stupriov prisnosti, Uvod

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast 3: Klasifikacia skupin parametrov
prostredia a stupriov ich prisnosti, Oddiel 4: Stacionarne pouZitie na miestach nechranenych proti
poveternostnym vplyvom

STN EN 61140 Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom. Spoloc¢né hladiska pre instaldciu a
zariadenia

STN 73 6110/01 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami

STN 33 2000-1 Elektrické instaldcie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie

Zakon 124/2006 - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Vyhlaska ¢. 508/2009 z.z na zaistenie bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni

STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunikacii

STN 01 8020 — Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

TP 012 — Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach

TP 014 — Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopr. znaciek podla STN P ENV 13459-2





TP 015 — VSeobecné zasady na poutzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na pozemnych
komunikaciach + Dodatok ¢. 1

TP 018— Zasady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na usekoch cestnych prietahov v
obciach a mestach, MDPT SR: 2005 + Dodatok ¢. 1/2006 k TP 15/2005, MDPT SR: 2007 TP 029 —
Zariadenia, infrastruktdra a systémy technologického vybavenia pozemnych komunikacii

TP 030 - Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia

TP 048 — Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientdcie na pozemnych komunikdciach

TP 069 — Poutzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest
TP 078 — Usporaduvanie cestnej siete

TP 079 — Navrhovanie a realizacia dodatoc¢nych jazdnych pruhov, napojenie vozoviek a prie¢nych
rozkopdavok cestnych komunikacii. A ostatné platné technické normy a predpisy.

Technicko-kvalitativne poZiadavky pre realizaciu:

Oznacenie a preukdzanie zhody vlastnosti vyrobku s prisluSnymi technickymi
$pecifikaciami dokladuje dodavatel podla zakona 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristuprfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v aktudlnom zneni.

Dodavatel spristupni nasledovné informacie o zariadeniach, ich sucastiach a
prislusenstve:

e navod na montazZ a osadenie,

e podrobné informacie o akychkolvek obmedzeniach tykajlcich sa umiestnenia alebo
pouzitia,

e ndvod na pouzivanie, udrzbu a Cistenie.

S informaciami a podkladmi oznacenymi uchadza¢om ako jeho obchodné tajomstvo
bude obstaravatel, alebo nim urceny technicky dozor investora zaobchadzat déverne.






Priloha ¢. 2

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka
Nasvietenie priechodov pre chodcov
Platitel DPH

Identifikacné Udaje uchadzaca

Obchodné meno: Yunex, s. r. 0.
Sidlo: Lamacska cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestska ¢ast’ Karlova Ves
Zastupeny: Ing. Lubor Néta, konatel, Ing. Marian Saijti, konatel
Kontaktna osoba: Ing. Richard Procik
Kontaktné udaje: richard.procik@yunextraffic.com
Cena v EUR bez DPH v EUR Cenav EUR s
DPH DPH
Cena celkom 123 209,12 24 641,83 147 850,95
V Bratislave, dna 14.10.2022
. . A
Ing. Richard Procik Ing. Marian Sajti
na zaklade plnej moci na zaklade plnej moci

(podpis konajucej osoby za uchadzaca v sulade so zapisom v OR SR alebo v inej relevantnej evidencii)
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Harmonogram prac vystavby

zaobstaranie a dodavka technoldgie

vyty€enie inZinierskych sieti

zemné prace - vykopy, pokladky, zasypy
stavebné prace, vodorovné dopravné znacenie
montaz zakladov, stoziarov, svietidiel

montaz a ozZivenie zariadeni

terénne Upravy

funkéné skusky

geodetické zamerania

zaobstaranie a dodavka technologie

vyty€enie inZinierskych sieti

zemné prace - vykopy, pokladky, zasypy
stavebné prace, vodorovné dopravné znacenie
montaz zakladov, stoziarov, svietidiel

montaz a ozZivenie zariadeni

terénne Upravy

funkéné skusky

geodetické zamerania

zaobstaranie a dodavka technologie

vyty€enie inZinierskych sieti

zemné prace - vykopy, pokladky, zasypy
stavebné prace, vodorovné dopravné znacenie
montaz zakladov, stoZiarov, svietidiel

montaz a oZivenie zariadeni

terénne Upravy

funkéné skusky

geodetické zamerania

1. mesiac
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Zoznam subdodavatelov

Podiel plnenia

Podiel plnenia

. . o
O§0ba ’ P0p1’s pric zmluvy v Yo Zzmluvy vo
< . , opravnena vykonavanych z celkového <
P.¢ Subdodavatel X i - finanénom
konat’ za subdodava- objemu vyjadreni
. . ) ,
subdodavatel’a tel’om staveb’nych v Eur bez DPH
prac
. . meno, priezvisko, | odkaz na stavebny
Ob:I’l}il;’iEe ?jﬁfﬁai‘golaclgbo adresa pobytu, | objekt, jeho cast, % Eur bez DPH
P ’ datum narodenia | pripadne polozky
1. CS,sr.o, Ing. Igor Dodavka 43% 52 979,92
Stroirenska 5487 Bad’ura a realizacia
J ’ Ruzindol 441 | Stavebnych
917 02 Trnava prac
. 919 61
1CO: 44 101 937 Ruzindol
24.2.1968
2. WOFISs. r. 0., Ing. Martin Dodavka 22% 27 106,01
Bernolakova 2, Koppl drotbnfe ,1;0
917 01 Trnava Botanicks 56 a‘f;‘ber;‘;‘y,‘;h
1CO: 31 410 855 JL70LTrnava | Chtaznych
28.1.1976 prac
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.







Centralne ¢islo zmluvy: 873/2022

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel : MESTO TRNAVA

Hlavna 1

917 71 Trnava
zastUpeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
ICo 100313114
DIC : 2021175728
(dalej v texte zmluvy len ,Objednavatel™)
2. Zhotovitel :Yunex, s.r. o.

Lamadéska cesta 3/A
841 04 Bratislava- mestska cast Karlova Ves

zastUpeny : Ing. Lubor No6ta, konatel
Ing. Marian Sajti, konatel

ICO :53 684 141

DICO : 2121480361

(dalej v texte zmluvy len ,,zhotovitel

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

144

a spolu s ,,objedndvatefom” len ,zmluvné strany”)

¢l. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby podla opisu predmetu zdkazky s ndzvom , Nasvietenie
priechodov pre chodcov”, ktory je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy (dalej len ,, dielo”).
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla tejto zmluvy.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené bez vad a nedorobkov, najma bez takych, ktoré brania riadnemu

uzivaniu diela, ¢i spésobuju rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku.

Zhotovitel sa zavdzuje dokladovat kvalitu vykonanych prac suvisiacich s realizaciou diela

predloZzenim tychto dokumentov:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od

dokumentacie,

b) potvrdenym planom skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim zmien a odchylok
od projektovej dokumentdcie — projekt skutocného vyhotovenia, 2x v tlaenej forme, 2x
na CD,





3.4.

4.1

4.3.

4.4.

Centralne ¢islo zmluvy: 873/2022

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skudskach pouzitych materidlov
a technolégii (overovacie kontrolné skuasky, protokoly, spravy o kvalite konsStrukcii a
zabudovanych materialoch, skisky predpisané projektovou dokumentdciou a i.),

d) képiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skusobnym a kontrolnym pladnom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13
zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v plathom zneni s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouzitych vyrobkov na diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny
prostrednictvom Uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky (samostatne potvrdenia o prijati
nebezpecného odpadu) formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoizstve. Vaziny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené
mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby z
ktorej odpad pochadza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov, ak také boli zistené,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

i) planom uZivania verejnej prace podla § 14 Zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky
Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim
zarucnej doby,

k) fotodokumentaciou z priebehu vystavby na elektronickom nosici, min. 3 fotografie z
kazdého dna realizacie.

Porusenie ktorejkolvek dieléej povinnosti podla bodu 3.3. tejto zmluvy sa povazuje za jej
podstatné porusenie, ako iza porudenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a
nedorobkov.
Cl. 4.
CENA DIELA

Cena diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Cena diela vo vyske 147 850,95 vratane DPH, slovom stostyridsatsedemtisicosemstopatdesiat
eur a osemdesiattri centov.
Cena diela zahrfna vSetky prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skisky a dalsie
sUvisiace prace a Cinnosti, ktoré budu potrebné na realizaciu diela, suvisiace s odovzdanim a
prevzatim diela (napr. preberacie protokoly a pod.).
Cena diela pokryva vsetky ndaklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok, a to najma:
a) odovzdanie diela v celku a v poZzadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,
c) splnenie podmienok realizacie diela, ktorymi su:
- zhotovenie pripadného podrobnejsieho projektu (ak je pri realizacii diela potrebny),





4.5.

4.6.

Centralne ¢islo zmluvy: 873/2022

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skidSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
- naklady na odvoz a poplatky (vratane zdkonného poplatku) za uloZenie prebytocného
vykopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, nebezpeéného odpadu, preukdzané
dokladmi o odvoze a likvidacii stavebne;j sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,
vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane zhotovitela a jeho subdodavatelov,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objedndvatelom,
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitelom,
naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vSetkych skusok potrebnych k realizcii, prevadzke a odovzdaniu
diela;
naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
naklady na poistenie podla tejto zmluvy,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na prace, dodavky a cCinnosti
tykajuce sa POV,
naklady sudvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikdcii,
naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skiSobného planu, planu uZivania verejnej prace,
na vypracovanie podrobnejSieho realizaéného projektu, projektu skutoéného
vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordindtora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢.396/2006 v platnom zneni,
- akékolvek dalsie iné naklady, ktoré pripadne vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela
podla tejto zmluvy.
Ak v priebehu plnenia déjde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy budu
adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.
Ak zhotovitel pouzije materialy alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto
musia splfiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takej zmene musi byt
objednavatel informovany v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname alebo
zhotovitelovi musi byt zname, Ze je skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady,
¢i nedostatky.
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Cl. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo a vypratat stavenisko v sutlade svecnym a ¢asovym
harmonogramom vystavby, ktory tvori oddelitelnd prilohu tejto zmluvy (dalej len
,harmonogram”) najneskér do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela a ma tak za nasledok predizenie ¢asu pInenia
podla bodu 5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim vo vztahu k harmonogramu z dévodov na
jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo neinformuje objednavatela podla bodu 5.2.
tohto ¢lanku, povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Ak z dovodov na strane objedndvatela déjde k preruseniu vykonavania diela, ¢as plnenia sa
predlzuje o dobu prerusenia vykondvania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca
objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku,
pricom sa uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondvania diela.

Ak vznikna prekazky v realizacii diela na zaklade podnetu tretich os6b (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie ob¢anov a pod.), zmluvné strany sa zavazuju uzavriet dodatok
k zmluve, predmetom ktorého bude Uprava ¢asu plnenia, a to o dobu od vzniku prekazky az do
jej odstranenia, pominutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatkom k zmluve prediZia ¢as plnenia v pripade existencie
objektivnych nepredvidatelnych skutoénosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac,
Zivelna pohroma, epidemiologicka situdcia, nestandardne dlhé dodacie lehoty na komodity a
tovary, ktoré su nevyhnutné k riadnej realizécii diela a pod.).

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi zZiaden preddavok na
predmet zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi az po pisomnom odovzdani a prebrati
celého diela. Objednavatel preberie dielo aZ po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovom rozpocte. Supis predloZi objedndvatelovi na odsuhlasenie v termine do 3
kalendarnych dni od ukoncenia diela. K supisu sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho objedndvatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu
na prepracovanie.

Na zdklade technickym dozorom objednavatela odsuhlaseného supisu vykonanych prac
a doddavok zhotovitel vystavi faktaru.

Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie dodavky prac v pripade, Ze faktura nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, e faktira ma vecné a formalne nedostatky, respektive nespiiia
naleZitosti danového dokladu, objedndavatel ju vrati na opravu, doplnenie. V takomto pripade
zacne plynut novad lehota splatnosti diom nasledujiucom po dni dorudenia opravenej,
doplnenej faktury objedndavatelovi. Splatnost faktury je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym spdsobom, faktira bude
zostavend prehladne na zaklade supisu vykonanych prac, pisomne potvrdeného technickym
dozorom objedndvatela. Objednavatel zaplati iba za skutocne zrealizované a pisomne
odsuhlasené stavebné préace, vykony a dodavky.

Zhotovitefom predloZzena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov Diela,
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e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

e C(islo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centrdlne Cislo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenym supisom,

e den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

e fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, cCiastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,
e meno osoby, ktora fakturu vystavila,

e peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si mdZe zapocitat do faktury vsetky zmluvné pokuty, ktoré je zhotovitel povinny
zaplatit podla tejto zmluvy.

V pripade zastavenia prac zdbvodov na strane objedndvatela, budud vykonané prace
fakturované podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela, zaevidovanych v
stavebnom denniku podla bodu 6.5 tohto ¢lanku.

Adresa Objednavatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel pisomne odovzdd zhotovitelovi stavenisko a tuto skutocnost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 3
dni od dorucenia vyzvy od objednavatela na prevzatie staveniska. Ak zhotovitel v danej lehote
neprevezme stavenisko, diiom nasledujicim po uplynuti tejto lehoty sa stavenisko povaZuje za
odovzdané objedndvatelom a prevzaté zhotovitelom.

Zhotovitel si zabezpeci dodavku elektrickej energie pocas vystavby na vlastné naklady.
Skutocnosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku sa zaznamenaju do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi spravcov sieti, ak budu pracami dotknuté inZinierske
siete alebo sa budu vykondvat ¢innosti v blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej
forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou vo verejnom obstaravani
a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na zhotovenie diela najneskor
v den odovzdania a prevzatia staveniska.

Objedndvatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov objedndvatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe podla zdpisu v stavebnom denniku nevyhovie tymto
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poziadavkam objedndvatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.
Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Neumozinenie kontroly zo strany
zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v dostatoénom ¢asovom
predstihu oznamovat objednavatelovi svojich subdodavatelov, ktori sa budu zucéastriovat
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachadzali a/alebo nachadzaju
objednavatelovi neoznameni subdoddvatelia zhotovitela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela. Za porusenie oznamovacej povinnosti podla tohto bodu sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 (slovom patsto) eur za kazdé
jej jednotlivé porusenie. Zmluvnu pokutu si objednavatel uplatni v zmysle podmienok
dohodnutych touto zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi objednavatela na dennej baze. Zaroven je povinny viest v stavebnom denniku
podrobny popis realizovanych vykonov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela, ktoré mu v stlade s touto zmluvou
vydal objednavatel pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit najneskor do troch pracovnych dni od vykonania zapisu; inak sa ma za to, Ze s obsahom
zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Z. z., inak ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Ak pri zhotovovani diela d6éjde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti diela, je
zhotovitel povinny pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela v
stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti zhotovitel v zapise oznami min. jeden pracovny
den vopred predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti diela.
Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu dal objednavatel
pocas zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma prdvo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouZzitim
nevhodnych veci od objednavatela, ato najneskdr do ¢asu, ked takdto nevhodnost mohol
zistit.

Ak zhotovitel dodatocCne zisti vady na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré pri prevzati
staveniska neboli zjavné a ktoré su prekazkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmienuju
zhotovenie diela za vyrazne vys$sich nakladov, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit
objedndavatelovi a projektantovi. Ak je to objektivne mozné, zmluvné strany sa za ucelom
odstranenia takych vad zavazuju zmenit zmluvu, pricom tato zmena musi byt vykonana v
sulade s platnou legislativou upravujicou verejné obstaravanie.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby jeho pisomného odovzdania
objednavatelovi. Pocas realizicie diela je zhotovitel povinny zabezpedit Cistotu prilahlych
priestorov a komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri
uskutocnovani stavebnych prac zhotovitel zabezpeci ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a
zaroven zabezpedi i poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sp6sobenu pri vykone
¢innosti na dobu realizacie diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie objednavatela
zhotovitel preukdze pozadované poistenie.
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Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve a zaroven musi
vykonat také bezpecénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia pracovnikov
zhotovitela, resp. jeho subdodéavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto
prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
véetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukdzatelne zaskoleni v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a
dodrziavali predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby.
Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom diela.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel musi dodrziavat vsetky slovenské technické normy, vyhlasky a predpisy,
ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia
mat certifikit o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveri dielo musi splfiat
prislusné hygienické predpisy.
Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu
diela v technickom stave spdsobilom na bezpecné ariadne plnenie diela, bude udrZovat
poriadok na mieste realizacie diela vratane koordinacie svojich subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych os6b.
Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s ¢innostou svojich pripadnych
subdodavatelov. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu
udajov o subdodavatelovi. Pripadna zmena subdodavatela alebo doplnenie subdodavatela
musi byt vopred pisomne oznamené objednavatelovi. Ak ide o zmenu subdodavatela, ktory
podla sttaznych podkladov musel spifiat uréené podmienky Gcasti, musi ich splfiat aj novy
subdodavatel, pricom takd zmenu musi vopred odsuhlasit objednévatel. Ak déjde zmene
takého subdodavatela bez sihlasu objedndvatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Pisomné ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:
- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,
- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,
- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,
- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,
- doklad o opravneni realizovat plnenie.
Suhlas objedndavatela so zmenou subdodavatela alebo doplneni subdodavatela sa zaznamena
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny pred zac¢atim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od uéinnosti zmluvy vypracovat kontrolny a
skisobny plan na dobu realizacie stavby, ktory musi byt schvéleny objednavatelom a
projektantom do 3 pracovnych dni od jeho predloZenia zhotovitelom. Tento plan je zhotovitel
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povinny v priebehu vystavby priebezne vypiiat.

Zo staveniska je zhotovitel povinny vylGéit nadmerné zataZovanie okolitého Zivotného
prostredia (napr. hlukom, prasnostou).

Zhotovitel' je povinny dielo realizovat s odbornou starostlivostou, v zmysle projektovej
dokumentdcie, v zmysle poziadaviek objednavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpeci vjazd vozidiel zachrannych zloZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel zabezpeci umoznenie zadsobovania v pripade vyskytu obchodnych prevadzok.
Zhotovitel musi byt prenosnym oplotenim vytvorit bezpecné koridory pre pesich s plynulym
rovnym spevnenym povrchom vratane premosteni vykopov, do¢asné osvetlenie staveniska /ak
si to stavebné prace a priestor vyzaduju/ a pod.

Zhotovitel umoZni orgdnom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko
a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat
Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vilady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, zabezpeli na vlastné ndklady koordinatora
dokumentacie, koordindtora bezpecnosti prdce a zaroven zaobstard vypracovanie planu
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta
a objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej prace bude
stcéastou odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske] republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Nesplnenie povinnosti podla €l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy, ak nie je v jednotlivych
pod-bodoch uvedené inak.

¢l. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje vyhradne pisomne. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentdcia ur€uju vykonanie skusok
osvedcCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skudSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na
prevzatie diela, pricom taka vyzva mu musi byt doru¢ena najneskér 5 dni pred navrhovanym
drom odovzdania diela; inak objedndavatel nie je v omeskani s prevzatim diela.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a predlozi doklady objedndavatelovi. Bez ich
predloZenie sa ma za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, odovzdat ho vycistené od zvySnych
materialov spolu so zdberom pléch vyuZivanych k jeho zhotoveniu tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a vyhotovi spolu
so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.

Dokladom o odovzdani a prevzati diela je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh
pripravi zhotovitel a predloZi ho na schvdlenie objedndvatelovi. V schvdlenom protokole
objednavatel pisomne potvrdi prevzatie diela, ak je bez vad a nedorobkov.
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¢l o.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, ze
zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky diela a
za dodrZania podmienok podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, a to formou pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami,

- v pripade, ked na zaklade poziadavky ob¢anov mesta (napr. peticia), na zaklade poZiadavky

vznesenej v ramci Cinnosti mestského zastupitelstva, na zdklade rozhodnutia, pokynu, ¢i

prikazu primatora alebo na zaklade zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré
su pre jej plnenie vyznamné, objednavatel iniciuje zmenu zmluvy,

- v pripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom rieSenou situaciou (projektova

dokumentacia a pod.) a skutocnou situaciou zistenou pri realizacii stavby, a to za ucelom

odstranenia tohto rozdielu,

- v pripade, ak sa nevykonaju urcité prace oproti povodnému zadaniu z dovodov, ktoré nastali

nezavisle od vble zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukazalo ako nadbytoénym,

- v pripade, ak sa musia vykonat ur¢ité prace naviac oproti pévodnému zadaniu z dévodov,

ktoré nastali nezavisle od vole zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukdazalo ako

potrebné, a to za ucelom dokoncenia diela ako uzivaniaschopného funkéného celku v zmluvne
urcenej kvalite,

- v pripade nariadenej realizacie archeologického vyskumu na zéklade rozhodnutia prislusného

organu verejnej spravy,

- v pripade legislativnych zmien tykajucich sa dopravného znacenia,

- v pripade, ak inflacia stupne o viac ako 10%, pricom sa porovna jej hodnota podla udajov

zverejnenych Statistickym uradom SR v ¢ase uzavretia zmluvy a jej nova hodnota zverejnena

Statistickym Uradom SR zverejnend v ase posudzovania vy$ky zmeny inflacie; cenu je v tom

pripade moZné zmenit najviac o 10% pévodnej hodnoty zmluvy,

- v pripade, ak dbjde k preukazatelnému skokovému ndrastu cien jednotlivych poloZiek o viac

ako 10%, pricom sa porovndva uroven cien v ¢ase predloZenia ponuky uspeSnym uchadzaom

a dodatoéne zmenena Urovern cien v ¢ase plnenia zmluvy; cenu je v tom pripade mozné zmenit

najviac o 10% povodnej hodnoty zmluvy.

Ak ma nésledkom zmeny podla bodu 9.1. djst k navySeniu rozsahu prac (,naviac prace”),

zmluvné strany postupuju nasledovne:

9.2.1. Objedndvatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa dorucenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej
objednavatelom.

9.2.3. Cena zmeny, Upravy zmluvy sa urci nasledovne:

a) pripolozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych
v cenniku CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole 0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pripolozkach nenachdadzajucich sa v priloZenom rozpocte a aniv cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujlcu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy





9.3
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Ostatné priame ndaklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zakladne 2 + 3

Sprdvna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletiza¢na €innost

Zisk zo zakladne2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZzena prislusnym Gctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnd profesiu a tarifna triedu Zhotovitela
upravené o nezaruéenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame ndaklady:

Odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudl obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spradvna rézia HSV %

- PSV........ %
-VRN........ %
- Kompletizacna prirazka %
- zisk......... %

9.2.4. Objedndvatel v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo nie.

9.2.5. V pripade, Ze objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru
v tomto zmysle dodatok k zmluve v dohodnutom ¢ase; inak v ¢ase primerane uréenom
objednavatelom; ak md rozsah zmien vplyv na ¢as plnenia, zmluvné strany v dodatku
primerane upravia aj €as plnenia.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. dojst k zniZeniu rozsahu prac (,menej prace”),
zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu a zmluvné strany uzavrd v tomto
zmysle dodatok k zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat aj zmenu zmluvy pre
menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch
zapocitava v rozsahu, v ktorom sa vzdjomne kryju, pricom zapocitanie prac nastane ku driu
uzavretia daného dodatku ku zmluve.

¢l. 10.
SANKCIE

Ak zhotovitel nezhotovi dielo riadne, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty deri omeskania, a to az do jeho riadneho
zhotovenia. Ak zhotovitel nezhotovi dielo véas, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnud
pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty deri omeskania, a to aZ do prevzatia
diela objednavatelom.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktlry, zavazuje sa zaplatit zhotovitelovi Urok z
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omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy, hoc aj len zacaty deri omeskania. Uvedenu
sankciu nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.1 zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 11.8. tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy, hoc aj len zacaty der omeskania s plnenim
tejto povinnosti.

Ak zhotovitel porusi svoj zavazok podla ¢l. 4 bod 4.7. tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50% zo sumy kaZzdej polozky zo skupiny vybratych
vyrobkov a materialov podla ponukového rozpoctu, ktorej sa toto porusenie tyka.

Ak zhotovitel porusi zmluvnd povinnost, v suvislosti s ktorou je uvedené, ze ide o podstatné
porusenie zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- eur za
kazdé jedno podstatné porusenie zmluvy. Ak zhotovitel opakovane porusi zmluvnd povinnost,
ktord nie je podstatnym porusenim zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vysSke 200,- eur za kazdé jedno opakované porusenie tejto povinnosti, pricom uz tretie
porusenie tej istej povinnosti sa povaZzuje sa podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu na Ucéet objednéavatela uvedeny vo vyzve na jej
zaplatenie, dorucenej na adresu sidla zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy (cl. 1. zmluvy),
a to najneskér do troch pracovnych dni od jej dorucenia; suma zmluvnej pokuty sa povazuje za
uhradenu diom jej pripisania na predmetny ucet objednavatela.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne a v suilade so zmluvou a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) wvykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch potrebnych na jeho uzZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika alebo dielo je
zataZzené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke]j starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich poufZiti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitefom, naklady vynaloZené za ich
odstranenie znasa objednavatel.

Za vady, ktoré objednavatel nemohol zistit alebo ktoré nebolo moziné zistit pri odovzdani
a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda pocas zarucnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktord plynie od
odovzdania diela a jeho prevzatia objedndvatelom.

Zhotovitel poskytuje zaruku na bezvadnost diela v trvani 60 mesiacov, pricom zaruéna doba
zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Zaruéna doba
neplynie, ak objedndvatel nemdze uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka
sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zdsahom zo strany objednavatela alebo tretej
osoby.

Poskytnutim zaruky sa zhotovitel zavazuje, Ze dielo bude pocas celej zarucnej doby sposobilé
na riadne uzivanie v sulade s jeho ucelom pri zachovani si dohodnutych vlastnosti a kvality.
Objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi pripadné vady diela, za ktoré zhotovitel
zodpoved3, a to bez zbytocného odkladu po tom, co také vady zisti. Objednavatel oznamuje
zistené vady zhotovitelovi na adresu elektronickej posty/konta elektronickej posty alebo na
adresu sidla zhotovitela, ktoré su uvedené v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim oznamenych vad diela najneskér do 3 pracovnych
dni od ich oznamenia a zavdzuje sa odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu v ¢o
najkratSom case. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi odhadovany ¢as trvania
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odstranenia vad najneskor do 3 pracovnych dni od ich oznamenia, pricom €as odstranenia vady
musi vychadzat z charakteru vady a musi byt primerany jej povahe; ¢as odstrafiovania vady nie
je predlzovat len zo subjektivnych dévodov na strane zhotovitela.
Odstranenie oznamenej vady si zmluvné strany pisomne potvrdia.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

V pripade vzniku Skody ktorejkolvek zmluvnej strane v désledku porusenia povinnosti podla
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena
tychto veci je stic¢astou ceny diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do diela, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy.

¢l 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvna strana modze od tejto zmluvy odstupit len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo vseobecne zavazny pravny predpis. Zmluvna strana moze kedykolvek odstupit od tejto
zmluvy, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamena jej podstatné porusenie.
Odstupit od zmluvy je mozné len pisomne; odstipenie od zmluvy sa dorucuje na adresu sidla
druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena vzadhlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo
prostrednictvom elektronickych prostriedkov podpisané zaru¢enym elektronickym podpisom
do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak oprdvnend zmluvna strana v odstupeni stanovi lehotu na splnenie porusenej povinnosti,
zmluvnad strana odstlpi od zmluvy aZz marnym uplynutim tejto lehoty.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola
zrealizovand do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri ukonceni zmluvy z dovodu odstupenia plati, Ze:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednéavatela a

b) zhotovitel vystavi konecnu fakturu podla €l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi podrobnu spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel je opravneny na naklady zhotovitela dat vypracovat znalecky
posudok, ktorym vyhodnoti stav diela a urci hodnotu pohladavok. Naklady za vyhotovenie
znaleckého posudku sa v celom rozsahu zapocitavaju proti pohladdvke na zaplatenie ceny
diela, a to najneskor ku dnu splatnosti ceny diela.
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Cl. 15.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na otazky neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na vyhotovenie diela, ¢as jeho vyhotovenia a cenu
diela, mézu robit zmluvné strany aj zapisom v stavebnom denniku.

15.3.  Prilohami zmluvy su:

1. Opis predmetu zakazky s ndzvom , Nasvietenie priechodov pre chodcov”

2. Cenova ponuka uchadzaca

3. Vecny a ¢asovy harmonogram vystavby

4. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok aich Specifikaciou alebo
vyhldsenie, Ze zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami

15.4. Zmluvné strany prehlasuji, Zze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.5. Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednavatel a 1 rovnopis
dostane zhotovitel.

15.6. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
uéinnost dnom nasledujlcim po jej zverejneni v centralnom registri zmliv na webovej stranke
WWW.crz.gov.sk.

V Trnave, dna 10.11.2022 V Bratislave, dna 4.11.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r. Ing. Lubor Noéta, v.r.
primator mesta konatel

Ing. Marian Sajti, v.r.
konatel





