ZMLUVAODIELO €. 1

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,,Kipele Grossling,

predstihové prace pred pamiatkovou obnovou“ v m. ¢. Bratislava - Staré Mesto (dalej len ,Zmluva")
medzi

zmluvné strany:

MKK Grossling s. r. 0.

sidlo: Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 54 288 801

DIC: 2121638783

IC DPH: SK2121638783

banka: VUB, as.

IBAN: SK81 0200 0000 0045 6444 1256
zastlpené: Gabor Bindics, konatel

Ing. Martin Neupauer, konatel

(dalej len ,Objednavatel™)

a

BBAU s.r.o.

sidlo: Sine¢na ulica 566 930 36 Horna Potori
ICO: 51085 097

DIC: 2120612505

IC DPH: SK2120612505

banka: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0051 3553 7713
zastupeny: Timea Szamaranszka, konatel

Mgr. Ivan Sladek, spinomocneny na podpis zmluvy a vSetkym pravnym tkonom

(dalej len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ako ,Zmluvné strany” alebo samostatne aj ako ,Zmluvna strana®)

1.1.

1.2.

1.3.

14.
1.5.

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,Kipele Grossling, predstihové prace pred
pamiatkovou obnovou“ (dalej len ,Dielo") v sulade s projektovou dokumentaciou, autorskym dozorom,
suhlasnym stanoviskom stavebného dradu s ohlasenim stavebnych Uprav a udrZiavacich prac, vyjadreniami
prislusnych verejnych organov a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve a odovzdat tieto stavebné prace
Objednavatelovi za podmienok dohodnutych v Zmluve. Opis predmetu Diela tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstaravania civilnej podlimitnej zakazky na uskutocnenie
stavebnych prac zadavanej postupom podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,ZVO") zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania &. 202/2022 dria 16.09.2022 pod znackou 40916-WNP.

Zhotovitel' prehlasuje, ze v pripade Ze sa neho vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora, je a pocas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v stlade s § 11
ZV0. Zhotovitel zodpoveda a zavazuje sa zabezpedit, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na pineni
Zmluvy bol po€as celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zakona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,RPVS"), ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho riadneho odovzdania a prevzatia Objednavatefom.
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Dielo sa povazuje za riadne zhotovené aZ ukonCenim vSetkych dojednanych prac, odovzdanim diela
objednavatelovi a odstranenim vSetkych vad alebo nedorobkov, zistenych pri odovzdavani diela objednavatelovi
a zapisanych v preberacom protokole.

Objednéavatel sa zavézuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Pri vykonani Diela poskytne Zhotovitelovi objektivne nevyhnutnu sucinnost.

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sliZilo k uréenému Ucelu. Osoby a vetky veci povahy
hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpeCit Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ibaZze sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v rozsahu projektu stavby, ktory Objednavatel predloZi Zhotovitelovi bez
zbytoCného odkladu po podpise Zmluvy, najneskédr vSak do 5 pracovnych dni odo dfia podpisu Zmluvy,
a oceneného vykazu vymer (rozpoget zhotovitela), ktory tvori neoddelitelnt prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel”
mé vyhradne narok na zaplatenie skutone zrealizovanych prac.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podra § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢ 87/1996 Z. =z, kiorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. =z
0 cenach a povazuije sa za pevnd, nemenni a maximalnu cenu a bude hradend vyluéne
z prostriedkov Objednéavatefa.

2.1.1.  cena za Dielo podfa ¢l. 1.1. Zmluvy je:

cena bez DPH: 253 329,74 €
20% DPH: 50 665,95 €
cena celkom vratane DPH: 303 995,69 €

(dalej len ,cena Diela®)
V/$ade kde sa v Zmluve uvadza cena Diela, je to cena Diela bez DPH. Cena je uvedena v eurach.

Podrobna Specifikacia ceny Diela tvori prilohu €. 3 ,,Rozpoéet zhotovitefa“ (Rekapitulacia a oceneny vykaz
vymer a supis prac a dodavok stavby).

Cena diela je stanovena na zaklade poznania, ktoré Zhotovitel ziskal z predlozenej projektovej dokumentacie,
vykazu vymer ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zalohové platby ani platbu vopred Objednavatel’ Zhotovitelovi neposkytne.

V' cene Diela s0 zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie
Diela a primerany zisk Zhotovitela, vratane nékladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty poZadované v
Cl. Il Zmluvy, nakladov na oznatenie stavby Udajmi podfa stavebného povolenia a nariadenia viady SR &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, stavebno-montazne
poistenie Zhotovitela, vytyCenie existujucich inzinierskych sieti, vytyCenie stavby, bezpeénostné opatrenia,
naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho zabezpecenie proti
vstupu cudzich oséb, uhradu za uZivanie verejného priestranstva, doCasné dopravné znacenie, miestne poplatky,
odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vyburaného materialu, vodorovnu a zvisli dopravu materialu, naklady
za stazené podmienky, Uzemné a prevadzkové vplyvy, pracu v noci a v diloch pracovného pokoja, naklady
stvisiace s BOZP a ochranou pred poZiarom a pod.

Cena Diela, uvedena v Cl. Il bode 2.1.1. je finalna a koneéna. Zhotovitel nemé narok na zvy3enie ceny za Dielo
alebo akukolvek odplatu za akékolvek préce, potreba ktorych vyplyva z projektovej dokumentacie, stavebného
povolenia a vyjadreni prisluSnych verejnych organov.

K zmene ceny moze dojst iba v stlade s § 18 ZVO, platnym a u€innym suvisiacimi predpismi a pisomnom suhlase
zo strany Objednavatela.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je Objednavatel povinny zaplatit
len cenu primerane zniZzenu o mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spésobom dohodnu
na rozSireni Diela, je Objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy
je mozné realizovat vylune na zaklade dodatku k Zmluve.
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VSetky zmeny a vykony poZzadované Objednavatelom nad ramec predmetu plnenia a prace, ktorych
opodstatnenost bude poéas realizacie diela zistena, budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve v sulade s § 18 ZVO
a po odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotiek Objednavatelom. Cena za vykonanie tychto
pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych
predlozenych cien. V pripade, ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré su predmetom naviac prac plati, ze
ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podla Triednika stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR €. 1/2004)
a na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac ,CENKROS". V pripade vzniku naviac préc, bude ich rozsah
a cena prerokovana a rieSena v zmysle § 18 ZVO , t. j. formou pisomného dodatku k Zmluve, ktory bude tvorit
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Clanok Ill
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na mesaénej fakturacii podra skutoéne vykonanych prac v zmysle Clanku Il Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury bude Zhotovitelom vystaveny polozkovy supis skutone vykonanych prac
a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom. Samostatne bude vystavena faktura na objekt kniznice a samostatne
bude vystavena faktura na objekt kupefov. Ostatné naklady sa budu delit a fakturovat podfa skutoéne
vykonanych préc na zaklade percentuélneho rozdelenia medzi kniznicu a kupele.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat sUpis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu. Samostatne bude vypracovany supis prac pre objekt kniznice a samostatne bude vypracovany
sUpis prac pre objekt kipelov. Povinn( sucast sUpisu vykonanych prac a dodavok tvori zistovaci protokol
a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami
zakryté. Stavebny dozor najneskér do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac
a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym
dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel” predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi faktry vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na USB kltuéi) v dvoch
(2) originalnych vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy.

Faktury vystavené Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v platnom
zneni. K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti:

> kryci list faktary;

> zistovaci protokol; a

> Objednavatelom schvaleny poloZkovy supis vykonanych prac a vyuctovanie celého rozsahu prac
tvoriacich predmet Zmluvy - na zaklade schvalenych polozkovych slpisov prac, samostatny sUpis prac
pre kniznicu a samostatny pre objekt kupelov

Faktury budi Zhotovitelom vystavené najneskér do troch (3) dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudi obsahovat nalezitosti v zmysle bodu 3.4 tohto ¢lanku, je Objednavatel
opravneny vratit ich Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut diiom
doruéenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktdr je tridsat (30) dni odo diia dorucenia faktury Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postipit tretej
osobe a ani nie je mozné zriadit zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.

Clanok IV
Terminy plnenia a sankcie

Zhotovite" sa zavézuje vykonat a odovzdat Dielo v termine podfa harmonogramu prac, ktory odovzda
Objednavatelovi najneskor v deri podpisu zmluvy, najneskér vSak do 80 pracovnych dni odo dnia protokolarneho
prevzatia staveniska. Zhotovitel spracuje podrobny harmonogram prac, ktory bude tvorit prilohu ¢&. 4
»,Harmonogram prac*“.



42.

43.

44,

45.

4.6.

47.

438.

4.9.

410.

411.

412.

413.

4.14.

4.15.

Zhotovitel’ sa zavazuje:

> prevziat stavenisko najneskér do piatich (5) kalendarnych dni od pisomnej vyzvy na prevzatie staveniska
od Objednavatefla,

> zaCat stavebné prace najneskér do 3 kalendarnych dni od prevzatia staveniska,

> realizovat stavebné prace podla harmonogramu prac,

> uvolnit stavenisko do 7 kalendarnych dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak Zhotovitel dokonéi Dielo v rozsahu podra Cl. I. Zmluvy za podmienok dohodnutych v tejto zmluve v skorSom
termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v Cl. IV bode 4.1. Zmluvy, Objednavatel sa
zavazuje riadne dokoncené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo véle Zhotovitela a Zhotovitelom riadne
preukdzané, moze Zhotovitel pisomnym névrhom dodatku k Zmluve poZiadat Objednavatela o zmenu terminu
ukoncenia plnenia. Predmetné ustanovenia v3ak nezavazuje Objednavatela takyto dodatok Zmluvy uzatvorit.

V pripade nedodrZania lehoty na odovzdanie Diela najneskor do 4 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia
staveniska podla bodu 4.1. Zmluvy alebo nedodrzania lehoty na odstranenie vad na ¢asti Diela podla bodu 9.4.
Zmluvy, Zhotovitel strati narok na zaplatenie ceny za prisludnu Cast Diela.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim diela Objednavatelovi, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 0,1 % z ceny diela bez DPH za kazdy defi omeSkania.

V' pripade omeSkania Zhotovitefa s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej
v protokole o odovzdani a prevzati diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy deft omeSkania az do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade omeSkania Objednavatela s Uhradou faktury je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vySke 0,05 % z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny bez DPH za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s vypratanim staveniska, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo
vySke 500,00 € za kazdy defi omeSkania.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou
alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; néarok na nahradu Skody
Objednavatela tym nie je dotknuty.

V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu faktdru, v ktorej uvedie presny
dévod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podfa &lanku V. bod 5.17. Zmluvy ukaze ako nepravdivé
a Objednavatelovi  bude  kontrolnym  orgdnom  vsllade sustanovenim § 7b  zakona
€. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov uloZzena sankcia zddévodu prijatia predmetu kipy alebo poskytnutia Servisu
prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych osob, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke sankcie uloZenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zarover (i) Objednavatelovi
vznika pravo na odstupenie od tejto Zmluvy, a to aj od Casti tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si
zmluvnu pokutu podia predchadzajlcej vety tohto bodu zmluvy voéi Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 130 %
vySky dafovej povinnosti, ktora takto Objednavateflovi vznikla. Tdto zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny
zapocitat' s existujucim alebo buducim zavazkom voci Zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma narok na
nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo Zmluvy.
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Clénok V
Vykonanie Diela

Zhotovitel” je povinny zabezpedit' pritomnost svojho zodpovedného a kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel” je povinny zabudovat materiél a vyrobky s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné
zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednévatefom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie
technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnu i velki mechanizéciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy
a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo déjst k zhoreniu zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné Skolenia
a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia
svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii
Diela je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
0 ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu
Diela.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze

5.4.1. precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne namietky;

5.4.2. sa dokladne oboznamil s projektovou dokumentaciou;

5.4.3. vSetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky;

5.4.4. preveril miestne podmienky na stavenisku, stav pozemkov, susednych budov a okolia, pristup a dopravu
na stavenisko;

5.4.5. preveril rozsah a povahu prac a materialov nevyhnutnych k realizacii Diela;

5.4.6. preveril vedenia inZinierskych sieti na pozemkoch a na pozemkoch suvisiacich v rozsahu nevyhnutnom
k riadnemu zhotoveniu Diela;

5.4.7. v3etky dodacie a technické podmienky Diela zahrnul do kalkulacie ceny o Dielo;

5.4.8. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez vad,
kompletne a funkéne v stanovenych terminoch a kvalite;

Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru: kontaktna osoba:
Meno a priezvisko: : Ing. Stefan Csorgey

Tel. Cislo: 0902 905 232

Adresa elektronickej posty:  stefan.propertysd@gmail.com

Zhotovitel’ poveruje vedenim uskutoCriovania stavby stavbyveduceho:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Molnar

Tel. Cislo: 0905 642 899

Adresa elektronickej poSty:  petermolnar@bbau.sk

(Osoba vykonavajlca funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Eistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje naklady
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v platnom zneni
a ukladat ich na skladkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené prislusnym Uradom. TaktieZ je povinny
zabezpedit odstrafiovanie ne€istot spdsobenych jeho ¢innostou na verejnych komunikaciach pri vykone préac.
Zhotovitel” je povinny zabezpedit protipraSné opatrenia po€as buracich préac.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit na svoje naklady ochranu Diela, materialu a zariadeni na stavenisku pred
vonkajSimi poveternostnymi vplyvmi a poziarom. Zhotovitel" zriadi prevadzkové a socialne priestory zariadenia
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady,
ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

VSetky naklady, ktorymi su ako aj, nie vSak vylu¢ne, doasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy
a nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako stéast zhotovovania Diela podfa Zmluvy,
su sucastou zmluvnej ceny.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody na Diele, zariadeniach, na susednych stavbach alebo pozemkoch, ako aj
za $kody vzniknuté tretim osobdm a na veciach vo verejnom viastnictve ktoré boli zapri€inené Einnostou
Zhotovitela. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inent Skodu pri realizacii
Diela bezodkladne najneskér vSak do 15 dni odstrani tak, ze uvedie poSkodenu ¢ast' do pdvodného stavu alebo
zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny na viditelnom mieste stavbu oznadit tabulou s ddajmi podia § 43i ods. 3 pism. b)
stavebného zakona.

Zhotovitel” je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu v3etky vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s vykonavanym Diela, vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru, pri¢om stavebny
dozor musi svoj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

V pripade, ak Zhotovitel" povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonat, pokial nie su v
rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla vzajomnej dohody so Zhotovitefom za Ucasti
zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne poZadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne spinenie Zmluvy.

Ak v priebehu stavebnych prac dojde k odkrytiu nepredpokladaného nalezu, Zhotovitel je povinny ohlasit nélez
KPU BA a Objednavatelovi a az do vydania rozhodnutia KPU BA zastavit tie prace, ktoré ohrozuju nélez alebo
nalezovu situéciu.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeCuje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy"“), a to predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaji a zavazuje sa ich dodrziavat pocCas celej
doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najma zamestnavat zamestnancov legalne a neporu$ovat tak
zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavazuje neporusit' Statnu nivelaciu.
Zhotovitel je povinny najneskér v defl odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi:

- v8etky technologické postupy prac, ktoré sa budu realizovat na stavbe;

- potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu, kam
sa bude odpad odvazat;

- plan BOZP;

- potvrdenie o stavebno-montaznom poisteni stavby.

Clanok VI
Vyuzitie subdodavatelov a os6b zodpovednych za pinenie predmetu Diela

Zhotovitel je opravneny pinit povinnosti podla tejto zmluvy aj prostrednictvom svojich subdodévatelov.

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre plnenie Diela.
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Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Diela pogas celého trvania zmluvného vztahu s Objednavatelom
ato bez ohfadu na to, & Zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok.
Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voci subdodavatefom Zhotovitela.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v neoddelitelnej prilohe €. 5
ktejto Zmluve (dalej len ,Priloha €. 5°) vylutne na zaklade udeleneho sthlasu Objednavatefa. Novy
subdodavatel musi splfat povinnost zépisu v RPVS , v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS
vyplyva.

V pripade, ak Objednavatel do 7 pracovnych dni odo dfia, v ktorom mu Zhotovitel poskytne vSetky udaje
o0 navrhovanom novom subdodavatelovi podla tohto ¢lanku ods. 6.6 tejto Zmluvy pisomne neoznami, &i schvaluje
alebo zamieta navrh nového subdodavatela plati, Ze nového subdodavatefa schvalil. Objednavatel ma pravo
zamietnut’ navrh nového subdodavatela a poziadat Zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak méa na to
zavazné dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zakona o RPVS vyplyva, neopravnené uskutocriovanie stavebnych prac, ktoré su predmetom diela, nekvalitné
plnenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajlcich zakazkach, nespinenie podmienok pre
zmenu subdodéavatela atd).

Zhotovitel vyhlasuje, Zze Priloha & 5 Zmluvy obsahuje aktudlne a Upiné udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 0ds. 3,4 a6 ZVO v ase uzavretia Zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO st Gidaje o vSetkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, a tdaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,udaje*).

Zmenu Udajov akéhokolvek subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi, priom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit
dodatok k Zmluve. V pripade nespinenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajlcej vety ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € (patdesiat eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu
Skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO inou osobou,
je povinny pri pineni diela zabezpedit, aby tato osoba vykonavala dielo, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat plnenie Diela osobami, ktorymi preukazoval splnenie podmienky ucasti
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za plnenie predmetu Diela bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatela. V opacnom pripade je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Ak je potrebné osobu zodpovednl za plnenie predmetu Diela nahradit, nova osoba musi spifiat vsetky
poziadavky, ktoré boli na danu poziciu stanovené vo verejnom obstaravani. Tuto skutoénost musi preukazat
Zhotovitel. Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpecit' takito osobu, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy
odstupit.

Nahradenie osoby zodpovednej za pinenie predmetu Diela je mozné len na zaklade pisomnej oddvodnene;
Ziadosti Zhotovitela dorucenej Objednavatefovi najmenej 15 (slovom patnast) kalendarnych dni pred
navrhovanym nastupom novej osoby. Prilohou ziadosti si doklady preukazujice splnenie minimainych
poziadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstaravani pre danu poziciu. Zhotovitel je opravneny realizovat
plnenie prostrednictvom novej osoby az odo dfa, ktory Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tejto
osoby. Ak Objednavatel neschvali navrhovani zmenu osoby, pisomne oznami tuto skuto¢nost Zhotovitefovi
a svoje rozhodnutie zdévodni.

PoruSenie povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvnych povinnosti.

Clanok VII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, dal$iu kdpiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.
Do dennika sa zapisuju v3etky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje doleZité pre
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posUdenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich nadriadeni. Okrem
nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zbodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def,
ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdZe urobit v
nasleduijuci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo v celosti.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpegenstvo Skody na
Diele na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam vad a nedorobkov s ich struénym odévodnenim;

b) stavebny dennik;

C) doklady o naloZeni s odpadmi (vazne listky) a doklad o opravneni na likvidaciu odpadu organizécie, ktora
odpad likvidovala

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.4. Zmluvy je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat:
a) zakladné Udaje o Diele;

b sUpis zistenych vad a nedorobkov;

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov;

zoznam odovzdanych dokladov;

vyhlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom;

pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko;

) datum vyhotovenia protokolu;

) podpisy opravnenych os6b.

—_—— ==

JQ >0 o0

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
a nestazuju riadne uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi v Zmluve dohodnuté viastnosti,
7e spifia v3etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedgenych technoldgii a
podla zavaznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a
stavebnymi predpismi, v sllade so zavaznymi stanoviskami vydanymi prisluSnym krajskym pamiatkovym
uradom. Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmetna stavba je narodna kultirna pamiatka, priCom pri realizacii
Diela bude postupovat' s naleZitou odbornostou. Zhotovitel zodpovedé za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je pat (5) rokov. Zaruna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad:

> do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné riziko
nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku;

> do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
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Zhotovitel je povinny odstrénit’ reklamované vady po nastupeni na odstranenie reklamovanych vad v lehote
piatich (5) dni, ak je to technologicky mozné, inak v inej primeranej lehote, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit' bezodplatne.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi, pripadne ide o neodstranitelnu
vadu a vada by nebranila uZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poCas vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poas zarucnej doby a to pisomnou formou alebo emailovou formou na
kontakty uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady, pri ktorych je zrejmé, ze su zapri€inené jeho vinou a tieto
skutonosti si zaznamenané riadne a véas alebo ak Zhotovitel zaéne odstrafiovat ale neodstrafiuje ich riadne,
resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudl odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady
odstranit na naklady Zhotovitela spolu s pripadnou Skodou, pri¢om lehota splatnosti je 15 kalendarnych dni odo
dna dorucenia vyuctovania nakladov spolu s pripadnou Skodou Zhotovitefovi. V pripade, ak Zhotovitel tieto
naklady spolu s pripadnou Skodou neuhradi Objednavatelovi do lehoty ustanovenej v predchadzajlcej vete, je
Objednavatel opravneny tieto jednostranne zapogitat v rdmci splatnych pohfadavok, ktoré ma voci Zhotovitelovi
podla tejto Zmluvy.

Clanok X
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva pred¢asne zanika:
> na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran;
> odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

> Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom;

> bol na majetok Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie restrukturalizacie
alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, ze na majetok zhotovitela
bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude prebiehat exeklcia;

> Zhotovitel ani po pisomnom napomenuti nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou;

> Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zaCatim prac (ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni);

> je Zhotovitel’ v omeSkani splnenim terminov uvedenych v harmonograme (ak ide o omeskanie viac ako
15 pracovnych dni);

> Zhotovitel nebol v Case platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zékaz ucasti
vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim;

> doslo k porueniu Zmluvy podstatnym spdsobom zo strany Zhotovitefa;

> Zhotovitel previedol prava a povinnosti na tretiu osobu bez suhlasu Objednavatela;

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

> je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti;

> Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu objektivne nevyhnutni sucinnost, potrebnu na
riadne a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diu odstupenia od Zmluvy sa vyUétuju v preukazatefnom rozsahu podla cien
stanovenych v Zmluve a jej priloh&ch.

Odstlpenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku diu dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych,
ktoré zodpovedaju Ciastotnému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v
sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku
na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek ukoncenie Zmluvy pred naplnenim jej Uéelu nema vplyv na pinenie povinnosti Zmluvnych stran, z
ktorych obsahu a Ucelu vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Clanok X
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny predloZit ku diiu podpisu tejto Zmluvy platné poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu
vo vySke 1.000.000,- EUR. Zhotovitel sa zavazuje udrZiavat poistenie v platnosti v dohodnutej vy3ke po celu
dobu trvania tejto Zmluvy. PoruSenie uvedenej povinnosti sa povazZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Potvrdenie o poisteni tvori prilohu €. 6 ,,Potvrdenie o poisteni vo vyske 1 000 000 eur”.

Zhotovitel' sa zavazuje uzavriet taku poistni zmluvu podia bodu 11.1 . Zmluvy, ktora musi kryt vSetky Skody
alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia za€atia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela po¢as zarucnej doby a za stratu
alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas pinenia akychkolvek zavézkov podia tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti vzniku Skody.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Easti, materialov alebo Zariadeni
pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vinkulovat v prospech Objednavatela vSetky poistné plnenia, na ktoré modze vzniknut
narok v zmysle poistnych zmllv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim
akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolfvek osoby, ku ktorym doslo
nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrarfiovania vad Diela a voéi vSetkym narokom na nahradu Skody,
stdnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného pinenia v prospech Objednavatela nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo vyske
preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné
plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o
platbach poistného.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto Zmluvou, musi
odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat v3etky zakonné ustanovenia tykajlce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej aj ,BOZP*) a to najma, nie vylucne:

11.10.1.  Zhotovitel je povinny:

> dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku;

> vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela;

> minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby, najma hluénost, pradnost,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov;

> zabezpecit' vSetky opatrenia poziarnej ochrany a BOZP pre vykonavanie dohodnutej préce.
Zhotovitel tymto prebera na seba zodpovednost za nasledky vyplyvajice z nedodrzania
predmetnych predpisov tykajucich sa BOZP uvedenych v tomto ustanoven.

11.10.2. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by
pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov;

11.10.3. Zhotovitel je si vedomy, Ze podia ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj za Skodu
spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri
plneni zavéazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit;

11.10.4. Osoby vykonavajlce stavebno-technicky dozor su opravnené dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpeénosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a ziadat
Zhotovitefa 0 odstranenie zistenych nedostatkov.
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11.11.

11.12.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

11.10.5. Objednéavatel poveruje zhotovitela vsulade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko vykonom E&innosti
koordinatora bezpecnosti z hladiska zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci pre stavbu.
Zhotovitel poveruje za bezpeénostného technika:
meno a priezvisko: Ing. Dalibor Hlivak
telefénne Cislo: 0907 738 823
adresa elektronickej posty:  dadoda.bts@gmail.com
Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov-

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi sUvisiacich
predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie
cudzincov a osob bez Statnej prislusnosti. Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky potrebné povolenia na pracu
pocas dni pracovného pokoja, ak je to potrebné. Zhotovitel berie na vedomie obytny charakter lokality v ktorom
sa predmetna stavba nachadza. Zhotovitel je povinny zabezpecit v3etky potrebné Ukony pre vykon baracich prac
v obytnom prostredi.

Zhotovitel je povinny predlozit k odovzdaniu staveniska platné stavebno-montazne poistenie stavby vo vyske
1000 000,- EUR. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat poistenie v platnosti po celt dobu trvania stavebnych prac az
po protokolarne odovzdanie. PoruSenie uvedenej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Poistenie musi byt zabezpetené na poistné krytie Skody spdsobené Zivelnymi udalostami (napr. zaplavou,
zosuvom pddy, poZiarom, vybuchom), ale aj kradezou a vandalizmom a predov3etkym stavebnymi pracami
(nepozornost, pad leSenia, doprava na stavenisku a iné). Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie najneskor v den
odovzdania staveniska. Potvrdenie o poisteni bude tvorit prilohu protokolu o prevzati staveniska.

Clanok XII
Riesenie sporov

Spory Zmluvnych stran neopravriuji Zhotovitefa zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skisSobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiSkach, pripadne metdd, moze si kazda
strana dat vykonat' materialno-technické preskusanie Statnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre
skusky materialov. Vysledky tychto skiSok st pre Zmluvné strany zavazné. Naklady na skusky znasa Zmluvna
strana, ktora tvrdila opak, ako bol vysledok vykonanej skusky.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou Zmluvnych stran, poziada jedna zo Zmluvnych
strén o rozhodnutie sud .

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR a spory bude rozhodovat prisludny sud
SR.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Zmluvu je mozné menit a dopifiat iba pisomnymi dodatkami po dohode obidvoch Zmluvnych strén a v stlade
s §182VO0.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na
Uzemi Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi
SR, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal
zachovany U¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatela podla § 47a ods. 1 ObCianskeho
zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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13.5. Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

13.6. Objednavatel i Zhotovitel sa zavazuiju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a povinnosti vyplyvajuce
z tejto Zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku osobu.

13.7.  Téato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych $tyri (4) obdrzi Objednavatel a dva (2) Zhotovitel.

13.8.  Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2 Projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby ,Kupele Grossling, predstihové prace pred
pamiatkovou obnovou*, spracovatel CORWUM (Ing. Luka$ Kramar€ik), 07/2021, na CD
Priloha €. 3 Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom a ocenené vykazy
vymer a supisy prac a dodavok)
Priloha €. 4 Harmonogram vystavby
Priloha €. 5 Udaje o subdodavateloch zhotovitela
Priloha €. 6 Potvrdenie o poisteni vo vyske 1 000 000 eur
Priloha €. 7 Zavazné stanovisko KPU BA &islo: KPUBA-2021/16287-2/78505/AUG zo diia 04.10.2021
Priloha €. 8 Zavizné stanovisko KPU BA &islo: KPUBA-2021/6898-2/35555/AUG zo diia 12.05.2021

13.9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, Ze si tito Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli. Obsah zmluvy zodpoveda ich skutocnej, slobodnej a vaznej voli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani
za zrejme nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju svojimi viastnoru¢nymi podpismi potvrdzujd.

V Bratislave, dfa ........c..cceueneee. V Bratislave, dia ........cc.cccvvvreneee.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

MKK Grossling s. r. . MKK Grdssling s. r. o. BBAU s.r.o.

Martin Neupauer, konatel  Gabor Bindics, konatel Mgr. Ivan Sladek, splnomocneny na podpis zmluvy
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