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Zmluva
uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.ZVO*)

Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nézov organizacie: Mesto Moldava nad Bodvou
Sidlo organizacie: Skolska 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenské republika
1CO: 00324451
DIC: 2020746123
Banka: Vseobecna uverova banka a.s.
Cislo tétu: IBAN: IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Zastupenie/Statutarny organ: JUDr. Ing. Slavomir Borovsky, primator,
Kontaktna osoby: Ing. Katarina Drenkova
Tel.: 421-911 922 255
e-mail.: drenkova.katarina@moldava.sk

(dalej len ,, objednavatel*)
a

Zhotovitel’:

Preambula

1. Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy &. 1844/2022 na zabezpecenie zakazky
na stavebné prace - MULTIFUNKCNA HALA - Komunikacie, spevnené plochy, terénne
a sadové upravy (d’alej ,zmluva®) je ponuka tspesného uchadzaca/zhotovitel'a, predlozena
verejnému obstaravatel'ovi/objednéavatelovi vo verejnom obstardvani podl'a podmienok a opisu
predmetu zakazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych vo Vyzve na predkladanie
ponik s nizvom MULTIFUNKCNA HALA - Komunikdcie, spevnené plochy, terénne
a sadové upravy zadavanej postupom podla § 117 anasl. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
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obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*); vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 218/2022 diia 07.10.2022, zn.: 42743-WNP

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pod nazvom MULTIF UNKCNA HALA — Komunikicie,
spevnené plochy, terénne a sadové upravy a to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej
projektovou kancelariou: ARKA — architektonicka kancelaria, spol. s.r.o., Zvonarska 23, 040 01
Kosice, zodpovedny projektant - Ing. arch. Dezider Kovacs (d’alej ,,projektova dokumentacia®™ alebo
»projekt"), ktora je prilohou Vyzvy na predkladanie ponik a tejto zmluvy, tak, aby bola stavba
uzivaniaschopna (d’alej len ,,Dielo).

Predmetom diela je vystavba komunikécii, spevnenych ploch, sadovych a terénnych uprav, vratane
verejného osvetlenia pri novostavbe Multifunkénej haly situovanej na parcele KNC 791/1 k.q.
Moldava nad Bodvou. Multifunkéna hala je spristupnena z Roziiavskej ulice miestnou obsluznou
komunikaciou vo vizbe na autobusovi zastavku. Cez tato komunikaciu su rieSené plochy statickej
dopravy v poéte 25 miest, resp. 32 parkovacich miest vo vychodnej ¢asti pozemku s pristupom
z ulice Jesenského . Z tohto parkoviska je pristup do zazemia haly pre Sportovcov. Tieto parkoviska
st prepojené obsluznou komunikaciou v severnej Casti parcely, ¢im je vytvorena moznost’ plynulej
dopravnej obsluhy. Pred objektom multifunkénej haly sa vytvori celkovo 57 exteriérovych
parkovacich stéti, pre osoby telesne postihnuté sa vyhradia tri parkovacie miesta . Parkoviska sa
napdjaji na existujuce komunikacie oblikmi s polomerom R=3,5m. V ramci lepSej dopravnej
pristupnosti parkovisk sa vybuduje asfaltova komunikéacia v priestore medzi novou multifunkénou
halou a OC Primma. Komunikacie a spevnené plochy budu realizované v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou — SO 06 Komunikécie , spevnené plochy , terénne a sadové upravy,
ktora je prilohou tejto vyzvy.

Predmetom diela je aj osadenie dvoch vsakovacich blokov V01 a V02, ktorymi je zabezpecené
odvodnenie dazd'ovych vod z objektu Multifunkénej haly a povrchu komunikacie vratane parkovisk
a chodnikov. Odvodnenie objektu je rieSené dazdovymi zvodmi do lezatej Casti kanalizaCnej
pripojky a rozliénym prie¢nym a pozdlznym spadom do navrhovanych uli¢nych vpusti s naslednym
napojenim do navrhovanych vsakovacich blokov. Osadenie vsakovacich blokov riesi PD SO 03-
Kanaliza¢na pripojka —vsakovanie.

Verejné osvetlenie parkoviska je navrhnuté pomocou 13 sadovych stoziarov vysky 6 m, so
svetelnym zdrojom LED, tieto stlpy si umiestnené pri parkoviskach. Napojenie verejného osvetlenia
je navrhnuté z existujiiceho rozvodu verejného osvetlenia pristupovej komunikécie rieSenej na
beténovych stipoch.

Spdsob realizacie jednotlivych casti projektu je obsahom projektovej dokumentacie, ktora
predstavuje sucast’ opisu predmetu zakazky a je neoddelitenou sicastou sutaznych podkladov -
Projektova dokumentécia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze dielo uskutocni :

2.4.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve

2.4.2. v sulade s projektovou dokumentaciou, poskytnutou ako sucast’ sutaznych podkladov

2.4.3. v rozsahu podl'a polozkového rozpoctu stavby (vykazu vymer), ktory je sicastou
projektovej dokumentacie podl'a predchadzajuceho bodu a $pecifikacii, ktoré sa jeho
sucastou

2.5 Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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Objednavatel sa zaviizuje dielo prevziat' a zaplatit’ zhotovitel'ovi za neho dohodnutu cenu pokial’
osobitné predpisy neurcuji inak (napr. § 15 zak. ¢. 315/2016 Z. z.).

Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podl'a tohto élanku zmluvy bude realizované na zaklade
dodacieho listu/dodacich listov, preberaciecho protokolu/preberacich protokolov, kde budd
uveden¢ zakladné udaje o zhotoveni diela, ktoré musia byt’ podpisané oboma zmluvnymi stranami.
Spolu s dodacimi listami a preberacim protokolom zhotovitel” pri odovzdani a preberani predmetu
zmluvy, po jeho uplnom ukonceni, odovzda, v stilade s ustanovenim § 12 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach v platnom zneni plin uzZivania predmetu zmluvy ako verejne;j prace, ktory
bude spracovany za u¢elom toho, aby pocas uzivania predmetu zmluvy nedoslo k ohrozeniu o0sob,
majetku alebo jeho poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uZzivania bude
obsahovat’ pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav.

Vieobecné technické poziadavky na realiziciu predmetu zmluvy: vsetky materialy,
vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a pouzité v stavbe budi v silade s § 47 Stavebného
zékona, budu mat’ atest o Statnych skiskach resp. iné predpisané certifikaty. Statické, konstrukéné
a technické riesenie stavby a jej technologické vybavenie spiiia poziadavky § 48 a7 53 Stavebného
zakona.

Predmet zmluvy sa realizuje plne v stilade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
v oblasti ochrany Zivotného prostredia, realizacia stavebnych prac nema negativny vplyv na
zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo v stilade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou
dokumentéciou a odstréanit’ na Diele akékol'vek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a st
okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne tikony potrebné k riadnemu a véasnému
vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava materidlu na vykonanie Diela
v zodpovedajicej kvalite a zhodnotenie, resp. znesSkodnenie vsetkych odpadov v suavislosti
s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s platnou pravnou legislativou na tiseku odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si sutazné podklady verejného obstaravania precital, ich obsahu
porozumel ana zaklade projektovej dokumentécie, poziadaviek Objednavatela je schopny
zrealizovat’ a riadne a v¢as zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti
Objednavatela.

Zhotovitel" d’alej vyhlasuje, Zze berie na seba akukol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatel'a v pripade, ze Dielo po ukoneni nebude spliat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadajii do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom
pocte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne
odsuhlasenych Objednavatel'om.

Zhotovitel" vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizdcie Diela a st mu zname vsetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mézu ovplyvnit’ realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych
pomerov.
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Clanok 3
Miesto realizicie predmetu zmluvy

Miestom realizacie predmetu zakazky st plochy pri novostavbe Multifunkénej haly situovanej na
parcele KNC 791/1 k.u. Moldava nad Bodvou.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzaduji dopravu do miesta uskutoénenia stavebnych
prac alebo dodania, zabezpecuje dodavatel’ na vlastné néaklady tak, aby bola zabezpefena
dostato¢na ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze miesto realizacie sa nachadza na izemi mesta a jeho sucastou st
aj verejné priestranstva a miestne komunikéacie, ktorych prejazdnost’ a priechodnost’ musi byt
pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo tak, aby v ¢o
najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich osob.

Clinok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1 odovzdanie staveniska do 3 dni od u¢innosti zmluvy,

4.1.2 zacatie diela: do 5 dni od u¢innosti zmluvy,

4.1.3 ukongenie diela do 3 mesiacov od G¢innosti zmluvy;

4.1.4 uvolnenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 si terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

4.2.1 vy3$8ej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych strén a tieto
ich nemdzu ovplyvnit (neotakavané prirodné a iné javy),

422 vpripade objednavatelom pozadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatenych okolnosti, len podl'a pokynov objednéavatela; v pripade takejto
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riesit’ tito skuto¢nost’ vzdy zmluvne, kde bude
uvedena zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajica pripadna zmena terminu ukoncenia
diela ak si to zmeny rozsahu diela vyziadaju, ato vyluéne v sulade s prislusnymi
ustanovenia zédkona o verejnom obstaravani (najma § 18 ods. 1 pism. b) ac) ZVO).
V pripade ak nedojde k takejto zmluvnej dohode, ma sa za to, ze k zmene terminu diela
nedoslo.

423 vydania prikazov, zakazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli

vydané v dosledku konania alebo nekonania zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé Casti diela uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy podl'a vecného
a ¢asového harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac a dodavok a ktory je
Prilohou €. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sicastou.

Zhotovitel' je povinny predlozit' harmonogram podla bodu 4.3., minimalne v tyZdennej
periodicite s vyzna¢enim ¢iastkovych terminov plnenia predmetu zmluvy a realizacie diela so
zohl'adnenim osobitnych poziadaviek objednavatel’a.

V pripade uplatnenia prediZenia lehoty dokonéenia predmetu zmluvy alebo jeho Casti podl'a bodu
4.2. sa urcia nové lehoty podl'a dlzky preukazaného zdrzania.

Ukonéenim prac alebo ich ¢asti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatel'ovi protokolom o
odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, ze dielo alebo jeho
Cast’ je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho pred¢asnému alebo
trvalému uzivaniu pokial’ ich zavinil zhotovitel’ a ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi
stranami.
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Ak zhotovitel’ meska s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni v tomto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny ziadat’ nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného
zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objednavatela budi vykonané prace oductované
podla stupiia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za predmet zmluvy je stanovend podla § 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ako cena pevna (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov)
platna pocas celej doby realizacie Diela. V cene su zahrnuté najma avsak nielen vyluéne aj naklady
na zriadenie, prevadzku a udrzbu staveniska, odstranenie zariadenia staveniska a vSetky naklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj nadklady na opravu a upravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych §kod. Cena za predmet zmluvy je nasledovna:

e Celkova cena v EUR bez DPH za kompletni dodavku predmetu zmluvy: 212.798,70,- €
e Sadzba DPH v 20%
e Vyska DPH v EUR za kompletni dodavku predmetu zmluvy: 42.559,74,- €

e Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletni dodavku predmetu zmluvy: 255.358,44,- €
eCelkovda cena vEUR  vratane DPH za  kompletni  dodavku  slovom:
dvestopit'desiatpét'tisictristopdtdesiatosem tisic eur aj Styridsat’Styri eurocentov.

DPH bude uétovand v aktudlnej sadzbe podla prislusnych pravnych predpisov platnych v ¢ase
fakturacie.

Cena Diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani,
na podklade projektovej dokumentacie s tym, ze vSetky docasné a suvisiace prace a zariadenia,
dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné materialy, paliva,
a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane
odstranenia Skod s tym suavisiacich musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpeCne
prevadzkované Zhotovitel'om ako st¢ast’ prac; naklady na ne, pokial’ nie st osobitne vymenované
vo vykaze vymer (Priloha ¢. 1), st zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st
povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a
ma sa za to, ze pokryvaju vSetky aj stivisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked’ to nie
je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu nim predlozeného oceneného vykazu
vymer uvedeného v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,oceneny vykaz vymer®) na zaklade
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze oceneny vykaz
vymer obsahuje vSetky cCinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektove;
dokumentécii, ktora je sticastou sutaznych podkladov a sitaznych podmienok. Ma sa za to, Ze
zistené pripadné kladné alebo zdporné odchylky ocenené¢ho vykazu vymer od projektove;
dokumentécie pre stavebné povolenie si zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze
odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel’ az pocas realizacie Diela, je Zhotovitel’ povinny ich
vykonat’ na svoje naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo s
nim suvisiace, ktoré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazuji za stavebné prace a

dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v cene si zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na riadne a
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vcasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a
spiﬁal podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
v8eobecne zaviznymi nariadeniami mesta Moldava nad Bodvou, resp. stanovené v rozhodnutiach
prislusnych organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako stcet cien vSetkych
poloziek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloziek (v ocenenom vykaze vymer), podla
Struktary vykazu vymer. Vo Vykaze poloziek — vykaze vymer budu ocenené vSetky polozky
vykazu vymer (t.j. vetky $pecifikacie vyrobkov, materialov, prac, plneni a zariadeni, ktoré podl'a
tejto zmluvy objednavatel’ pozaduje), ceny vo Vykaze vymer zohl'adiuju cely rozsah plneni podl'a
tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnuti cenu vsetkych plneni a zavazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy
vratane zaviazkov vyplyvajicich zo zhotovitel'om poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela su
zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny za dielo nemé6ze dojst’ z dovodov na strane zhotovitel'a pocas platnosti tejto
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit' pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, a to len v pripade preukédzatelnych zmien pravnych predpisov
(napr. danové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia Statu), ktoré mézu
ovplyvnit ceny poloziek uvedené vo Vykaze poloziek — vykaze vymer. Zmena ceny nemdze mat’
za nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia azmenu povahy arozSirovanie rozsahu
predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti alebo zmenu ekonomickej rovnovahy zmluvy v prospech
zhotovitela.

K zmene ceny moze dojst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmé § 18 ods. 1 pism. b)
alebo ¢) ZVO nie vsak vylucne).

K zmene ceny predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy moze dojst’ len v tychto pripadoch:

5.10.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer zo
strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu len pocas priebehu prac ako nepotrebné (tzv. menej
prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané a to v cene podl'a vykazu
vymer,

5.10.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do pévodného rozpoctu, na
zaklade ktorého bola stanovena predpokladand hodnota zdkazky podl'a § 6 ZVO, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ase zadavania zakazky (tzv. naviac prace), moze sa
zhotovitel domahat’ primeraného zvysenia ceny, len ak tieto naviac prace objednavatel’
odsthlasi. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne na zéklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve, v stilade s § 18 ZVO.

Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podla bodu 5.6 bude nasledovny:

5.11.1 kazda zmena vyvolana objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymeru, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisané zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, projektanta a
v pripade potreby aj d’al§imi ucastnikmi stavby,

5.11.2 v pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenami podl'a bodu 5.10, vypracuje zhotovitel
dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat’ cenu diela a bude obsahovat’:

a) celkovu cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,,naviac prac“ ako dodatok k vykazu vymer,

c¢) polozkovite odpocet ceny ,,menej prac* ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov k vykazu vymer podl'a bodu b) a c), vratane celkovej
ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

€) sprievodnu spravu,

f) kodpiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) odévodiiujice predmet prislusného dodatku
vykazu vymer,

5.11.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac” bude zhotovitel' pouzivat ceny
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nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuji vo vykaze vymer podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy,
bude pouzivat’ ceny z tohto vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy & 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ osobitnu kalkulaciu ceny,

c¢) v pripade, ze osobitna kalkulacia ceny podla pism. b) nebude predlozena, alebo
neddjde k dohode pre osobitni kalkulaciu ceny podl'a predchadzajiceho bodu b),
budu ,,naviac prace™ ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢enych
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané; ,menej prace* budu
odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek vykazu vymer.

5.11.4 zhotovitel’ bude predkladat’ dodatky k vykazu vymer objednavatel'ovi na odsthlasenie,
pricom objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu
do 5 dni od ich prijatia. Dodatok k vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i
zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy formou dodatku k
zmluve,

5.11.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuta cenu
s oznacenim prislusného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta a s ozna¢enim
odsthlaseného dodatku k vykazu vymer podla bodu 5.7.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
diela, bude opravnovat zhotovitel’a k uplatinovaniu zmenenej ceny vo

fakture.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutt cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel’ uhradi na
zaklade konecnej faktiry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 30 dni odo
dna ich dorucenia objednavatelovi bezhotovostnym platobnym stykom. Platobna povinnost’
objednavatel'a sa povazuje za splnent v den, ked’ bude zjeho bankového ¢tu poukéazana
prislusna platba na ucet zhotovitela.

Faktira musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorSich predpisov. Neoddelite'nou stc¢astou faktiry bude supis skuto¢ne vykonanych prac,
ktoré budi predmetom fakturécie, potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
NeoddeliteI'nou sic¢ast’ou konecnej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podPa bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny opravnenym zastupcom zhotovitel'a
a opravnenym zastupcom objednavatel’a, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zmluvy.
Okrem povinnych nélezitosti podl'a vyssie uvedenych pravnych noriem musi faktira obsahovat':

e nazov diela,

e predmet thrady,

e ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

e skuto¢ne vykonané prace dokladované odstihlasenymi supismi za fakturované obdobie,

e ¢iastku k uhrade spolu,

e splatnost faktary.

Faktura bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a predchadzajicich bodov tohto ¢lanku

zmluvy, objedndvatel ma pravo vratit ju zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
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objednavatel’a zacne plynut’ doruc¢enim opravenej resp. novej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo uhradit’ podl'a predchadzajtcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej
sumy s DPH, t. j. 95 % z kone¢nej faktiry. Zostavajucu cast’ 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné)
uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi po preukdzani splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 30 dni odo diia dorucenia tejto vyzvy,
prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a buda skutocne vykonané prace fakturované na
zéklade supisu vykonanych prac, pricom supis bude zostaveny primerane v stlade s bodom 6.5.

Ak ma dodavatel’ sidlo v ¢lenskom State Eurépskej tinie mimo tzemia Slovenskej republiky,
fakturu podl'a tohto ¢lanku vystavi v stlade s prisluSnymi predpismi zaviaznymi v krajine jeho
sidla.
Clinok 7.
Dodacie a realiza¢né podmienky

Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednavatel’ je povinny zabezpeit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu realizacie predmetu zmluvy podla ¢l. 4 zmluvy a dobu potrebnii na
vypratanie staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uzivanie
staveniska po dobu presahujucu termin realizacie predmetu zmluvy, uhradza zhotovitel
po cely ¢as, v ktorom je v omeskani so svojimi povinnostami podla tejto zmluvy.

7.1.2  Zhotovitel’ zabezpe¢i na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sti¢astou zmluvnej ceny.

7.1.3  Zhotovitel’ zabezpec¢i ¢innost’ koordinatora bezpecnosti na stavenisku: Ing. Jakub
Klein poéas doby realizécie predmetu zmluvy a umiestni na stanovisku oznamenie podl'a
prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

7.1.4 Zhotovitel’ zabezpeli, Ze ¢innost’ stavbyvediiceho na stavenisku bude vykonavat’
Ladislav Erdélyi.

7.1.5 Zhotovitel' zabezpe¢i pred zacatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujucich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, zabezpeci udrziavanie dopravného znacenia na vlastné naklady, pred
realizaciou inzinierskych sieti vyznaci pracovné pasy s ur¢enim hranic do¢asného zaberu,
skladky materialu v potrebnom rozsahu zabezpe¢i v aredli oploteného staveniska, na
vlastné naklady.

7.1.6  Zhotovitel' zabezpeCi strazenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

7.1.7 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri plneni
predmetu zmluvy zhotovitel’ bude dodrziavat’ ustanovenia osobitnych predpisov,
najmd zékona ¢.50/1976 Zb. o izemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v platnom zneni a d’alSich platnych pravnych noriem pre
zabezpelenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby re$pektoval a dodrziaval
d’alsie vSeobecne zaviazné pravne predpisy najmé: zakon €. 17/1992 o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov, zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zékon) a zékon €. 314/2001
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Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vsetky suvisiace platné
vSeobecne zavidzné pravne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky,
pokial’ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude
kategorizovany podla vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z. z. Objednavatel' odovzda
zhotovitel'ovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytycenie
pozemku, vytyCenia a osadenie stavby.

Objednavatel’ ur¢i miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podla potreby pre realizaciu diela
zabezpeci zhotovitel’ zriadenim vlastnej pripojky na odber na vlastné naklady.
Objednavatel’ zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitelovi.

7.2 Realizacia:
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Zhotovitel’ svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpecnost’ 0sob nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat’ len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela, subdodavatel'ov
podielajucich sa na realizacii diela, organov Statneho stavebného dohl'adu a ostatnych
opravnenych kontrolnych organov. Zoznam subdodavatel’ov/,inych os6b* s uvedenim
mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy pobytu alebo sidla,
identifika¢ného &isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené, podielu
zakazky formou subdodavky, ktory mé subdodavatel realizovat’, predmetu subdodavky -
struéného opisu prace subdodavatela, ako aj s uvedenim mena, priezviska, datumu
narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej konat’ za subdodavatel’a, bude prilohou ¢&. 3
tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodéavatel'och st uvedené v zmluve v ¢lanku 13
— Subdodavatelia.

Vyty€ovanie a iné meracské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako stcast’ plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového, socidlneho a
vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatela moézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa
prisluSnym opravnenim.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych siet'ach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny priebezne odstrafiovat’
vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady v sulade
s prisluSnymi predpismi v danej oblasti a podl'a projektu pre tuto stavebnu pracu.

Pri dokonceni diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy3$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a zacat’
bezpecne prevadzkovat'.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené splnenim predmetu zmluvy na vlastnu
zodpovednost podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zékon, zdkon o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v platnom zneni, zdkon o Zzivotnom prostredi, zdkon o odpadoch, zakon
o ovzdusi, zédkon o vodach a zdkon ochrane pred poZziarmi. Zhotovitel' je povinny
preukéazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' zabezpeci pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prislusnymi normami, a cennikmi
stavebnych préc.

Zhotovitel’ zabezpeci pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predlozenie vzorky
na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel'ovi, ak je to uplatnitelné.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby vyzaduje, boli
realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju sposobilost’ preukazu pred
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zacatim prac a to originalom alebo overenou kopiou prislusného osved¢enia, ktoré budu
prilohou stavebného dennika.
Zhotovitel’ zabezpeti, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli pouzité
v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spiiiajuce podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Prislusné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, sithrnne pri preberacom konani diela.
Materialy, vyrobky a rastlinné materialy, ktorych pouzitie planuje zhotovitel’ a ktor¢ nie
st uvedené v projekte ale predstavuji ekvivalentné rieSenie tych materidlov a vyrobkov,
ktoré su uvedené v projekte, pri dodrzani technickych parametrov navrhovanych
vyrobkov a materialov, méze zhotovitel' pouzit' len po predchadzajucom pisomnom
stihlase objednavatela, ktory bude oznameny zhotovitel'ovi formou zapisu v stavebnom
denniku najneskor do 3 dni odo dna predlozenia na schvalenie. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit' iba materialy a vyrobky na pozadovanej kvalitativnej Grovni a v silade s
predchadzajicim bodom 7.2.12.
Objednavatel’ je opravneny nechat’ preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokol'vek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatel'a neznamy
alebo s nim nema dostatoéne dlhé alebo pozitivne skusenosti, pricom zhotovitel’ je
povinny doru¢it’ objednavatel'ovi vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov
materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel’ navrhuje pouzit pri realizacii diela najneskor
10 dni pred ditom, kedy je podl'a vecného a ¢asového harmonogramu préc (¢l. 4, bod 4.3
tejto zmluvy) planované pouzitie prislusného materialu alebo vyrobku v ramci realizéacie
diela, pokial’ objednavatel’ neur¢i int lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba
zhodnoti, Ze zhotovitel'om navrhovany material alebo vyrobok na pouzitie v ramci diela
nespiiia poziadavky prislusnych technickych noriem v stlade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, je zhotovitel' povinny nahradit’ predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatel'om, inak ktory ur¢i objednavatel. Zoznam
dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych pouzitie v ramci diela je zhotovitel'ovi zname
pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatelovi pred za¢atim
plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred zacatim realizacie stavebnych préc, s uvedenim
nazvu, typu, druhu, vyrobeu a pod.
Zhotovitel sthlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v Prilohe
¢. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najmd z dovodu finanéného
zabezpecCenia v danom case, aktualizovany.
Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' pocas svojej Cinnosti na vlastné naklady ochranu
stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat rucne,
ak je to uplatnitelné.
Zhotovitel" zabezpeci, ak to bude potrebné, ulozenie stavebnej sute na organizovani
skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zbernych surovin. Doklady o nakladani s odpadom predloZi
objednavatel’ovi pri preberacom konani ako sucast’ preberacieho protokolu a na
poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude
riadit’ platnou pravnou upravou na useku odpadového hospodéarstva za ucelom
predchadzania vzniku odpadov a obmedzovania ich mnoZzstva ako aj zhodnocovania
recyklaciou a opdtovnym vyuzitim. VyZzaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového
hospodarstva na stavbe, najma:

7.2.16.1 prechéadzanie vzniku odpadov,

7.2.16.2 materialové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.16.3 environmentalne vhodné zneskodnenie odpadov.
Zhotovitel' zabezpeti, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri stavebnych
pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznecistovali
ovzdusie a pouzivané komunikacie, v sulade s cestnym zdkonom v platnom zneni.
Zhotovitel" zabezpe¢i vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia (rozhodnutia) na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch ako aj vyuzivanie komunikacii na osobitné
ucely rozkopavky, prekopavky, atd’. a za vydanie tychto povoleni, rozhodnuti bude



