

## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Šarišské Michaľany										
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistický chodník v obci Šarišské Michaľany										
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
<b>Špecifický cieľ</b>	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
<b>Oblasť podpory</b>	B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel										
<b>Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie z vlastných zdrojov (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH?</b>	NIE	<b>Výška príspevku</b>	73 300,90	<b>Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom</b>	3 857,94	<b>Celková finančná anagažovanosť žiadateľa</b>	3 857,94

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry</b>											
Stavebné práce	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	64 299,03	64 299,03	77 158,84	77 158,84	0,00	Výdavok na stavebné práce súvisiace s realizáciou stavby "Šarišské Michaľany, cyklotrasa", projekt: "Cyklistický chodník v obci Šarišské Michaľany". Výdavok je detailne rozčlenený do jednotlivých položiek v zmysle spracovaného projektantského rozpočtu a víťaznej ponuky VO. Ponuky boli predložené zo strany uchádzačov, no podpis zmluvy ešte nepredbehol. Výdavok bol stanovený na základe víťaznej ponuky uchádzača, s ktorým bude podpísaná ZoD.	Záznam z prieskumu trhu	Výdavok je nevyhnutný pre vybudovanie nového úseku cyklotrasy v obci Šarišské Michaľany - pre dosiahnutie merateľného ukazovateľa predkladaného projektu.
					0,00	0,00		0,00			
<b>SPOLU</b>					<b>64 299,03</b>	<b>77 158,84</b>	<b>77 158,84</b>	<b>0,00</b>			