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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

Číslo:  

 
 

4102/2018/5400/027 

Zhotoviteľ:  
Doprastav a.s. 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava 
 
 
IČO: 31 333 320 
DIČ: xxxxxxxxxxx 

IČ DPH: xxxxxxxxxxxxxx 
Bank. spojenie: xxxxxxxxxxxx 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxx 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu: Bratislava I 
Oddiel: Sa 
vložka č.: 581/B 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
(obchodné meno a sídlo ŽSR pre účely fakturácie) 

Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: VÚB a.s. 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 31364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Žilina 
Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina 
 Konečný príjemca a miesto dodania: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina,  
Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina 
Kontaktná osoba a stavebný dozor: xxxxxxxxxxxxxxx, 
tel. č.: xxxxxxxxxxxx 

Miesto dodania: 

Bližšia špecifikácia miesta dodania Diela je uvedená 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle 
§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší 
deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú 
zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami 
OPVD.   

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých 
písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 

 

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela „Pomodernizačné úpravy: „ŽSR, 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 
159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. Etapa a V. etapa (úsek Trenčianska 
Teplá – Ilava – Beluša)“ na stavebnom objekte SO 37-38-03 Žst. Ilava, komunikácia 
podjazdu št. cesty II/574 nžkm 142,240 85“ – realizácia (ďalej ako „Dielo“). 

 
Bližšia špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 
Cena Diela je: 239 990,96 € bez DPH. 

 
Jednotlivé položky Diela sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  

  

Do 4 týždňov od 
odovzdania staveniska 
 
Zahájenie plnenia predmetu 
zmluvy bude až po výslovnom 
súhlase objednávateľa 
(písomná výzva, odovzdanie 
staveniska, iné oznámenie, 
napr. zápis v stavebnom 
denníku a pod.) 

 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
 
 
 

 
 
 
Mgr. Martin Erdössy, v. r. 

Generálny riaditeľ ŽSR      

Zhotoviteľ:  

Doprastav a.s. 
 
 
dňa: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Mráz, v. r.                   Mgr. Roman Guniš, v. r. 

Predseda predstavenstva              Člen predstavenstva 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Bankové spojenie 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 

IČO:        31364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma: Iná právnická osoba  zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania diela  
( ďalej len „OPVD“ ) 

 
I. Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a v závislosti od 

prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy, 
týkajúce sa Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. 
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s Dielom. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela podľa Zmluvy je stanovená ako maximálna.  
II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá 

cena uvedená v Zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých položiek Diela tvorí Prílohu č.2 Zmluvy. Cena jednotlivých položiek podľa Prílohy č.2 je pevná 

a nemenná. 
3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy.  
III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote plnenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prílohe č.1 

k Zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s bodom 1. článku XI. týchto OPVD. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 
v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí Diela 
Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
predmet plnenia a číslo Zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou 
Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického zasielania 
faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí 
Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa 
doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Za nedodržanie lehoty plnenia podľa Zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z ceny Diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. 
Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVD je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny Diela za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie 
uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVD, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny Diela za každé takéto porušenie. 

10. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný 
povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohľadnenia sadzby DPH) dojednanej v časti J 
Zmluvy.  

11. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu 
škody tým nie je nijako dotknuté. 

13. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR 
v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní 

http://www.zsr.sk/


odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500 €, za každé takéto porušenie. 

14. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný 
uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

16. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 13. tohto článku OPVD 
nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, podľa technických noriem, interných 
predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že bude 
spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné 
dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa Prílohy č. 4 Zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu 
odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci za 
novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, zariadení 
a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním 
emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň 
odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany Objednávateľa v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že 
Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody 
o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne 
oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je 
Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich 
zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ 
v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, 
že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby 
pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa 
ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že 
ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 
Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je 
povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ 
zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS 
spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) 
ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora 



v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne 
však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto 
povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti 
podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo  Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 
konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname 
subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 
povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne 
upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 
Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie 
Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa 
bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo 
v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny 
zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo 
zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň 
skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitosťami 
podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“) s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so 
spracovaním osobných údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do 
zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký 
účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť 
platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu 
so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním 
Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVD 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVD, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

12. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVD 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa 

Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia 
povinností uvedených v  Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté 
škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti ,v dôsledku ktorej škoda 

vznikla, je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti so Zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa 

spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom plnenia Diela, 

v sfére dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina 
vzniku škody. 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1.  Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v  Zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVD, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVD. 



2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 
b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 

právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVD sa ukáže ako nepravdivé, 
d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez 
ďalšieho od Zmluvy písomne odstúpiť:  

a) ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli 

stanovené Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 
Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 

c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Diela podľa Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVD, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 7 týchto OPVD. 

2. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVD odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov, technických noriem a interných predpisov Objednávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 
od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení 
povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie 
lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVD o viac ako 60 
dní. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je 
v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, 
pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok 
alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. 
Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na 
náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky 
z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu 
Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku 
týchto OPVD, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení Zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu 
odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Zmluvy neboli Objednávateľom 
uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom Objednávateľom, a to 
bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

7. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

8. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

9. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto OPVD, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 01.03.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť 

a/alebo doplniť tieto OPVD, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     

zástupcami oboch zmluvných strán. 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou, vrátane týchto OPVD ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVD. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných 
rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej 
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten 
súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 



8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVD sú súčasťou Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela a miesto vykonania  

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  

Príloha č. 3 – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov 

 

 

  



Príloha č. 1 – Špecifikácia diela a miesto vykonania 

Účelom navrhovania stavebných prác je obnovenie funkcie čerpadlového systému podjazdu v Ilave a 

jeho opätovné uvedenie do prevádzky tak, aby bolo možné jeho odovzdanie budúcemu správcovi- 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

Odstránenie následkov je potrebné po vzniku havarijnej situácie, ktorá nastala dňa 06.07.2018 po 

prívalových dažďoch úplným znefunkčnením čerpacieho systému podjazdu pre odvádzanie vody, 

vrátane opravy elektroinštalácie, prečistenie kalových jám, odvodňovacích jám, odvodňovacích žľabov 

a oprava asfaltového krytu vozovky, obnova vodorovného dopravného značenia. 

Miesto plnenia predmetu zákazky je:  KÚ: Ilava 

     Okres: Ilava 

 

 

Investičné zadanie 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby :  Pomodernizačné úpravy: „ŽSR, Modernizácia železničnej 

trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 

159,100         pre traťovú rýchlosť do 160 km/ hod. – IV. 

etapa  a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava –

Beluša)“- na stavebnom objekte SO 37-38-03 Žst. Ilava, 

komunikácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85 

Katastrálne územie:  Ilava 

Okres:   Ilava 

Kraj:    Trenčiansky 

Odvetvie :    Pozemné komunikácie 

Charakter stavby: Sanácia a úprava pozemnej komunikácie cestného podjazdu, 

oprava čerpacej techniky  

1.2 Stavebník  

 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne 

riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 
1.3 Termíny 

Termín realizácie:   4 týždne od odovzdania staveniska 
 

1.4 Projektant 

Generálny projektant:   REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 

Zodpovedný projektant stavby:  Ing. Jozef Nižňan 



Stupeň PD:         Dokumentácia pre realizáciu stavby 

 
1.5 Správca objektu 

Správca:    Trenčiansky samosprávny kraj  

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

 

2. Prehľad použitých podkladov: 

 
 Dokumentácia pre realizáciu stavby so zakreslenými zmenami.  

 Porealizačné geodetické zameranie.  

 

Platné normy:  

 

STN 73 6101    Projektovanie ciest a diaľnic  

STN 73 6102  Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách STN 73 6110 Projektovanie  

   miestnych komunikácií  

STN 73 0035  Zaťaženie stavebných konštrukcií STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie 

STN 73  

   1201 Navrhovanie betónových konštrukcií  

STN 73 1214 Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii 

STN 73 1401    Navrhovanie oceľových konštrukcií 

STN 73 6203    Zaťaženie mostov 

STN 73 3050    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 

 

Súvisiace PS a SO  

  

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

 

Odstránenie následkov po vzniku havarijnej situácie, ktorá nastala dňa 06.07.2018 po prívalových 

dažďoch úplným znefunkčnením čerpacieho systému podjazdu pre odvádzanie vody, vrátane opravy 

elektroinštalácie, prečistenie kalových jám, odvodňovacích jám, odvodňovacích žľabov a oprava 

asfaltového krytu vozovky, obnova vodorovného dopravného značenia.  

 

4. Súvisiace stavby 

 

SO 37-32-01 Žst. Ilava, železničný zvršok SO 37-32-02 Žst. Ilava, železničný spodok  

SO 37-33-10 Žst. Ilava, železničný most nad cestnou komunikáciou s chodníkom pre peších v nžkm 

142,240 85  

SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85 SO 37-37-09 Žst. 

Ilava, kanalizácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85  

Členenie stavby 

1. Zemné práce- čerpanie vody, výkop betónového základu. 

2. Ostatné konštrukcie a práce- búranie- rezanie a odstránenie asfaltového krytu, čistenie 

a preplachovanie, odvoz a likvidácia odpadu. 

3. Komunikácie- vyhotovenie asfaltového krytu. 

4.  Ostatné- technologické vystrojenie prečerpávacej stanice čerpadlami, dopravné značenie 

obchádzkovej trasy, obnova vodorovného dopravného značenia, kontrola technického stavu 

potrubí, nádob a nádrží, kontrola elektroinštalácie. 

 

 

 



B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko-ekonomické hodnotenie 

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 

súvislostí stavby 

 
 Účelom navrhovania stavebných prác je obnovenie funkcie čerpadlového systému podjazdu 

v Ilave a jeho opätovné uvedenie do prevádzky tak, aby bolo možné jeho odovzdanie budúcemu 

správcovi- Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

 
1.2 Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

 

 Stavba bude v priamej súvislosti s nasledovnými stavebnými objektmi, ktoré boli zrealizované 

v rámci modernizácie ucelenej časti stavby (UČS) 37 stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto     nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/ hod. – 

IV. etapa  a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava –Beluša)“: 

   

SO 37-32-01 Žst. Ilava, železničný zvršok SO 37-32-02 Žst. Ilava, železničný spodok  

SO 37-33-10 Žst. Ilava, železničný most nad cestnou komunikáciou s chodníkom pre peších v 

nžkm  

         142,240 85  

SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85  

SO 37-37-09 Žst. Ilava, kanalizácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85  

1.3 Analýza rizík a neistôt 

 Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru a  svojim funkčným usporiadaním 

a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín. Realizácia 

stavebných prác sa bude vykonávať na voľnom priestranstve. Pri realizácii je zhotoviteľ stavby 

povinný znižovať prašnosť a hlučnosť výstavby: 

 

 materiál dopravovať zaplachtený, paletizovaný 

 cesty mechanicky čistiť 

 odpady likvidovať odvozom 

 

Požaduje sa povinnosť nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zákazky a 

ktorého pôvodcom bude Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov 

alebo obalov dopravených na miesto plnenia. Odpad komunálneho charakteru, ktorý 

vyprodukovali zamestnanci, resp. pracovníci bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Odpady 

vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, bude nutné triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa 

Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným 

spôsobom. Všetky odpady vzniknuté pri realizácii Diela odovzdať      len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Požaduje sa viesť a uchovávať evidenciu o 

druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR              č. 

366/2015 Z.z., zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schválenú 

skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a odpadmi.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky  úkony, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s 

nakladaním s odpadom podľa zákona o odpadoch. Celá stavba prebehne v jednej etape za 

úplného uzatvorenia komunikácie. Vyťažená zemina zo stavby bude naložená na dopravný 

prostriedok a odvezená               na medziskládku (depóniu). Zabezpečenie vody a energie pre 



stavbu si zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Stravovanie a ubytovanie sa rieši podľa 

možností dodávateľa stavebných prác.  

V rámci realizácie stavby bude telefónne spojenie zabezpečované cez mobilnú telefónnu sieť 

zhotoviteľa. Búracie práce sa realizujú mechanicky - ručnými náradiami alebo strojnými 

mechanizmami. Z hľadiska možného znečistenia ovzdušia a vodných zdrojov je zhotoviteľ stavby 

povinný sa riadiť ustanoveniami týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže používať len 

také mechanizmy, ktoré    sú v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť z 

dôvodu zlého technického stavu.       V tejto súvislosti je potrebné je potrebné rešpektovať 

opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby zabránil znečisteniu 

povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných produktov, palív, mazív a 

rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri preprave, skladovaní a ich použití.  

 

2. Súhrnná technická správa 

 
2.1 Základné údaje o stavbe 

 

Samotné podcestie sa realizovalo v priamej. Na jednej strane podcestia sa realizoval chodník pre 

peších šírky 1,5 m oddelený od vozovky bezpečnostným zábradlím a zo strany vozovky pridaným 

zábradľovým zvodidlom. Chodník je oproti komunikácii vedený vo vyvýšenej úrovni tak, aby bola 

zabezpečená prechodová výška 2,5 m. Na druhej strane vozovky (za križovatkou) sa realizoval 

odrazný prúžok minimálnej šírky 50 + 25 cm s vyvýšeným obrubníkom, ako bezpečná vzdialenosť od 

múrov podcestia. Taktiež na ľavej strane od začiatku oporného múrika po celej dĺžke, kde sa chodník 

dostáva do vyvýšenej úrovne sa zrealizoval odrazný prúžok 0,5 m od hornej hrany múrika. Podcestie 

sa realizovalo v priamej s podchodnou výškou 4,50 m (+0,15 m bezpečnostná vzdialenosť). 

Pozdĺžny sklon komunikácie sa realizoval -7,00% a + 7,50%. Ich relatívne vysoká hodnota je daná 

nutnosťou prekonať rozdiel výšok podcestia a komunikácie mimo podcestia na relatívne krátkych 

vzdialenostiach obmedzených okolitou zástavbou na začiatku komunikácie a mostným objektom 

ponad kanál na konci upravovanej časti komunikácie. 

 

SMEROVÉ VEDENIE – V smerovom vedení trasy sa realizovali prosté kružnicové oblúky s 

nábehovými klinmi pre rozšírenie v sklone 1:10. Technické parametre oblúkov sú: 
 

Komunikácia  Hlavná Na stanicu vk2 vk3 

Oblúk č. 1 2 1 1 - 

R [m] 30 1000 30 18 - 

αs [g] 112,29 1,58 36,81 79,04 - 

O0 [m] 52,91 24,74 17,35 22,35 - 

α0 [g] 112,29 1,58 36,81 79,04 - 

t0 [m] 36,43 12,37 8,92 12,87 - 

x0 [m] 23,16 12,37 8,55 10,47 - 

y0 [m] 10,93 0,08 1,25 3,36 - 

z0 [m] 17,19 0,08 1,30 4,13 - 

p [%] 4 2 strech. prem. - max. 6 prem. – max. 2 4,6 

a1 [m] 1,75 - 1,75 2,80 - 

a2 [m] 1,45 - 1,45 2,10 - 
 

V úsekoch, kde sú umiestnené zvodidlá poprípade zábradľové zvodidlá je jazdný pruh 

rozšírený o 0,5 m(hľadisko bezpečnosti). Vzhľadom k obtiažnosti prispôsobiť časť (začiatok) oporného 

múra i podzemnej steny do oblúka je v tejto časti obrubník a taktiež chodník v priamej. Celková dĺžka 



úpravy štátnej cesty II/574 je 240,19 m, komunikácie vk1 na stanicu 80,00 m, na miestnu uličku vk2 

32,30 m a vk3 20,97 m. 

 

VÝŠKOVÉ VEDENIE – Trasa realizovanej komunikácie v pozdĺžnom profile je znázornená jej 

niveletou, ktorá udáva výškový priebeh cestnej komunikácie v osi a na povrchu vozovky. Niveleta je 

charakterizovaná veľkosťou pozdĺžnych sklonov jednotlivých úsekov cestnej komunikácie, polomerom 

výškových oblúkov a polohou vozovky oproti povrchu územia. Vo výškovom vedení má trasa 

nasledovný priebeh - parabolické oblúky: 

 

Komunikácia  Hlavná  Na stanicu  vk2  vk3 

Oblúk č. 1 2 3 1  1  1 

[km] 0,032 14 0,107 13 0,194 34 0,019 19  0,065 32  0,004 98 

R [m] 600 300 800 300  600  150 

s1 [%] +0,19 -7,00 +7,50 +8,00  +4,00  -2,62 

s2 [%] -7,00 +7,50 -0,67 +0,88  +0,30  +2,50 

t [m] 21,57 21,75 32,70 10,68  11,09  3,84 

yv [m] 0,39 0,79 0,67 0,19  0,10  0,049 

 

PRIEČNE USPORIADANIE - Voľná šírka komunikácie je 8m. Z toho šírky jazdných pruhov 2 x 3,0 m, 

vodiace resp. odvodňovacie prúžky 2 x 0,5 m, 0,75 m za obrubníkom na pravej strane v sklone 8%, na 

strane chodníka 0,5+1,5 a 0,25 m nespevnená časť v sklone 8% (v násype smerom na voľný terén, v 

záreze smerom do chodníka resp. komunikácie). Základný priečny sklon vozovky jazdného pruhu v 

priamych úsekoch trasy bol zvolený 2%-ný strechovitý, sklon pláne je 3%-ný súhlasne so sklonom 

vozovky. Na začiatku a konci úseku je sklon vozovky a taktiež chodníka upravený do pôvodného 

sklonu. Priečny sklon chodníka klesá smerom k obrubníku (odvodňovaciemu prúžku) a navrhuje sa 

2%. Dostredný sklon v oblúkoch je stanovený na základe STN 73 6110 a je uvedený v tabuľke pre 

jednotlivé smerové oblúky. Prevýšenie v smerovom oblúku sa dosiahlo otočením uvažovanej časti 

priečneho rezu okolo osi komunikácie. Výsledný sklon dopravného pásu v priamej i v oblúku pre 

najnepriaznivejšiu kombináciu pozdĺžneho s = 7 % a priečneho sklonu p = 4 % dosahuje hodnotu m = 

8,06 % čím spĺňa požiadavku normy STN 73 6110 max. výsledný sklon 10% na MK funkčnej triedy C. 

Minimálna hodnota výsledného sklonu dopravného pruhu je v úseku nulovej hodnoty priečneho sklonu 

vo vzostupnicových (zostupnicových) priečnych rezoch je m = 7% pričom najmenší priečny sklon nie 

je menší ako 0,3%, čo vyhovuje požiadavke normy STN 73 6110. V smerových oblúkoch je 

zabezpečený rozhľad pre zastavenie (pre návrhovú rýchlosť vn = 30km/h) – dodržaním požadovaných 

polomerov, tak ako to udáva norma STN 73 6110 a STN 73 6101. Dĺžka rozhľadu  pre predchádzanie 

je nepostačujúca v celom upravovanom úseku. Predchádzaniu sa zabráni dopravným značením. 

Rozhľad v smere jazdy a bočný rozhľad vytvárajú tzv. rozhľadové trojuholníky v križovatke. Rozhľad v 

križovatke je zabezpečený pre návrhovú rýchlosť 30 km/h na všetkých vetvách križovatky. (viď príloha 

dopravné značenie). Hodnoty výškových oblúkoch spĺňajú podmienky pre bezpečný rozhľad na 

zastavenie podľa normy STN 73 6110. 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY A CHODNÍKA – Na základe stanovených parametrov – dopravné 

zaťaženie T: 592, O:3225, M: 12, S: 3829 skv., index mrazu Im 0,15 = 300 °C . deň, kapilárny vodný 

režim, nebezpečne namŕzavé zeminy hlinité / ílovité, návrhová únosnosť podložia Ens = 30 MPa (pri 

zhutňovaní podložia zohľadni ť možnosť vysoko uložených podzemných sietí v trase - v takomto 

prípade uvažovať  so zhutnením na 20 MPa) – a podľa požiadavky zlepšenia únosnosti (pozri Inžinier-

sko-geologický prieskum) sa z katalógových listov netuhých vozoviek pre I. triedu dopravného 

zaťaženia navrhuje nasledovná skladba konštrukcie vozovky: 

 

Asfaltový betón  AB II  4 cm 

Asfaltový betón  AB III  5 cm 

Obaľované kamenivo  OK II  6 cm 



Cementová stabilizácia  SC I  25 cm 

Štrkodrva  ŠD  30 cm 

Tuhá geomreža + geotextília   

spolu:    70 cm 

 

Každá vrstva vozovky bola zhutnená na predpísanú mieru zhutnenia. Požadovaná miera 

zhutnenia vrstvy štrkodrvy vyjadrená relatívnou uľahlosťou ID=0,75, stabilizácia zeminy cementom 

ID=0,9. Asfaltové vrstvy sa zhutnili valcami na požadovanú mieru zhutnenia. Na začiatku úseku na 

dĺžke 2 m bola odobraná vrstva starej vozovky len v hrúbke 150 mm a spätne položená nová vrstva tej 

istej hrúbky v zložení AB II, AB III a OK II (hľadisko spolupôsobenia vrstiev starej a novej časti 

vozovky). Na konci úseku sa previedlo to isté. Celková asfaltovaná plocha je 3231,91 m
2
. 

Konštrukcia chodníka vychádza z predpokladov vylúčenej automobilovej dopravy na 

nebezpečne namŕzavej zemine. Na konštrukciu sa spätne použila odstránená dlažba: 

 

Zámkova dlažba HAKA 6 cm 

Štrkodrva fr.0-4 ŠD 4 cm 

Štrkodrva fr.0-16 ŠD 5 cm 

Štrkodrva fr.0-32 ŠD 200 cm 

spolu:  35 cm 

 

Bočnú oporu chodníka zo strany vozovky tvorí betónový obrubník ABO 1-15 (100x15x25) osadený             

do betónového lôžka s bočnou oporou z betónu vyvýšený o 15 cm nad úroveň vozovky. Na strane 

svahu bol osadený záhonový obrubník ABO 24 -100 (100x8x24). Plocha chodníkov je 581,46 m
2
. Za 

obrubníkom na strane chodníka bola uložená v šírke 0,25 m v rámci nespevnenej časti chodníka v 

sklone 8% na terén násypová zemina so zahumusovaním. Taktiež na strane bez chodníka, ale v šírke 

0,75 m. 

 
2.1.1 Charakter stavby 

 

Stavebný objekt bol vybudovaný ako mimoúrovňové riešenie križovania cestnej komunikácie          

so železničnou traťou v rámci stavby modernizácie železničnej infraštruktúry s názvom „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/ hod. – IV. etapa  a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava –Beluša)“. 

 
Z hľadiska opätovného uvedenia stavebného objektu do prevádzky bude potrebné uskutočniť 
nasledovné práce: 
 

 Osadiť dočasné dopravné značenie obchádzkovej trasy. 

 Odobratie kanalizačných mreží a vytiahnutie zberných košov na hrubú nečistotu. 

 Vyčistenie zberných košov od nánosov 

 Odčerpanie vody s kalom. 

 Kontrola rozvádzača napájania čerpadiel, pri ktorom sa nachádza aj riadiaca jednotka 

čerpadiel  

a jeho oprava. 

 Oprava prívodu elektrickej energie do elektrickej skrine ovládania je v správnej činnosti  

a zabezpečenie proti vandalizmu. 

 Oprava prvkov v rozvádzači sa (napájací transformátor) a doplnenie výzbroje rozvádzača.  

 Kompletná výmena čerpadiel. 

 Oprava, resp. obnova asfaltového krytu pozemnej komunikácie. 

 Obnova vodorovného dopravného značenia 



 Vyspravenie časti krajnice vozovky medzi vozovkou a oporným múrom.  

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

 

Stavba je vyvolaná následkom živelnej pohromy zo dňa 06.07.2018, kedy vplyvom náhleho 

prívalového dažďa došlo k úplnému znefunkčneniu odvodňovacieho systému a poškodeniu 

asfaltového krytu v mieste zberných nádrží, čím sa stal objekt podjazdu nepoužiteľným pre cestnú 

premávku. Realizáciou stavebných úprav a výmenou technológií dôjde k opätovnej možnosti uvedenia 

objektu podjazdu do prevádzky a používania, resp. jeho odovzdaniu budúcemu správcovi- 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju.  

 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

 

Objekt podjazdu je situovaný v zastavanom území Mesta Ilava.  Jeho vyhotovenie je v súlade 

s rozvojovými plánmi a zohľadňuje logiku urbanisticko–architektonických a technických vzťahov 

v lokalite, ako i nadväznosti z hľadiska širších vzťahov a súvislostí a požiadaviek na jeho funkciu a 

účel. Pri realizácii nebudú dotknuté inžinierske siete a ich ochranné pásma, nie je potrebné 

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ako aj uzavretie osobitných zmluvných dokumentov 

s vlastníkmi, resp. správcami inžinierskych sietí.  

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Materiály použité na konštrukcie sú fyzikálne a chemicky odolné a voči okoliu neutrálne. 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii stavby dôjde 

v blízkom okolí k zhoršeniu kedy sa zvýši prašnosť a hluk pri používaní strojov a mechanizmov. 

V zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. budú 

odpady vzniknuté počas rekonštrukcie predstavovať stavebné odpady z búracích prác. 

 

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. bilancia odpadov sa zoraďuje podľa katalógu odpadov do: 

- skupina 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií 

- podskupina 170101 – O – Betón 

- podskupina 170302 – O – Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 

- podskupina 170405 – O – Železo a oceľ 

- podskupina 170506 – O –Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 

Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby bude uskutočňovaná: 

 

A. Suť – nekontaminovaný odpad 

Odvozom na skládku s nekontaminovaným odpadom sa navrhuje na skládku, ktorá musí spĺňať 

požiadavky zo zákona č. 238/1991 Z.z.  

 

B. Železný šrot 

Odvoz do zberne Kovošrotu.  

 

C.   Asanácia (búracie a čistiace práce) 

Počas rekonštrukcie je potrebné odstrániť nefunkčné a nepoužiteľné materiály zo staveniska v celom 

komplexe a uskutočniť čistiace práce. Asanačná suť bude sústreďovaná do pristavených kontajnerov, 

resp. priamo nakladaná do vozidiel zhotoviteľa stavby. 

 

D. Zvláštne opatrenia 

 
2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 
 

Objekt je situovaný v zastavanom území obce na pozemnej komunikácii II/574, ktorá spája 

miestne časti Mesta Ilava. Stavba bude vykonávaná na pozemkoch v majetku Železníc Slovenskej 



republiky v zmysle platných technických noriem Slovenskej republiky. Realizácia si nebude vyžadovať 

mimoriadne opatrenia vo vzťahu k železničnej prevádzke.  

 
3.  Popis stavebných objektov 

 
3.1   V uvedenom objekte bolo realizované mimoúrovňové križovanie štátnej cesty II/574 so 

železničnou traťou umiestnenou v novej polohe podcestím spoločne s podchodom pre peších v 

jednom spoločnom profile. Podcestie bolo riešené s napojením na pôvodné dopravné vzťahy. 

Pôvodné úrovňové priecestie bolo novým podcestím plne nahradené. Šírkové usporiadanie 

podcestia vychádzalo z kategórie MO 8/30, kde je šírka komunikácie uvažovaná 7,0 m medzi 

obrubníkmi. 

 

3.1.1 Jestvujúci stav - podrobne popísaný v časti 2.1.1 Charakter stavby. 

 

3.1.2 Navrhovaný stav 

 
Vykonaním stavebných úprav a prevedením opravných prác nedôjde k zmene stavebno- 
technického riešenia stavebného objektu z hľadiska jeho účelu a využitia na ktorý bol 
zrealizovaný. 

 
4.   Postup výstavby.  

Postupná výstavba podľa stavebných postupov a zapracovaných pripomienok 

 

Zemné práce- čerpanie vody, výkop betónového základu. 

2. Ostatné konštrukcie a práce- búranie, rezanie a odstránenie asfaltového krytu, čistenie 

a preplachovanie, odvoz a likvidácia odpadu. 

3. Komunikácie- vyhotovenie asfaltového krytu. 

4.  Ostatné- technologické vystrojenie prečerpávacej stanice čerpadlami, dopravné značenie 

obchádzkovej trasy, obnova vodorovného dopravného značenia, kontrola technického stavu 

potrubí, nádob a nádrží, kontrola elektroinštalácie. 

 

1. Dočasné dopravné značenie obchádzkovej trasy. 

2. Čerpanie vody, vyčistenie zberných košov. 

3. Výkop betónového základu. 

3. Kontrola technického stavu potrubí, nádrží a nádob.  

4. Preplachovanie a čistenie potrubí, nádrží a nádob. 

5. Oprava a kontrola elektroinštalácie.  

6. Búranie, rezanie a odstránenie asfaltového krytu. 

7. Vystrojenie čerpacej stanice čerpadlami.  

8. Obnova vodorovného dopravného značenia. 

 

  



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek 

SO 37-38-03     

Ilava - cestný podjazd     

sanácia komunikácie      

      

Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 
Cena celkom 

  Zemné práce       35 931,27  

113206111 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 195,000  3,43  668,85  

115101201 
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov 
za minútu nad 100 do 500 l    hod 167,500  5,75  963,13  

115101301 
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom 
litrov za minútu nad 100 do 500 l    deň 62,000  10,56  654,72  

113307232 
Odstránenie podkladu  v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 440,000  7,79  3 427,60  

131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 50,000  9,65  482,50  

131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3    m3 25,000  1,12  28,00  

132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 335,000  8,32  2 787,20  

132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3    m3 167,500  1,12  187,60  

460050602 
Výkop bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 
3 - 4 m3 26,250  49,80  1 307,25  

162701105 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 
10000 m    m3 26,250  3,30  86,63  

162701119 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-
príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m    m3 525,000  0,24  126,00  

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 411,250  1,82  748,48  

171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné    t 740,250  22,35  16 544,59  

174101001 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 122,000  5,32  649,04  

175101101 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny    m3 170,000  17,76  3 019,20  

5833719100 Štrkopiesok 0-32 B    m3 329,750  12,89  4 250,48  

  Základy       4 543,60  

212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 370,000  12,28  4 543,60  

  Vodorovné konštrukcie          1 250,10  

451572111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm    m3 30,000  41,67  1 250,10  

  Komunikácie          99 012,31  

564811111 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 
mm 
(2 vrstvy hr.150 mmm na ploche 490 m2 - celk. hrúbka 300 mm) m2 980,000  9,36  9 172,80  

274311117 
Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 
C 25/30 m3 18,040  143,16  2 582,55  

341362421 
Výstuž  stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, 
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 93,962  5,74  539,34  

565141211 
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm m2 490,000  26,03  12 754,70  

567143115 
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, 
CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 250 mm m2 490,000  27,78  13 612,20  

573231111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 3 100,000  0,97  3 007,00  

577134221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm m2 1 720,000  20,46  35 191,20  

577144311 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 490,000  24,32  11 916,80  

577144321 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 400,000  24,32  9 728,00  

596911111 
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 12,000  22,93  275,16  

592460007700 
Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 
200x165x60 mm, sivá m2 12,000  19,38  232,56  



  Rúrové vedenie          3 430,64  

899102111 
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 
do 100 kg ks 4,000  19,80  79,20  

871313121 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200    m 80,000  1,12  89,60  

2861100061.1 Kanalizačná rúra DN 160, PP, SN 16    m 80,000  9,14  731,20  

871383121 Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm    m 50,000  1,67  83,50  

2861105900 PVC-U rúra kan. korugovaná rovná k DN 300    bm 50,000  25,32  1 266,00  

892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150    m 80,000  3,15  252,00  

892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300    m 50,000  5,87  293,50  

895941111 
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50,UVB-50    ks 4,000  76,56  306,24  

59223840001 Uličná vpusť vrátane rámu a mreže    kus 4,000  82,35  329,40  

  Ostatné konštrukcie a práce - búranie       41 246,34  

916362112 
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 195,000  11,20  2 184,00  

592170002200 
Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 
mm ks 195,000  9,57  1 866,15  

919735113 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 
150 mm m 550,000  12,96  7 128,00  

113107241 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t m2 490,000  1,71  837,90  

113152320 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 
m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm  0,102 t m2 830,000  4,12  3 419,60  

113152240 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh 
š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t m2 400,000  9,35  3 740,00  

933901111 
Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s 
obsahom do 1000 m3    m3 16,965  3,30  55,98  

821132000 Voda pitná pre ostatných odberateľov    m3 50,895  5,00  254,48  

933901311 
Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) 
s obsahom do 1000 m3    m3 16,965  13,80  234,12  

952903112 
Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní 
odpadových vôd, nádrží, kanálov    m2 45,000  2,78  125,10  

979089612 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné    t 234,280  27,20  6 372,42  

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 234,280  7,18  1 682,13  

979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km    t 6 091,280  0,48  2 923,81  

938906144.1 Prečistenie potrubia DN nad 100 do 300 m 700,000  5,56  3 892,00  

911381003 
Osadenie zvodidla betónového jednostranného výšky 1200 mm, spájanie 
pomocou voľného zámku    m 15,960  18,87  301,17  

5921600100 Betónové zvodidlo H=1200 mm jednostranné BZV-J -120    ks 4,000  632,87  2 531,48  

915712312 
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar 
súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 85,000  2,54  215,90  

915712322 
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar 
prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná m 155,000  1,34  207,70  

915712412 
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar 
súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná m 410,000  7,58  3 107,80  

915719111 
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 
mm    m 85,000  1,58  134,30  

915791111 
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky    m 85,000  0,38  32,30  

  Presun hmôt HSV          3 806,36  

998225111 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu    t 1 606,060  2,37  3 806,36  

  Ostatné       50 770,34  

  Kontrola, údržba technického stavu potrubí, nádob a nádrží kpl 1,000  7 950,00  7 950,00  

  
Predaj a montáž dopravného značenia (vypracovanie PD, vybavenie 
dopravného určenia na OÚ, odsúhlasenie na DI)  kpl 1,000  20 604,34  20 604,34  

  
Technologické vystrojenie prečerpávacej stanice s čerpadlami Jung 
Pumpen UAK 55/4C5 ks 1,000  22 216,00  22 216,00  

      

  náklady celkom       239 990,96  

  



Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
– podklad pre vypracovanie 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava                                                                                    
 v skrátenej forme “ŽSR“                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ:  

...................................                                                                                                                                       

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. 
............................... zo dňa ......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 
s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  



 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  
interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 
alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 
a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 



c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za 
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale 
aj zo železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 



c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí 
mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite 
zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým 
predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). 
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle 
Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 



e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, 
ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím 
musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho 
blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť 
v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 
priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 
Zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu 
EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako 
aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, 
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 
Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               .................................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:          .................................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           .................................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:   .................................... 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný 
za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  



Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, 
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný 
rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 
a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 
formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 



a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                V .............................. dňa ............... 

 

........................................          ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                  Podpis za Zhotoviteľa 

 



Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. 
[●](ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 31364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo 
č.[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

1. REMONT SK 

s.r.o. 

Seredská 58  

917 05 Trnava 

36 268 739 Stavebné práce 45 NIE  

2. TECHNO TIP 

s.r.o. 

Púchovská 16 

835 05 

Bratislava  

35 730 927 Osadenie 

čerpadiel 

12 ÁNO  

3. SEZAKO 

Trnava s.r.o. 

Orešanská 11 

917 01 Trnava 

36 263 800 ORL 4 ÁNO  

 

 


