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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorSich predpisov na zhotovenie Diela
,Povodiové zabezpecovacie prace na toku Rieka, k. (. Cadca, rkm 0,000 - 4,100“
(dalej len ,,Zmluva®)

¢islo Zmluvy Zhotovitela:

Clanok 1.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL:  SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

sidlo: Radni&né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: P$, VloZka ¢€.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

1BAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
NabreZie Ivana Krasku 3/834, 921 80 PieStany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, VloZka ¢.. 10013/T
konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezédkova, riaditel’ka OdStepného zavodu Piestany

(dalej len ,,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL : AgroMed, s.r.o.

sidlo: Mliekarenska 8, 821 09 Bratislava

pravna forma: spolocnost’ s ru€enim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Bratislava |, Oddiel: Sro, VlozZka ¢.: 68281/B
ICO : 36 620 165

DIC: 2021744615

IC DPH : SK2021744615

bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom: Anna Skandova, konatel'ka

(dalej len ,,Zhotovitel’™)

(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)



Clanok I1.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatel'a povodriové zabezpeCovacie prace na toku
Rieka, v k. 0. Cadca, v Useku rkm 2,024 - 2,211, spocivajlce v stabilizacii koryta najméa
stabilizaciou podomletych svahov kombinéciou opornych murov a opevnenia z lomového
kamena s kamennou patkou, stabilizovanim pozdizneho profilu dnovymi prahmi a opornym
muarom pouzitym najma pri trasovani koryta v tesnej blizkosti RD, v mieste situovania
pristupov pre umoZnenie osadenia lavok na pravej strane a pozdiZ miestnej komunikécie,
ktora tvori jediny pristup na l'avej strane, v rozsahu prac v sulade s Rozpoctom Zhotovitel'a zo
dna , @ za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo*).

2.2 Zhotovitel' sa suCasne zavézuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovat a dodat’
Objednéavatelovi projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia Diela, a to v 3
vyhotoveniach v tlaenej forme av | vyhotoveni v digitdlnej forme na CD, a geodeticky
elaborat z geodetického zamerania skuto€ného vyhotovenia Diela odborne spdsobilou
osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlacenej forme a v | vyhotoveni v digitalnej forme na CD.

2.3 Zhotovitel' vykona Dielo jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.

2.4 Objednéavatel’ sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit' cenu Diela podla
Clanku 1V. tejto Zmluvy.

Clanok I11.
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavéazuje vykonat Dielo do 10 tyZdiov odo dia odovzdania Staveniska.

3.2 Miesto plnenia: vodny tok Rieka v rkm 2,024 - 2,211, Sprava povodia stredného Vahu I.
Puchov (dalej len ,,Stavenisko®).

3.3 Zavazny hannonogram vykondavania Diela predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi najneskér
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktna osoba za Objednéavatela: , tel.C.:

3.5 Kontaktna osoba za Zhotovitela: ,tel. €.

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuta podl'a zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov v sulade s Rozpo¢tom Zhotovitela zo dha

4.2 Kalkulacia nékladov Diela zodpoveda poziadavkam Objednévatela na Dielo a poZzadovanym
technickym, kvalitativnym a vel'kostnym charakteristikam.
Cena za riadne a vCas zhotovené Dielo:

Cena bez DPH 1 054 998,22 Eur
DPH 20% 210 999,64 Eur
Cena s DPH 1 265 997,86 Eur

Slovom: JedenmilidondvestoSest'desiatpattisicdevat'stodevatdesiatsedem eur
patdesiatpat’ centov s DPH
(dalej len ,,Cena Diela®)

4.3 Cena Diela je maximélna a nemenna pocas celého obdobia trvania Zmluvy a zahfha v3etky
naklady na zhotovenie Diela, vratane materidlu a nékladov slvisiacich s prevzatim,
prevadzkou  avypratanim  Staveniska  Zhotovitelom,  staZzenymi  podmienkami,
mimostaveniskovou dopravou, Uzemnymi a prevadzkovymi vplyvmi, poistenia stavby, ako aj
likvidaciou odpadov, ktoré si vysledkom ¢innosti Zhotovitela.



4.4V pripade zmeny sadzby DPH poCas doby realizacie Diela sa tdto zmena premietne
do ceny Diela odo dia dcinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel’ sa zavéazuje zaplatit' Cenu Diela na zdklade preukazatel'ne dorucenych faktar.
Za def uhrady bude povazovany def odpisu finan¢nych prostriedkov z U¢tu Objednavatela.
4.6 Zhotovitel' pre GcCely stanovenia prislusnej Casti Ceny Diela doruc¢i Objednavatelovi supis

vykonanych préac za uplynulé obdobie, a to jeden krat za kalendarny mesiac.

4.7 Pokial' Objednéavatel’ s doru¢enym supisom stavebnych prac nesuhlasi a poZaduje vykonanie
opravy, je opravneny o tato opravu poziadat' Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je nésledne povinny na
zéklade Ziadosti Objednavatela do 5 pracovnych dni supis vykonanych préac opravit'.

4.8 Zhotovitel' je opravneny na zéklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac podla tohto
Clanku Zmluvy vystavit faktdru za prisluSny mesiac a za odsuhlasené plnenie.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin
skuto€ne vykonanych mernych jednotiek zaokruhlenych na 3 desatinné miesta a jednotkovej
ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania podl'a Rozpoctu.

4.10 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

4.11 Zhotovitel' je opravneny vystavit' Objednavatelovi kone¢nu faktlru aZz po prevzati riadne
a v€as vykonaného Diela Objednavatel'om t. j. po podpise Preberacieho protokolu v sulade s
Clankom V. tejto Zmluvy.

4.12 Faktura musi obsahovat’ nélezitosti danoveho dokladu a musi povinne obsahovat’ nasledovné
Udaje:

- odkaz na tato Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy Objednavatel’a prip. aj Zhotovitel'a,

- obchodné meno a sidlo Objednéavatel’a a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH,

- poradové Cislo faktiry,

- den jej vyhotovenia,

- oznacCenie banky a IBAN,

- fakturovanu sumu,

- nézov Diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby,

- slovnu informéciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti*

Prilohou k mesaCnej faktire musi byt sOpis vykonanych prac potvrdeny podpisom
opravneného zastupcu Zhotovitel'a a riaditelom SPSV |. Pdchov resp. nim poverenou
osobou za Objednavatela.

4.13 Konecna faktara musi obsahovat’ okrem Gdajov uvedenych v bode 4.12:

- oznacenie ,,konecn faktura®,

- sUpis vSetkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoCne zaplatenej sumy auvedenim priloh, ktoré boli
priloZzené k jednotlivym fakturam,

Prilohou ku kone€nej faktare musi byt Preberaci protokol potvrdeny podpismi

opravneného zéstupcu Zhotovitel'a a riaditelom SPSV I. Puchov resp. nim poverenou
osobou za Objednavatela.

4.14 Ak bude faktdra obsahovat" nesprdvne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude
obsahovat’ vietky Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
resp. nebude obsahovat’ uvedené tGdaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, ¢i netplné
Gdaje a doklady, je Objednévatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti za€ina plyndat’ odo dna
dorucenia novej riadne vyhotovenej faktary.

4.15 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zhotovitel”’je platitefom DPH a Objednéavatel je platitel'om
DPH.

4.16 Objednéavatel’ na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitel'ovi preddavok.



4.17 Objednavatel je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi faktdru zniZzend o Zadrzné v lehote splatnosti
podla bodu 4.10.

4.18 Objednavatel’ je povinny uhradit’ neuhradent sumu Konecnej faktary v lehote splatnosti
podl'a bodu 4.10.

4.19Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohl'adu na splatnost’ jednotlivych faktar zadrZzat’ (neuhradit’) Zhotovitel'ovi
sumu vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez prislusnej dane z pridanej hodnoty ako
Zadrzné, ktord bude Zhotovitelovi zaplatend Objedndvatelom v stlade s bodom 4.21
Zmluvy.

4.20Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluZi na krytie pripadnych narokov Objednévatela z
vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov a ostatného plnenia podl'a Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych narokov
Objednéavatela na ndhradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy. Zadrzné tiez sluzi
na zabezpecenie dokoncenia realizacie Diela i iného plnenia podl'a Zmluvy pre pripad, Ze by
Zhotovitel' Dielo z akychkol'vek dévodov nedokoncil.

4.21 Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit' Z&drzné resp. jeho nespotrebovanu Cast’ do
30 kalendarnych dni odo dfia doruCenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel' je opravneny zaslat’” pisomnd vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatelovi
najskor v desiaty defi po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat €innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel' sa zaroven zavazuje, ze Dielo vykona
Uplne, spravne, s vyuZitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo riadne av€as v sulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi v tejto Zmluve, v projektovej dokumentécii, Vv rozpocte
Zhotovitel'a, v sutaznych podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov
verejnej spravy a organizacii, a v sulade s pokynmi a poZiadavkami Objednéavatela.

5.3 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost' a na
vlastné néaklady, platnych technickych noriem, technologickych postupov, vSeobecnych
technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy sa oboznamil so
vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, so
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré mdzu mat’ vplyv na predmet plnenia podla
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékolvek nedostatky, je povinny ich
bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Nedostatocna informovanost’ alebo mylné chapanie
technického zadania nezbavuju Zhotovitel'a zodpovednosti ani neopraviuju Zhotovitel'a
pozadovat’ dodato¢nt uhradu nakladov od Objednavatel’a alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel’je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZiuje,
avSak najneskoér do troch dni od dia jej vzniku.

5.6 Objednavatel’ sa zavazuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho pisomni ziadost' nevyhnutn(
sucinnost’, ktori mo6Ze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne
poskytnat’.

5.7 Objednavatel’ odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi



zastupcami oboch Zmluvnych stran.

5.7.1 Objednavatel’ pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi termin odovzdania Staveniska.

5.7.2 Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty deri a podpisat’ Protokol o stavenisku.

5.7.3 Pokial' sa Zhotovitel’ nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial’ sa Zhotovitel' zu¢astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat
Protokol o stavenisku sam, pricom vtomto protokole vyznaci skutoCnost, Ze
Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného
dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dévod sa povaZzuje dbdvod, ktory
objektivne bez zavinenia Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela.
Objednéavatel’ Protokol o stavenisku podpiSe a nésledne jeden jeho original doruci
Zhotovitel'ovi.

5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitel'om.

5.8 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia Staveniska o priebehu
a postupe prac, ktoré vykonava. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na
Stavenisku trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny
zamestnanec Zhotovitel'a. V pripade akychkol'vek zmien v osobe stavbyvediceho alebo oséb
opravnenych vykonavat' zépis v stavebnom denniku za Zhotovitela je mozné tieto vykonat’
iba na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

5.9 Objednavatel’ je opravneny vykonat” kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,,stavebnych prac*) na kontrolnych dnoch uréenych
na zéklade dohody Zmluvnych stran, ako aj na kontrolnych dfioch urfenych na Ziadost
Objednavatel'a. Zmluvné strany sa zavézuju zucastiovat’ sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa
Zhotovitel’ resp. nim poverena osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty den alebo do 3
dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatel'a Zhotovitel’ pisomne neoznami neskorsi termin,
je Objednavatel’ opravneny vykonat’ kontrolu priebehu pradc samostatne a zistené nedostatky
zapisat’ do stavebného dennika.

5.10Z&vazok Zhotovitel'a vykonat' Dielo riadne sa povaZuje za splneny diiom podpisania
Preberacieho protokolu bez v&d a nedorobkov opravnenym zéastupcom Zhotovitela
a riaditefom SPSV L Pudchov resp. nim poverenou osobou za Objednavatela. Tymto diiom
prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel'a nebezpecenstvo Skody na Diele.

5.10.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit" Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné
dni vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

5.10.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré sami
0 sebe ani v spojitosti s inymi vadami nebrania riadnemu uzivaniu Diela, spbésob
ich odstranenia, dohodnuté lehoty na ich odstranenie a vyhlasenie Objednavatela,
Ze Dielo preberd, ako i dalSie skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Po
odstraneni uvedenych vad a nedorobkov Objednévatel’ potvrdi dostatoCnost’ ich
odstranenia podpisom Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Ak nedd6jde
k dohode o prevzati Diela, uvedl sa v zapise stanoviska obidvoch stran a
zddvodnenie neprevzatia Diela.

5.10.3 Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu,



c) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

5.10.4 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo m& vady a nedorobky bréniace
riadnemu uzivaniu, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych
vadach a nedorobkoch, spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost” odovzdat' Dielo po odstraneni tychto vadd a nedorobkov. Po dobu
odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel’
v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy.

5.10.5 Po odstraneni zistenych vad a nedorobkov je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’
Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni vopred, pripravenost na opakované
odovzdanie Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny
Preberaci protokol bez vad a nedorobkov.

5.11 Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutoCnost, Ze
Objednavatel’ alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a prace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne
vady Diela ako aj povinnosti uskutoCnit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne
vykonanie Diela.

5.12 Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat’ do 5 dni odo dna protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om podl'a bodu 5.10 tejto Zmluvy.

5.13 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a urobit’ ndpravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednéavatela poCas vykonévania Diela.

5.14 Zhotovitel’ umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

5.15Zhotovitel’ (aj subdodavatelia) je povinny vykonavat cCinnosti suvisiace splnenim podla
tejto Zmluvy na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit’ vo vztahu k vlastnym
zamestnancom aj k tretim osobam bezpec€nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred
poZiarmi na Stavenisku, dodrZiavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej
Upravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku $kdd. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat
v sulade s platnymi prdvnymi predpismi a ostatnymi v3eobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, (zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady Slovenskej
republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie €. 396/2006“) a VyhlaSkou
Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich apodrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov),
e predpismi upravujucimi bezpe€nost na cestnych Usekoch,
e hygienickymi predpismi,
e predpismi o bezpec€nosti technickych zariadeni, predpismi o0 ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi savisiacimi pravnymi predpismi.

5.15.1 Ak sa zisti, Zze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom
alkoholickych népojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny
doty&ného zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a
su povinni podrobit’ sa na Ziadost’ Objednavatel'a dychovej skiske na pritomnost’
alkoholickych napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec
Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiSke, mé& sa za to, Ze je pod vplyvom
alkoholického napoja alebo inej navykovej latky.

5.15.2 Zhotovitel' sa zavézuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim
ureni osobu vykonom funkcie koordindtora projektovej dokumentacie



avykonom funkcie koordinatora bezpecnosti za UCelom plnenia Uloh
vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.

5.15.3 Zhotovitel’ je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti
vyplyvajdcich z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi
predpismi na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

5.15.4 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na Useku BOZP
a PO sa povazZuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

5.15.5 Zhotovitel’je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ nateny vynalozit
z dévodu nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych
vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na
to opravnenych 0sdb zo strany Zhotovitela.

5.16 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.16.1 Zhotovitel' zabezpeCi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizcii stavebnych prac) v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
(dalej len ,,Z&kon o odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel' v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda
Objednéavatelovi.

5.16.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpeCny odpad podla
§ 2 ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu
(sprievodny list apotvrdenie o0 mnoZstve nebezpetného odpadu) odovzda
Zhotovitel' do 3 dni odo dna jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.16.3 Ak Zhotovitel' nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zadkonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruSenie povinnosti a zavazuje sa
uhradit’ Objednavatelovi financnu nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

5.17 Zhotovitel’je povinny:

5.17.1 zabezpeCit' strdZzenie a osvetlenie Staveniska poCas vykondvania Diela
a suvisiaceho plnenia podla tejto Zmluvy; Objednavatel’ neprebera zodpovednost’
za pripadné straty materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

5.17.2 venovat’ mimoriadnu pozornost’ Cistote prijazdovych komunikécii,

5.17.3 pri uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu
bezodkladne zabranit' ich dalSiemu Uniku auhradit’ vSetky néaklady spojené
s likvidaciou nésledkov uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s unikom
takychto latok je Zhotovitel’ povinny v def, ktory sa o Uniku dozvedel, telefonicky
a pisomne informovat’ Objednavatela.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zaruéna doba Diela je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynit' odo dfa prevzatia Diela
Objednéavatel'om, t. j. diilom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 PoCas zéarucnej doby mé Objednavatel’ pravo poZadovat' a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

6.4 Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskutoCni bezodkladne po ich
zisteni.



6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitel'a uskutoCnené pisomne, pricom vada musi byt
dostatoCne a zrozumitel'ne Specifikovand. Zarucna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel’je povinny zacat’ s odstrafiovanim vady na vlastné naklady bezodkladne najneskor
do 3 pracovnych dni odo diia jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do 15 dni od jej
uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podl'a bodu 6.6
tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

6.9 V pripade, Ze Zhotovitel' nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel m& pravo
uplatnit’ ndroky z vad v sulade s § 560 aZz § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat' Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy o
i len zaCaty def porusenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’ vadu
v lehote podla bodu 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o i len zaCaty den poruSenia
zmluvnej povinnosti.

7.3 Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a Clanku IX. tejto Zmluvy je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy
den trvania poruSovania prislusnej povinnosti Zhotovitel'a, a to za kazdé porusenie povinnosti
samostatne. V pripade ak v dosledku plnenia podla tejto Zmluvy Zhotovitelom bude
Objednéavatelovi uloZena sankcia akymkol'vek pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné
obstaravanie, je Zhotovitel' povinny vySku takejto sankcie zaplatit’' na U€et Objednavatela,
ato v lehote 2 pracovnych dni odo dfia dorucenia vyzvy na zaplatenie Objednévatel'om.

7.4 V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, okrem
povinnosti podla Clanku IX. tejto Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnU pokutu vo vySke 100,- EUR za kaZzdy Co i len zaCaty def poruSovania prisludnej
povinnosti Zhotovitel'a, a to za kazdé poruSenie povinnosti samostatne. Zhotovitel’je povinny
zmluvnU pokutu zaplatit' na UCet Objednavatela, ato v lehote 2 pracovnych dni odo dfa
dorucenia vyzvy Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

7.5 Objednéavatel’ je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na ndhradu Skody,
ktord mu vznikne poruSenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitel'a. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujicej zmluvnu
pokutu, ktord vznikla v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'om zabezpeCenej zmluvnou
pokutou).

7.6 Zmluvné pokuta je splatna do piatich dni odo dfa dorucenia sankcnej faktary Zhotovitel'ovi.

7.7 Zhotovitel’ zodpoved4 v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednévatel'ovi alebo tretej
osobe v dbésledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najmé nie vSak
vylu€ne za Skodu, ktora vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku toho, Ze
Zhotovitel’ nevykonal Dielo v silade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostiou.



Clanok VI1I.
Ukoncenie Zmluvy

8.1 Zmluvu mozno ukoncit

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednévatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dbvodu.
Vypovedna lehota je 7 kalendarnych dni a zacina plyndat’ nasledujici den po
doruceni vypovede Zhotovitel'ovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
poruSenia tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najma neplnenim podla Zmluvy
riadne alebo v€as alebo ak Zhotovitel' neza€ne s plnenim tejto Zmluvy do 2 dni odo
dia prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitela
pocas vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 7 dni, alebo ak doslo k poruSeniu
povinnosti Zhotovitelom vyplyvajucej pre Zhotovitela ztejto Zmluvy alebo
v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy. Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju
momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 V pripade, Ze k odstupeniu od Zmluvy dbjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel'om t.j.
po vykonani ¢innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati Staveniska,
ma Zhotovitel’ voCi Objednévatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajucej
vzdjomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel’ riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dna jej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmlav so subdodavatel'mi

9.1 Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' Dielo osobne. V pripade, Ze pocas realizicie Diela vznikne
potreba vykonat Dielo alebo jeho Cast’ prostrednictvom subdodévatel’a, je Zhotovitel’' povinny
vyZiadat si vopred pisomny suhlas od Objednavatela.

9.2 Po predchadzajucom pisomnom sihlase Objednavatela méze Zhotovitel' na vykonanie Diela
pouZit subdodavatelov, ktori spifiaji podmienky G&asti stanovené v stutaznych podkladoch
a su zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 zadkona o verejnom obstaravani
(ak u nich vznikla povinnost byt registrovani podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora).

9.3 Zhotovitel’je povinny dorugit’ Objednavatel'ovi Ziadost, ktora musi obsahovat'’

9.3.1 identifikacné daje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat’ Dielo alebo
jeho Cast’ alebo iné plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno,
sidlo resp. miesto podnikania, ICO, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia 0séb opravnenych konat’ za subdodavatela,

9.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v amysle zabezpecCit' prostrednictvom
subdodéavatela,

9.3.3 informéciu, €i Zhotovitel' v savislosti s vykonanim Diela poskytne subdodavatel'ovi
jednorazovo financné prostriedky prevysujace sumu 100 000 €,

9.3.4 ak sa navrhovanym subdodavatelom nahradza uz schvaleny subdodavatel’,
identifikacné Udaje nahradeného subdodavatela.

9.4 Zhotovitel' je povinny prilozit k Ziadosti podla predchadzajuceho bodu Zmluvy potvrdenia
preukazujice splnenie podmienky podla bodu 9.2 a 9.3 Zmluvy (ak sa splnenie tychto
podmienok vyZaduje).



9.5 Kazda Ziadost’ podla bodu 9.3 tejto Zmluvy musi byt Objednavatel'ovi odovzdana vcas tak,
aby nezdrziavala postup vykonania Diela ato najneskdr 7 kalendarnych dni pred
navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatel'om).

9.6 Objednéavatel’ je povinny vyjadrit' sa k Ziadosti s uvedenim, €i so zmenou suhlasi alebo nie
najneskér do 5 pracovnych dni odo dfa jej dorucenia.

9.7 Ak sa Objednavatel’ v lehote podla bodu 9.6 Zmluvy nevyjadri, predpokladd sa, Ze
s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplati, ak

9.7.1 subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11
zdkona o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze mé subdodavatel’ povinnost’ byt’
v tomto registri zapisany a/alebo

9.7.2 Zhotovitel' nepredlozil Objednavatelovi ziadost’ v rozsahu podla bodu 9.3 Zmluvy
spolocne s dokladmi podla bodu 9.4 Zmluvy (ak sa vyZaduju).

9.8 Objednavatel’ je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov, ktori nespifiaju
podmienky podla bodu 9.2 a/alebo 9.3 Zmluvy.

9.9 Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit" Objednavatel'ovi uzatvorenie subdodavatel'skych
zmlav so subdodavatelmi najneskér do 5 kalendarnych dni odo dfia uzavretia prisludnej
subdodéavatel'skej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

9.10 Zhotovitel' je povinny zabezpe€it, aby v subdodavatel'skych zmluvach bolo dostatocne
oSetrené, aby subdodavatel’ mohol vykonat’ Dielo alebo jeho Cast’ prostrednictvom dalSieho
subdodavatel'a len na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela postupom podla tohto
Clanku Zmluvy.

9.11 Na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel’ povinny najneskdér do 3
pracovnych dni odo dna doru€enia Ziadosti odovzdat Objednévatelovi kopiu kazdej
uzatvorenej subdodavatel'skej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel' je
v takomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi Udaje o vySke odmeny za
vykonanie diela, ktoru je Zhotovitel' povinny uhradit’ subdodavatelovi. Objednavatel’ sa
zavazuje nespristupnit’ subdodavatel'ské zmluvy poskytnuté Zhotovitel'om tretim osobam
a zavazuje sa dodrzat’ obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za tymto ucelom je Zhotovitel
povinny pisomne upozornit’ Objednavatela na ustanovenia, ktoré st obchodnym tajomstvom.

9.12 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze odsuhlasenie vyberu subdodavatel'ov Objednévatel'om alebo
vykonanie Diela alebo jeho Casti subdodavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje Zhotovitela
zavazkov a povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy a Zhotovitel' je zodpovedny za plnenie
subdodavatel'ov, ako by plnil sdm.

9.13 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednéavatelovi kazdd zmenu Udajov
subdodévatela uvedenych v bode 9.3.1 Zmluvy, ato v lehote 7 kalendarnych dni odo dia,
kedy k zmene doslo.

9.14 Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadn& zmena
osoby subdodavatela nezaklada povinnost® Zmluvnych stran uzatvorit dodatok K tejto
Zmluve.

Clanok X.

10.1 Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zadkonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zéakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

10.2 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni rieSit’ cestou zmieru a vzgjomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného plnenia.
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10.3 Ak nedéjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany rieSit’ spor
v prvom rade vzdjomnym rokovanim svojich Statutarnych zéstupcov. AZ po nelspeSnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit Zmluvné strany s ndvrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok XI.
ZavereCné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' je UspeSnym uchadzacom § 116 ods. ! pism. c) z&kona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich
predpisov na predmet obstaravania: Povodiiove zabezpeCovacie prace na toku Rieka, k. U.
Cadca, rkm 0,000 - 4,100.

11.2 Zmluvné strany sa zavazujl, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouZiju tieto informécie pre iné
Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii).

11.3 Zmluvné strany sa zavézuju navzajom sa v€as informovat’ o vSetkych nedostatkoch a vadach
technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit’ plnenie povinnosti vyplyvajlce z
tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ alebo previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opacnom pripade sa
konanie Zhotovitel'a povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

11.5 Akékol'vek informécie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel' ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v savislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednévatela alebo inej osoby, ak si svojou
povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel' sa zavazuje zachovavat
o0 vSetkych tychto informécidch mlicanlivost’ a dodrziavat' povinnosti, ktoré mu v tejto
suvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuZit' ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich strdn pocas trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

11.6 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZuje za dorucenu v den jej osobného
odovzdania, v defi jej dorucenia prostrednictvom postového podniku alebo iného
dorucovatel'a alebo v denl odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zésielku a tadto bude uloZena na poste alebo u iného doruCovatela, zésielka sa povaZzuje za
dorucenu na treti def od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

11.7 Zmluva nadobuda platnost’ a GCinnost” diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany berld na vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zédkon o slobode informécii) az dévodu jej uzavretia na ucely
odstranenia néasledkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujicej, Zivot, zdravie,
majetok a Zivotné prostredie, je podla § 47a ods. 3 prva veta Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov U¢inné bez zverejnenia.

11.8 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. =z
o0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

11.9 Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neuc¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavéazuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
plathym a u¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamysSlanému Ucelu
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neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

11.10Zmluvu moZno menit a dopifiat vyluéne formou oéislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky si neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

11.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim preCitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.12Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel’ prevezme tri
rovnopisy a Zhotovitel’ prevezme jeden rovnopis.

11.13 Neoddelitel'nou stcast'ou tejto Zmluvy je RozpocCet Zhotovitel'a zo dia

V Piestanoch, dna V , dna
Ing. Jozefina Sldzakova Anna Skandova
riaditel’ka konatel'’ka spoloCnosti

Odstepného zavodu Piestany
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AgroMed, s.r.o. Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba: Povodiiové zabezpecovacie prace na toku Rieka, k.i.Cadca, rkm 0,00-4,10 Miesto: Cadca_Rieka Rozpocet
Objekt: Usek 2, km 2,024 - rkm 2,211 (stabilizécia koryta) JKSO: 833 Spracoval:
Dra Zmluva¢.:
Odberatel”: SLOVENSKY VODHOSPODARSKY PODNIK, §.p. 1CO: DIC:
Dodavatel: AgroMed, s.r.0. Mliekarenska 8,821 09 Bratislava ICO: 36620165 DIC: 2021744615
Projektant: Cabex s.r.0. 82105 Bratislava ICO: 31393713 DIC: 2020305650
A ZRN Konétrekcie Specifikovany material Spolu ZRN —B IN - Individudlne naklady C NUS - naklady umiestnenia stavby
1 HSv: 929 918,03 73 449,99 100336802 6  Prace nadCas 11 Zariadenie staveniska 3,30% 33 267,98
2 PSV: 4752,59 475259 7  Murérske vypomoce 12 Prevadzkové vplyvy
3 MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13 Stazené podmienky 1,35% 13 609,63
4 Iné 9 14
5  Shcet: 934 670,62 73 449,99 1008 12061 10 | Stiget riadkov 6 a7 9: | 15 Stcet riadkov 11 a7 14: 46 877,61
projektant, rozpottar, cenér dodévatel’, zhotovitef D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 Ostatné naklady uvedené v rozpocte
peciatka: datum: 17 InZinierska Cinnost’

18  Projektové prace

podpis: 19
peciatka: 20 SUcet riadkov 16 aZ 19: [
odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Scet riadkov 5,10,15 a 20: 1 054 998,22
peciatka: 22 DPH 20% z 1054 998,22 210 999,64

23 DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 a7 23: 1 265 997,86

F Odpocet - pfipocet



Odberatel: SLOVENSKY VODHOSPODARSKY PODNIK, 3.p.

Projektant: Cabex s.r.o.

Dodavatel: AgroMed, s.r.o. Mliekarenska 8,821 09 Bratislava

Stavba : Povodiiové zabezpe&ovacie prace natoku Rieka, k.u.Cadca, rkm 0,00-4,10

Objekt: Usek 2, rkm 2,024 - rkm 2,211 (stabilizacia koryta)

AgroMed. s.r.0. Rekapitulacia rozpoc¢tu v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla

1 - ZEMNE PRACE spolu ;

2-ZAKLADY spolu:

3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu :
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu

5 - KOMUNIKACIE spolu ;

8 - RUROVE VEDENIA spolu ;

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu
PRACE A DODAVKY HSV spolu ;

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :
76 - KONSTRUKCIE spolu :

PRACE A DODAVKY PSV spolu ;

Rozpoget celkom:

Konstrukcie

225 171,12
72 523,52
203 462,56
137 051,64
12 035,34
7296,61
272377,25
929 918,03
475259
4752,59
4752,59
934 670,62

Specifikovany
material

340,57
0,00

0,00

0,00

4 595,49
13 327,78
55 186,15
73 449,99
0,00

0,00

0,00

73 449,99

Spracoval:

JKSO: 833
Datum:
Spolu Hmotnost'v tonach
Spolu

225511,69 22,12310
72 523,52 1 629,25325
203 462,56 1276,31416
137 051,64 2 108,65024
16 630,83 555,86560
20 624,40 169,21817
327 563,40 399,76897
1 003 368,02 6161,19349
4752,59 0,00000
4752,59 0,00000
4 752,59 0,00000
1008 120,61 6 161,19349

Sufv tonach
Spolu

364,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,556

370,166
1218
1218
1218

371,384



