

## Zmluva o dielo a licenčná zmluva

č. 981/2022/OSMaI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1.1 Objednávateľ</b> | <b>: Žilinský samosprávny kraj</b>   |
| Sídlo                   | : Komenského 48, 011 09 Žilina   |
| IČO                     | : 37 808 427   |
| DIČ                     | : 202 162 6695   |
| IČ DPH                  | : nie je platiteľom DPH  |
| Štatutárny orgán        | : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  |
| Bankové spojenie        | : Štátna pokladnica  |
| Číslo účtu IBAN         | : SK13 8180 0000 0070 0050 3718  |
| Osoby oprávnené konať v |  |
| - zmluvných veciach     | : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  |
| - realizačných veciach  | : Ing. Ivana Šubjaková, riaditeľka odboru správy<br>majetku a investícií na základe poverenia<br>Ing. Ľudovít Paulovič |
| Telefón                 | : 041/5032 454, 5032 456   |
| E-mail                  | : investicne @zilinskazupa.sk  |

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>1.2 Zhotoviteľ</b>   | <b>: BD POTOČNÁ, s. r. o.</b>                           |
| Sídlo                   | : Potočná 925, 022 Čadca                                |
| IČO                     | : 54384397  |
| DIČ                     | : 2121653930  |
| IČ DPH                  | : nie je platca DPH                                     |
| Bankové spojenie        | : Fio banka, a.s.                                       |
| Číslo účtu IBAN         | : SK34 8330 0000 0025 0212 5830                         |
| Štatutárny orgán        | : Ing. arch. Jaroslav Ondrašina                         |
| Zapísaný v registri     | : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 79035/L |
| Osoby oprávnené konať v |   |
| - zmluvných veciach     | : Ing. arch. Jaroslav Ondrašina                         |
| - realizačných veciach  | : Ing. arch. Jaroslav Ondrašina                         |
| Telefón                 | : 0907 356 633  |
| E-mail                  | : jaroslav.ondrasina@gmail.com                          |

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“

### II.

#### PREDMET ZMLUVY

- (1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
- zhotoviteľa, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy pre objednávateľa a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. IV. tejto zmluvy objednávateľovi v sídle objednávateľa,

- b) zhotoviteľa, že poskytne potrebnú súčinnosť objednávateľovi a dodávateľom objednávateľa v zmysle čl. III tejto zmluvy,
- c) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,
- d) objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných väd, chýb, nedostatkov a nedorobkov a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy,
- e) zhotoviteľa, že udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v čl. IX tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „Projektové dokumentácie V – zdravotnícke zariadenia“, ktorá bola realizovaná ako verejná súťaž podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“) na stránke [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) - **Časť 2: Poliklinika Turčianske Teplice - stavebné úpravy, debarierizácia, nadstavba a zníženie energetickej náročnosti objektu - projektová dokumentácia.**

### III. DIELO

(1) Dielom podľa tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať, vykonať a dodať pre Objednávateľa:

**(1.1) Časť 2/1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: „Poliklinika Turčianske Teplice – stavebné úpravy, debarierizácia, nadstavba a zníženie energetickej náročnosti objektu“**

Projektová dokumentácia bude členená na stavebné objekty:

- SO 01 Debarierizácia – vybudovanie výťahu
- SO 02 Nadstavba spojovacieho krčka a časti objektu
- SO 03 Stavebné úpravy a modernizácia priestorov časti budúcej dialýzy
- SO 04 Stavebné úpravy a modernizácia priestorov mimo priestorov budúcej dialýzy
- SO 05 Zníženie energetickej náročnosti objektu

**SO 01 Debarierizácia - vybudovanie výťahu** - nový výťah bude situovaný vo východnej časti pri spojovacom krčku, pričom nástupné a výstupné stanice budú situované do tohto krčka a najnižšia nástupná stanica bude v suteréne (skladové priestory). V prílohe súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania označené modrou farbou.

**SO 02 Nadstavba spojovacieho krčka a časti objektu** - v súčasnosti jednopodlažný spojovací krčok zabezpečujúci prepojenie starej a novej časti polikliniky bude potrebné nastaviť o jedno podlažie a zabezpečiť tak prepojenie týchto častí aj v druhom nadzemnom podlaží. Zároveň z dôvodu využiteľnosti priestorových možností je požadovaná nadstavba jednej ambulanej miestnosti. V prílohe súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania označené zelenou farbou.

**SO 03 Stavebné úpravy a modernizácia priestorov časti budúcej dialýzy** - v rámci PD je potrebné rekonštruovať miestnosti, ktoré budú slúžiť pre poskytovanie dialýzy. Tieto priestory konzultovať s poskytovateľom dialýzy BBraun, ktorý už projekčne zabezpečuje stavebné úpravy predmetných priestorov a teda po dohode bude postačovať prevzatie ich časti projektu. Požadované dodanie je z dôvodu náväznosti všetkých profesií a priestorov

a zabezpečenie vzájomnej komunikácie a koncepčného projektového riešenia celého objektu (dostatočné kapacity sietí, aj mimo týchto priestorov, protipožiarne riešenie stavby ako celku). V prílohe súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania označené oranžovou farbou.

**SO 04 Stavebné úpravy a modernizácia priestorov mimo priestorov budúcej dialýzy** - v rámci PD je potrebné rekonštruovať miestnosti, ktoré nebudú slúžiť pre potreby dialýzy. Ide o priestory ambulancií, chodby, čakárne, spoločné priestory ako aj sociálne zariadenia v rozsahu: podlahy, omietky, elektroinštalácie, zdravotníctvo, slaboprúd (EPS, EZS), vykurovanie. V prílohe súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania označené fialovou farbou.

**SO 05 Zníženie energetickej náročnosti objektu** – bude potrebné spracovať tepelno-technické posúdenie stavby, a na jeho základe navrhnuť zateplenie obalových konštrukcií (fasáda, strechy, výmena okien, ...) ako aj v jednotlivých profesiách navrhnuť úsporné riešenia ako napr. LED osvetlenie, nová kotolňa, vyregulovanie vykurovacej sústavy a pod. V rámci tejto časti je nutné spracovať PD modernizácie kotolne, nakoľko súčasná kotolňa je po dobe svojej životnosti. V rámci kotolne navrhnuť nové kondenzačné kotly a teda bude nutné riešiť aj nový dymovod – komín.

#### **Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu:**

- v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností–UNIKA 2020, Bratislava s.r.o.

- Dokumentácia pre stavebné povolenie - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne:

Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Statika

Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie technológie

Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS.

Bleskozvod

Zdravotníctvo

Vykurovanie

Modernizácia kotolne

Meranie a regulácia

Tepelno-technické posúdenie

Výkaz výmer (Zadanie)

Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)

**Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pred vypracovaním projektovej dokumentácie zamerať existujúceho stavu budovy a exteriéru. Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať a preveriť skutočný stav v porovnaní s poskytnutou dokumentáciou. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do projektovej dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa.**

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie bude priebežne konzultovať návrh projektovej dokumentácie, uvažované projektové riešenia s dotknutými orgánmi a inými účastníkmi v stavebnom konaní a že do projektovej dokumentácie zapracuje po konzultácii s poverenými zástupcami objednávateľa ich podmienky a pripomienky ešte pred spracovaním finálnej verzie projektovej dokumentácie.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v nasledujúcom počte vyhotovení a formátoch:

Dielo podľa tejto časti bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).

Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačaná forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.

### **(1.2) Časť 2/2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie**

Predmetom tejto časti diela je prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami a inými účastníkmi konania za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácií a iných účastníkov konania dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania a zabezpečenie vydania stavebného povolenia. Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za túto časť predmetu diela sú aj správne poplatky a iné poplatky vyberané a platené za vydanie stavebného povolenia alebo zabezpečenie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Činnosť končiacou vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

**Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do projektovej dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa, ako aj všetky podmienky a pripomienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov v stavebnom konaní a/alebo vyplývajúce z vydaného stavebného povolenia.**

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, organizácií a vydaného právoplatného stavebného povolenia v 1 (jednom) origináli + 1x kópii v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf)

### **(1.3) Časť 2/3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby**

Predmetom tejto časti je záväzok zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas súčinnosť objednávateľovi ako investorovi pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania, následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávateľom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) bude odovzdaná a prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.

**(1.4) Časť 2/4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe - Odborný autorský dohľad - „OAD“**

Predmetom tejto časti diela je výkon občasného - odborného autorského dohľadu počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby. Zhotoviteľ uvedie výkon OAD v jednotkovej cene za 1hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 100 hodín, počas celej doby realizácie stavby predpokladanej na dobu 6 mesiacov. Cena bude zahŕňať všetky náklady na výkon OAD. **Povinnosť a súčasne právo vykonávať OAD začne len na základe výzvy objednávateľa na jeho vykonanie.**

Výkon občasného autorského dohľadu bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne vykonaných hodín dohľadu, ktoré budú overené zástupcom

- (2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne dohodnutom v čl. IV. bode 1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v súlade s príslušnými technickými normami, technickými predpismi, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a jeho vykonávacích predpisov, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania.
- (3) Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na **výrobných výboroch**, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálne jeden výrobný výbor na začiatku, minimálne dva v priebehu rozpracovanosti a jeden pred dokončením každej časti zákazky, ktoré sa budú konať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, alebo v mieste stavby. Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových dokumentácií. Zároveň predloží kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta príp. projektantov. Na výrobnom výbore pred ukončením časti zákazky 1. predloží zhotoviteľ rozpracovanú projektovú dokumentáciu v tlačenej forme, pred odovzdaním časti zákazky 3. predlží spolu s projektovou dokumentáciou aj kompletný výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme. Výrobné výbory zvoláva objednávateľ e-mailom s určením termínu konania a prípadným spresnením podkladov, ktoré je zhotoviteľ povinný pred konaním výrobného výrobu doručiť objednávateľovi. Výrobný výbor je oprávnený zvoláť aj zhotoviteľ, ak je to potrebné pre riadne a včasné dokončenie diela alebo jeho jednotlivých častí. Odsúhlasenie na výrobných výboroch zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho ucelenej etapy, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ucelenej etapy a ktoré vyšli najavo neskôr.
- (4) V prípade, ak objednávateľ bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie diela z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť alebo z dôvodov pripomienok dotknutých orgánov a subjektov, z procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne a včas prepracovať alebo doplniť v rámci ceny za vykonanie diela. Cena za celý predmet zákazky zahŕňa aj jej prípadné zmeny, ktoré vziđu z pripomienok.
- (5) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach:

- bude spolupracovať so zhotoviteľom stavebných prác pri vypracúvaní a odsúhlasovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce,
- v spolupráci so zhotoviteľom spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

#### IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. III. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

**Časť 2/1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu**  
- do **12 (dvanástich) týždňov** od účinnosti zmluvy o dielo

**Časť 2/2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie**  
Právoplatnosť stavebného povolenia do **18 (osemnástich) týždňov** od účinnosti zmluvy o dielo

**Časť 2/3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby**  
Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby

**Časť 2/4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe - Odborný autorský dohľad - „OAD“**  
Na základy výzvy objednávateľa a od tejto výzvy počas realizácie doby výstavby počas realizácie stavby až do skolaudovania stavby.

- (2) Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve. **Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných väd, chýb, nedostatkov a nedorobkov odovzdávaného diela alebo jeho ucelenej časti lehotu 10 (desiatich) pracovných dní.** Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho ucelenej etapy, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ucelenej etapy a ktoré vyšli najavo neskôr.
- (3) Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho ucelenú etapu, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky a nedorobky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela alebo jeho ucelenej etapy.
- (4) Omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho ucelenej etapy o viac ako 14 (štrnásť) pracovných dní sa považuje za **podstatné porušenie zmluvy** a zakladá pre objednávateľa právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- (5) Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho ucelenej etapy, ak vykonaniu diela bránia okolnosti, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov, nevhodné klimatické podmienky a iné objektívne prekážky); to všetko za súčasného splnenia týchto dvoch podmienok: zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností, dĺžke ich trvania a preukázateľných podkladov bezodkladne písomne informoval objednávateľa a objednávateľ tieto okolnosti a ich vplyv na termíny vykonania diela akceptoval osobitným listom.

V prípade, ak budú splnené všetky podmienky v predchádzajúcej vete, zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania takýchto okolností sa prerušujú (spocívajú) lehoty na vykonanie diela.

## V. CENA ZA DIELO

- (1) Cena za dielo je stanovená ako výsledok verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v celkovej výške:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Celková cena bez DPH:                     | 34 100,00 EUR        |
| DPH 20 %:                                 | 0,00 EUR             |
| <b>Celková cena s DPH:</b>                | <b>34 100,00 EUR</b> |
| <b>slovom: =tridsaťštyritisícsto EUR=</b> |                      |

- (2) Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí **prílohu č. 1** tejto zmluvy. Dohodnutá cena je maximálna.

**Cena za jednotlivé časti (etapy) diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Cenová ponuka.**

- (3) Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby po ich protokolárnom prevzatí objednávateľom.

- (4) Zmluvné strany si dohodli zádržné nasledovne:

**Faktúra za Časť 2/1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby** - bude uhradená vo výške 90% fakturovanej čiastky po jej doručení objednávateľovi v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI., ods. 3 tejto zmluvy. Zostávajúcich 10% fakturovanej čiastky objednávateľ zadrží a toto zádržné uvoľní do 30-tich dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

- (5) V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, vrátane nákladov na dopravné (cestovné) náklady, stravu, ubytovanie a stratu času v súvislosti s plnením záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- (6) V cene za dielo je zahrnutá aj odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa čl. IX. tejto zmluvy.

- (7) V cene za dielo sú zahrnuté aj prípadné zmeny projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu, ktoré vziđu z pripomienok Objednávateľa alebo z pripomienok v rámci stavebného konania a následne aj pripomienok, ktoré vziđu počas procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

- (8) **Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa.** V prípade schválenia žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo z iných dotačných schém, predmet zmluvy môže byť podľa podmienok príslušného programu alebo dotačnej schémy financovaný alebo refundovaný z týchto finančných zdrojov.

- (9) Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Podkladom pre úhradu ceny za ucelené časti diela bude faktúra zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude preberací protokol o prevzatí ucelenej časti diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť **faktúru v 4-och vyhotoveniach** a doručiť ju na adresu objednávateľa.
- (2) Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
  - obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,
  - číslo zmluvy o dielo
  - číslo faktúry
  - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  - dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z. z.
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy)
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH
  - označenie diela podľa zmluvy
  - pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
  - v prílohe k faktúre: odovzdávací a preberací protokol a písomné schválenie vecnej stránky faktúry objednávateľom v zmysle tohto bodu.
- (3) **Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami objednávateľovi (preberací protokol).** V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej ucelenej časti diela alebo skôr, než došlo k spísaniu preberacieho protokolu, plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávanej ucelenej časti diela.
- (4) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v tomto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.
- (5) V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy (napr. dohodu alebo odstúpením od Zmluvy) alebo k predčasnému zastaveniu prác na tejto zmluve, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dovtedy skutočne rozpracované časti diela fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu preukázateľnej rozpracovanosti jednotlivých častí diela. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán, ktorá bude pomerne vychádzať z ceny dohodnutej v tejto zmluve. V prípade, že nedôjde k dohode o cene, cena rozpracovanosti bude určená súdnym znalcom, ktorého si zmluvné strany po vzájomnej dohode vyberú. Ak k dohode zmluvných strán na výbere súdneho znalca nedôjde, určí súdneho znalca objednávateľ.

## VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov tejto zmluvy.



- (2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v súlade s touto zmluvou.
- (3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo ucelená časť diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr (napr. v procese verejného obstarávania stavby, v procese realizácie stavby alebo v procese kolaudácie stavby).
- (4) Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou.
- (5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:
- použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,
  - použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použitie výslovne trval.
- (6) V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúcich sa vypracovania diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo požadovať odstránenie väd a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez väd, alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

**Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä:**

- je zjavné, že zhotoviteľ dielo nedokončí riadne a/alebo včas alebo
  - dielo má neodstrániteľné vady alebo
  - zhotoviteľ písomne prehlásil, že dielo nevykoná alebo
  - zhotoviteľ podstatne porušil túto zmluvu alebo
  - zhotoviteľ nepodstatne porušil túto zmluvu a nevykonal nápravu v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom alebo
  - nastane niektorý z dôvodov, pre ktoré si objednávateľ vyhradil právo predčasne ukončiť túto zmluvu
  - v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona
  - iné dôvody vymedzené v tejto zmluve.
- (7) Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
- (8) V prípade, ak sa neskôr preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak dielo kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota na odstránenie väd bude 7

pracovných dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu.

- (9) Ak sa zmluvné strany nedohodnú na oprávnenosti reklamácie, zhotoviteľ má právo požiadať o vypracovanie nezávislého odborného posudku znalcom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. V prípade výsledku posudku v prospech zhotoviteľa, uhradí náklady na jeho vypracovanie objednávateľ. V prípade výsledku v neprospech zhotoviteľa náklady na vypracovanie posudku znáša zhotoviteľ a lehota na odstránenie väd bude 10-tich pracovných dní od prevzatia odborného posudku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- (10) Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- (11) Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

## VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- (1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo má zhotoviteľ právo na zákonný úrok z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva.
- (2) V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti v dohodnutom termíne podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:
- **0,3 %** z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní, za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa.
- (3) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,-- EUR (slovom: sto eur) za každý prípad a každý deň omeškania až do odstránenia väd.
- (4) V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti v zmysle tejto zmluvy v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a/alebo, ak je zhotoviteľ v omeškaní s prepracovaním alebo doplnením diela v zmysle tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,-- EUR (slovom: päťsto eur) za každý prípad a každý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa.
- (5) V prípade, ak neskôr alebo počas realizácie stavby budú zistené nedostatky, chyby alebo vady diela, v dôsledku ktorých vznikne objednávateľovi škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka.
- (6) Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku XI. (Subdodávateľia) tejto zmluvy; tým nie je dotknutý nárok

objednávateľa na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

- (7) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy objednávateľa a v lehote v nej určenej zaplatí objednávateľovi **zmluvnú pokutu**, v prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, a to:
- a.) vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
  - b.) vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody.

Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

## IX. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA

- (1) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí na všetky známe spôsoby použitia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy a to najmä na využitie diela v procese investičnej prípravy stavby, v procese prípadného posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie, v procese spracovania projektovej dokumentácie stavby, v procese verejného obstarávania stavebných prác, v procese zabezpečenia financovania stavby prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo iných dotačných schém, ako aj pre účely samotnej realizácie a prevádzky stavby a jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie. Zhotoviteľ preto súhlasí, aby objednávateľ dielo použil najmä na:
- a) spracovanie diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do diela)
  - b) spojenie diela s iným dielom (napr. zapracovanie do územného plánu, podklad pre prípadné posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie)
  - c) vyhotovenie rozmnoženiny diela
  - d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
  - e) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, vrátane realizácie stavby, jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie, alebo verejným prenosom diela,
- (2) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas, aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby objednávateľ zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu.
- (3) V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela sa súhlas zhotoviteľa vzťahuje, má sa za to, že súhlas bol poskytnutý na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.

- (4) Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy vyplývajúcom z úvodných ustanovení tejto zmluvy a z tohto článku.
- (5) Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.
- (6) Odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie 1. časti diela.
- (7) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou je udelený na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom.
- (8) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).
- (9) Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal zhotoviteľa.

## X. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

- (1) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi, pokiaľ sú primerané a dôvodné.
- (2) Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- (3) **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania**, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje **podstatné porušenie** tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- (4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre zhotoviteľa z tohto písmena predstavuje **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- (5) Zhotoviteľ nebude jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi z tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neudeliť súhlas s postúpením pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy.
- (6) **Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone**

finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným orgánom a osobám, najmä, ale nielen: Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom, povereným zamestnancom objednávateľa, a v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo iných dotačných schém, aj na to oprávneným orgánom a osobám v zmysle programových dokumentov, najmä príslušnému riadiacemu a sprostredkovateľskému orgánu, certifikačnému orgánu, Európskej komisii a Európskemu dvoru audítorov.

## XI. SUBDODÁVATELIA

- (1) Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- (2) Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- (3) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- (4) **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na strane subdodávateľa.

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo subdodávateľom nastane u zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy. V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich kalendárnych dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

- (5) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.

- (6) Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- (2) K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z..
- (3) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- (4) Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
- (5) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva bude zároveň zverejnená aj na webovom sídle Objednávateľa [www.zilinskazupa.sk](http://www.zilinskazupa.sk).

Prílohy:


Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Žiline dňa 15.11.2022


V Žiline dňa 14.11.2022

Za objednávateľa:



Žilinský samosprávny kraj  
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Za zhotoviteľa:



BD POTOČNÁ, s. r. o.  
Ing. arch. Jaroslav Ondrašina

## Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Názov predmetu zákazky: „Projektové dokumentácie V - zdravotnícke zariadenia- časť 2“

Obchodné meno uchádzača: BD POTOČNÁ, s. r. o.

Adresa/sídlo uchádzača: Potočná 925, 022 01 Čadca

IČO: 54384397

DIČ: 2121653930

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH : ~~ÁNO~~- NIE (nesprávne prečiarknuť)


Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabuľky:

| Poradie časti zákazky              | Názov časti zákazky  | cena bez DPH [euro] | DPH 20% [euro] | cena s DPH [euro] |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|
| Časť 2/1                           | Projektová dokumentácia stavebných úprav v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu | 30 000,00           | 0,00           | 30 000,00         |
| Časť 2/2                           | Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie   | 500,00              | 0,00           | 500,00            |
| Časť 2/3                           | Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby = 10% z ceny za časť 2/1                     | 3 000,00            | 0,00           | 3 000,00          |
| Časť 2/4a                          | Odborný autorský dohľad – „OAD“. Jednotková cena za výkon 1 hodiny                     | 6,00                | 0,00           | 6,00              |
| Časť 2/4                           | Odborný autorský dohľad – „OAD“. Celková cena za výkon 100 hodín                       | 600,00              | 0,00           | 600,00            |
| Cena celkom – súčet bez časti 2/4a |  | 34 100,00           | 0,00           | 34 100,00         |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH: 34 100,00

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

  
Ing. arch. Jaroslav Ondrašina

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

| Názov subdodávateľa       | IČO        | Predmet subdodávky<br>(Popis služieb) | Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou bez DPH |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|---|
| Žilina projekt,s.r.o.     | 45385980   | ZTI, VZT, UK                          | 20  |
| Ing.Pavol Holub           | 44222726   | elektro                               | 10  |
| Hosping                   | 31328474   | Zdravotnícka technológia, med. Plyn.  | 20  |
| Pyrokomplex               | 36421901   | PD PO                                 | 10  |
| Structuring project,s.ro. | 50 567 918 | statika                               | 20  |
| Projekt-reality,s.r.o.    | 53 768 761 | stavebná časť                         | 20  |

| Názov subdodávateľa    | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa<br>(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|------------------------|--|
| Žilina projekt,s.r.o.  | Ing.Martin Matúšek, Karpatská Žilna, 15.2.1982   |
| Ing.Pavol Holub        | Ing.Holub, Vysoká nad Kysucou, 14.9.1965   |
| Hosping                | Ing.Hlavatá, Bajkalská 742/866, Bratislava   |
| Pyrokomplex            | Ing.Balcerčík, Okružná 1458, Námestovo   |
| Structuring projection | Ing.Sýkora, Dubie 1236, Kysucké nové Mesto   |

Projekt-reality,s.r.o. Ing.arch.Jaroslav Ondrašina, U Hluška 1197, 022 01 Čadca

Podpis : .....

Ing.arch.Jaroslav Ondrašina

Dátum: .2.9.2022

V prípade, že úspešný uchádzač - zhotoviteľ neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00.