Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Mesto Prievidza
Mestsky urad
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného
poriadku, vystavby a Zivotného prostredia

ICO : 00 318 442
DIC : 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobo¢ka Prievidza

Cislo uctu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Ceskoslovenska obchodnéa banka, a.s. pobocéka Prievidza
Cislo uctu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno: Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054/1
972 01 Bojnice
Zastupeny : Vladislav Chlpek
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
a) zmluvnych : Vladislav Chlpek
b) technickych : Vladislav Chlpek
Bankové spojenie :SLSP a. s., poboc¢ka Prievidza
Cislo uctu : 5127415214/0900
IBAN : SK0209000000005127415214
ICO :34 635 114
IC DPH :SK1121157631
Zapisany :OU-PD-0ZP-2017/006908-2,
C. Ziv. registra 307-11199

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle
prikazného listu primatorky mesta na uplathovanie postupov verejného obstaravania.



3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy o dielo je aktualizacia projektovej dokumentacie a aktualizacia rozpoctov
Casti stavby ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii a chodnikov v Prievidzi“.
Konkrétne ide o komunikacie:

- Ulica olympionikov,

- Ulica A. Sladkovica,

- Hornonitianska cesta,
pre kazdu komunikaciu v rozsahu:

- preverit a zapracovat’ skutkovy stav na jednotlivych komunikaciach,

- aktualizovat textovu a graficku €ast projektovej dokumentacie v stupni pre vydanie stavebného
povolenia s podrobnostou realizacného projektu podla v si¢asnosti platnych zakonov,
vyhlasok, technickych noriem a predpisov,

- rozdelit projektovu dokumentaciu k predmetnym uliciam na jednotlivé stavebné objekty —
samostatne cestné teleso, prifahlé chodniky, spevnené plochy a verejné osvetlenie

- aktualizacia rozpoctov na cennikové ceny (uroven 11/2022) vratane rozdelenia na jednotlivé
stavebné objekty — samostatne cestné teleso, prifahlé chodniky, spevnené plochy a verejné
osvetlenie.

3.2. Projektova dokumentacia bude obsahovat nalezitosti podla § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona ako aj ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, potrebné na ucely konani podla stavebného zakona
a v podrobnosti na realizaciu diela v nasledovnej Strukture a to najma:
A. Sprievodna sprava, B. Suhrnna technicka sprava, C. Celkova situacia stavby,
D. Koordinaény vykres stavby, E. Dokumentacia stavebnych objektov, F. VytyCovaci vykres
G. TDZ a prenosné dopravné znacenie, H. Rozpocet: neoceneny a oceneny (kontrolny), ktory
bude obsahovat najma kryci list, suhrnny rozpocet stavby, podrobny poloZkovy rozpocet so
supisom poloziek stavebnych prac a dodavok, vykaz vymer. Neoceneny rozpocet bude sluzit na
ponuku pre ocenenie prac a dodavok uchadzaémi o realizaciu diela a oceneny rozpocet bude
sluzit vyhradne pre potrebu objednavatela.

3.3.Sucastou projektovej dokumentacie/ projektovych prac bude (zahrnuté v cene o dielo):

- v pripade, ze stavebny urad, alebo organ Statnej spravy, samospravy, pripadne spravcovia
inZinierskych sieti, alebo iny Urad bude poZzadovat doplnenie, alebo prepracovanie PD z dévodu
nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak PD nebude
schvalenia schopna v zmysle poziadaviek a v zmysle legislativy, je zhotovitel povinny tuto
prepracovat alebo doplnit,

- povinnost spolupracovat’ pri realizacii verejného zakazky na zhotovitela stavby a pri realizacii
stavby, t.j. stanovenie aktualnej ceny stavby, suc€innost pri vysvetlovani projektovej
dokumentacie a vykazu vymer, oprava zistenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze
vymer,

- povinnost' spolupracovat’ pri priprave Ziadosti o nenavratny finanény prispevok, t.j. stanovenie
aktualnej ceny stavby, prevod stavebného rozpoc¢tu do formulara Ziadosti o NFP, rozdelenie
finanénych prostriedkov na opravnené a neopravnené naklady stavby.

Uvedena sucinnost musi byt poskytovana zhotovitelom bezodkladne.

3.4.Projektova dokumentacia bude spracovana s dodrzanim zakona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky &.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky ¢.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 8/2009 Z. z o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla
sadzobnika UNIKA.

3.5.Zatriedenie odpadov riesit v zmysle zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR &.
371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
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neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov. Kategorizacia odpadov bude sucastou
technickych sprav.

3.6.Prilohy jednotlivych Casti dokumentacie budu potvrdené odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore podla § 5 zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov a podpisom prislusne
odborne spdsobilej osoby s autorizaCnym osved&enim na opravnenie vykonavat komplexnu
projektovu €innost.

3.7.Zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie priebezne konzultovat
s objednavatefom pred ukon¢enim a odovzdanim projektovych prac.

3.8.Projektovi dokumentaciu ziadame dodat v v Siestich vyhotoveniach, rozpoCty a vykazy vymer
ziadame dodat v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednu v digitalnej forme na CD/DVD
nosi¢och, subory vo formatoch *.xls,*pdf, *doc, *dgn, alebo *dxf..

4. AUTORSKY DOHLAD

4.1 Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v trvani 1x v tyzdni, resp. na zaklade poziadavky
a vyzvy objednavatela. Kazdy vykon autorského dohladu na stavbe bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentacie budu vypracovavaneé priebezne v terminoch
dohodnutych na kontrolnych drioch stavby, najneskér do nasledujuceho kontrolného dria
stavby. Drobné Upravy budu vySpecifikované v stavebnom denniku, zavaznejSie a rozsiahlejSie
vo vykresovej dokumentacii s vyznacenim datumu a poradového Cisla zmeny.

4.3 VVykon autorského dohladu zahffia predovietkym:

- u€ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby

- kontrolovat sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou, stanoviskami,
vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentacii vydanymi pred a pocas
vystavby dotknutymi subjektmi

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrziavanie
podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii a vo vdeobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach

- poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecfenie plynulosti vystavby

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej
projektovej dokumentacii z technického i technologického hladiska a dalSich podmienok
suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat’ sa k nim a zu¢astfiovat’ sa na konaniach vo veci
pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim

- posudzovat’ a vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela diela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad
rozsah stanoveny schvalenou projektovou dokumentaciou
- UCast na operativnych a kontrolnych dhoch stavby

- UCast na odovzdani a prevzati stavby v sulade s dohodnutymi alebo vSeobecne platnymi
zavaznymi pravnymi predpismi

- na poZiadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej
projektovej dokumentacie zu€astnit' sa na kontrole a preberani stavebnych konstrukcii, resp.
konstruk&nych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, resp.
trvale zakrytych prac pred ich zakrytim

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektove;j
dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného
projekéného spracovania zmeny technického riedenia spolu s vykazom vymer

- v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov, autorsky
dohfad je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zlozitosti
rieSenia

- na vyzvu objednavatefa je autorsky dohlad povinny dostavit’' sa na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin

- je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle
zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov z pohladu autorského dohladu

- zaujat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy.
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5. TERMINY PLNENIA :

5.1 Termin zaciatku vykonavania projektovych prac: diiom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo
Termin ukon&enia a odovzdania projektovych prac: do 15.12. 2022

5.2. Cas vykonu autorského dohladu: odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby do dia
ukoncenia a odovzdania stavby zhotovitefom stavby objednavatelovi.

6. CENA

6.1 Cena za dielo je stanovena vzajomnou dohodou podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov vo vyske :
Cena celkom za projektovu dokumentaciu stavby v rozsahu podla €lanku 3 tejto zmluvy:
Cena bez DPH 9 550,00 €
Cena s DPH 11 460,00 €
Slovom: Jedenasttisic StyristoSestdesiat eur.

Cena celkom za vykon autorského dohladu pocas realizacie stavby v rozsahu podla ¢lanku 4
tejto zmluvy :

Cena bez DPH 150,00 €

Cena s DPH 180,00 €

Slovom: Stoosemdesiat eur.

Cenova kalkulacia tvori prilohu €. 1 ako neoddelitefnu su€ast Zmluvy o dielo.

6.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena cena je maximalna cena za vypracovanie projektovej
dokumentécie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnostou realizacného projektu a za
vykon autorského dohladu a zohladruje vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk
potrebny na vypracovanie projektovej dokumentacie a na vykon autorského dohladu
uvedeneho diela.

6.3 Cenu diela je mozné menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt
vopred prerokovany s objednavatefom a podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky projektové prace pisomne pozadované objednavatelom
nad zmluvne dohodnuty rozsah, budu povazované za prace naviac. Prace naviac sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne
cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu
iba na zaklade objednavky alebo odsuhlasenia prac naviac zastupcom objednavatela. Pre
vznik naroku zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve.

7. PLATOBNE PODMIENKY
7.1 Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom po vykonani
a protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie objednavatelovi.

7.2 Cenu za vykon autorského dohladu uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavene;j
zhotovitelom po ukonceni vykonu, t.j. po ukonceni a odovzdani stavby zhotovitefom stavby.

7.3 Predmet zékazky bude financovany z prostriedkov verejného obstaravatefa. Zalohy nebudu
poskytované.
7.4 Faktura bude obsahovat' tieto udaje :
- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel
- Cislo zmluvy
- Cislo faktury
- den odoslania a splatnosti faktury
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- oznacenie pefiazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie sluzby

- celkovu fakturovanu sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu autorského dohladu

7.5 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.

7.6 Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo diia jej doru€enia do podatelne objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura bola vratena na doplnenie, plynie nova lehota splatnosti od dorucenia
doplnenej, resp. opravenej faktury.

7.7 Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zékaze postupenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou.

8. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najma v odovzdani doplfiujucich
informacii potrebnych pre vypracovanie projektovej dokumentacie a pre zabezpecenie vykonu
autorského dozoru.

8.2 Zhotovitel je povinny postupovat pri vykone autorského dohladu s odbornou starostlivostou
a podla pokynov objednavatela, v sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi poznat,
a to v sulade s ucelom, ktory ma byt vykonom autorského dozoru dosiahnuty a ktory mu je
znamy.

8.3 Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy riadne a v&as.

9. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda zhotovenu projektovi dokumentaciu spbsobilu na
dojednany ucel vyuZitia a zavazuje sa pri zhotovovani projektovej dokumentacie dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy a technické normy platné v Case spracovania predmetnej
dokumentacie a zodpoveda za jej vady v Case jej odovzdania. Zhotovitel poskytuje
objednavatelovi zaruénu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo dia
odovzdania projektovej dokumentacie objednavatelovi.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze autorsky dohlad bude vykonavany podla tejto zmluvy a Ze
poclas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za odbornu spravnost’ podanych rozhodnuti.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri vykone autorského dohladu podnikne vSetky kroky k
zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonéeného diela, ako aj po€as doby
zaruky, dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo, vlastnosti
stanovené projektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych technickych
predpisov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v €ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem ( ak sa prejavia pocas realizacie
stavby podfla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni
realizaénych nakladov, ¢o spdsobi napr. neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoCtom, vynechanie projektovej prace alebo materialu
v rozpocte).

9.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a on ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
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9.6 Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektovej dokumentacie uplatnit
pisomne reklamaciu a dohodnut’ so zhotovitelom lehotu na jej odstranenie.

9.7 Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného pinenia v pozadovanej kvalite na
naklady zhotovitela.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektovej dokumentacie odstranit’ v lehote vzajomne
dohodnutej s objednavatelom.

9.9 Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podfa podmienok uréenych
v tejto zmluve. V takom pripade nie je objednavatel v omeskani.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze po&as zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu.

9.11 Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez preruSenia tak, aby postup vykonavania
diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vykonané. Pre pripad, ze objednavatel vyhodnoti, ze postup vykonavania diela nezodpoveda
predpokladanému terminu ukoncenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na
tuto skuto€nost’ pisomne upozorni a uréi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto
nedostatku. Ak zhotovitel nevykona potrebné opatrenia na napravu uvedeného stavu
v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitela sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti.

10 ZMLUVNE POKUTY

10.1 V zmysle ¢l. 5. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokonéit’ a odovzdat’ objednavatelovi
projektovu dokumentaciu do 15.12. 2022. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania
s odovzdanim projektovej dokumentacie zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 20 eur za kazdy defi omeskania s odovzdanim diela. Objednavatel je opravneny
o vySku zmluvnej pokuty znizit fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit zhotovitefovi fakturu
v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia bodu 9.1. alebo bodu 3.4 tejto zmluvy ma
objednavatel pravo uctovat a zhotovitel povinnost zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vySke 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnost bezodkladne odstranit
porusenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajuce na vliastné
naklady. V pripade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit’ porusenie bodu 9.1. alebo
bodu 3.4. tejto zmluvy na vlastné naklady, objednavatel ma pravo opakovane uétovat
a zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny uvedenej v bode 6.1.
tejto zmluvy. Pre ucely tejto zmluvy sa bezodkladne povazuje lehota 7 dni na odstranenie
porusenia od upozornenia objednavatefom.

10.3 Objednavatel ma pravo sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vySke 20 eur
jednotlivo za:
a) za neospravedlnenu absenciu zhotovitefa na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby, na

preberacom konani, ak mu bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracovné dni vopred,

b) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani a prevzati stavby, ak mu bola
doru€ena pozvanku minimalne 3 pracovné dni vopred,

c) za neospravedlnenu absenciu zhotovitela na kontrolnych drioch stavby, resp. na pracovnych
stretnutiach, za kazdy kontrolny deri, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola dorucena
pozvanka minimalne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného diia, resp. pracovného
stretnutia,

d) za nedodrzanie dohodnutého terminu na predlozenie stanoviska alebo doplnenia projektove;
dokumentécie.

10.4 Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dria ich doru€enia.

10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, zistené
vady bezodplatne odstranit’ a ani zodpovednosti za sp6sobenu Skodu.
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10.6 V pripade omeskania so splnenim povinnosti uhradit splatnu fakturu podla tejto zmluvy,
objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi iroky z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej
sumy za kazdy den omeSkania. Objednavatel sa zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu uhradi
do 30 dni odo dnia, kedy ho zhotovitel vyzval na jej zaplatenie.

11. SUHLAS NA POUZITIE DIELA

11.1.V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy, spifia naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon),
zhotovitel udeluje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona objednavatelovi suhlas na
pouZzitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny ¢as, na neobmedzeny ucel
spésobom podla § 19, ods. 4 Autorského zakona. Zhotovitel poskytuje licenciu
objednavatelovi bezodplatne.

11.2.Projektant na zaklade tejto zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na pouzitie projektovej
dokumentécie (licenciu), ktora ma byt pouzita ako podklad pre spravne konania
predchadzajuce zahajeniu stavebnych prac, na vyber zhotovitela stavby v procese verejného
zakazky a nasledne aj ako podklad pre samotné stavebné prace.

11.3 Projektant vyhlasuje, Zze projektova dokumentéacia je autorskym dielom a projektant je
opravneny na jej pouZitie v sulade s Autorskym zakonom ako aj na udelenie licencie podla
tohto €lanku.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou
b) odstupenim od zmluvy.

12.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

12.3 Za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie s vykonanim diela podfa tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu pinenia
o viac ako 30 dni

b) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela

c¢) porusenie bodu 3.4 tejto Zmluvy.

12.4 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZzuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost' ani v dodato€ne primeranej lehote,
ktora mu bola na to poskytnuta, je objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy je u€inné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhe;j
zmluvnej strane.

12.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.7 Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu skody vzniknuté porudenim
zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné vztahy vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne platnych pravnych predpisov.

13.2 VSetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku
odsuhlaseného a podpisaného zmluvnymi stranami.

13.3 Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami vSetkych
troch zmluvnych stran a uc€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

13.4 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.
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V Prievidzi dna V Prievidza dna

Za objednavatela : Za zhotovitela:
JUDr. Katarina Machackova Vladislav Chlpek
primatorka mesta projektant
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